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Nowy   Targ, 24.06.2019 
ZP.271.4.5.19
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej 

        rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu”
Zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy:

· Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia kwotę 500 000,00  złotych netto + VAT 

w wysokości 23% równy  115 000,00  złotych tj.  615 000,00   złotych brutto

· W terminie składania ofert  wpłynęło  5 ofert:
1. Brepo  Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 
43-196 Mikołów

ul. ks. Franciszka Górka 144

 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum 

87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10 

· cena ofertowa:  1 506 258,00 złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :
· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 62 miesiące od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do 6 godzin od zgłoszenia
· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do 6 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  10 % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu 8 stacji transformatorowych 

· deklarowane skrócenie terminów realizacji: 

· opracowanie projektu – o 7 dni 

· zakończenie realizacji  robót budowlanych – o 17 dni 
w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 90 dni  od daty podpisania umowy
2. S&M Energia Sp. Cywilna 

S.Karwecki  M. Rychlicki 

Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/60 

31-867 Kraków 

· cena ofertowa:  1 094 189,55 złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :

· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do 6 godzin od zgłoszenia

· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do 18 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  10 % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu….. stacji transformatorowych 

· deklarowane skrócenie terminów realizacji: 

· opracowanie projektu – o 6 dni 

· zakończenie realizacji  robót budowlanych – o 16 dni 

w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy
3. Elsta Sp. z o.o. 
ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka 

· cena ofertowa:  1 488 642,54  złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :

· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do 24 godzin od zgłoszenia

· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do 48 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  3 % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu 0  stacji transformatorowych 

· Brak deklaracji  skrócenie terminów realizacji: 

w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy
4. Symetrium  Sp. z o.o. Sp. k.  

30-348 Kraków , ul. Drukarska 18/3

· cena ofertowa:  1 220 111,47 złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :

· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do 12 godzin od zgłoszenia

· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do 18 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  10 % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu 6 stacji transformatorowych 

· deklarowane skrócenie terminów realizacji: 

· opracowanie projektu – o 7 dni 

· zakończenie realizacji  robót budowlanych – o 6 dni 

w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 90 dni  od daty podpisania umowy
5. ALFA Sp. z  o.o. 

Borzęta 467, 32-400 Myślenice 

· cena ofertowa:  1 516 282,50  złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :

· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do 12 godzin od zgłoszenia

· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do  18 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  1 % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu 8  stacji transformatorowych 

· Brak deklaracji  skrócenie terminów realizacji: 

w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy
Oczekujemy na dostarczenie przez Wykonawców „Oświadczeń”  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na załączonym druku  ( Zał. Nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Telefon: 18 266 36 14
NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119  
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