



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nowy Targ, dnia 6 lipca 2026 r.

„Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu”
w ramach projektu FENIKS
„Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej w Nowym Targu – III etap”
(umowa o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0059/25)

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Długa 21, 35-400 Nowy Targ
NIP: 735-286-95-68

WYJAŚNIENIA DO SWZ NR 9

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone w ramach przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego oraz wymogiem wynikającym z SIWZ uprzejmie proszę o możliwość odbycia wizji lokalnej. Bardzo proszę o wskazanie przez Państwa terminu odbycia wizji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewidziany w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu termin obowiązkowej wizji lokalnej był jedynym i ostatecznym. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia dodatkowych terminów wizji lokalnej dla wykonawców, którzy w niej nie uczestniczyli.

Pytanie nr 2

W związku z chęcią i zamiarem przygotowania oraz złożenia Państwu oferty w zakresie niniejszego postępowania zwracamy się z serdeczną prośbą o wyznaczenie jeszcze jednego dodatkowego terminu wizji lokalnej i umożliwienie w ten sposób zapoznania się ze specyfiką i zakresem inwestycji.

Dodatkowa wizja lokalna na oczyszczalni ścieków może przynieść wiele korzyści, zarówno dla Zamawiającego poprzez uczestnictwo w niej większej liczby zainteresowanych potencjalnych Wykonawców. większe zainteresowanie w bezpośredni sposób przełoży się na oczekiwany wynik ekonomiczny dla strony Zamawiającej. Oto najważniejsze plusy uczestnictwa w dodatkowej wizji lokalnej:

- Większa liczba uczestników to szansa na uzyskanie lepszej ceny oferty
- Weryfikacja stanu faktycznego na obiekcie,
- Dokładniejsze rozpoznanie warunków technicznych,
- Ograniczenie ryzyka błędów projektowych i wykonawczych,



- Możliwość doprecyzowania zakresu prac,
- Możliwość wykonania aktualnej dokumentacji fotograficznej,

Przeprowadzenie dodatkowej wizji lokalnej pozwoli na zweryfikowanie aktualnego stanu technicznego obiektu oczyszczalni ścieków, potwierdzenie zgodności warunków terenowych z dokumentacją, identyfikację zmian mających wpływ na realizację zadania oraz doprecyzowanie zakresu planowanych prac, co przyczyniło się do ograniczenia ryzyka błędów projektowych i wykonawczych a przełoży się bezpośrednio na wartość oferty cenowej.

O ile moglibyśmy zaproponować nowy termin to proponujemy dzień 10.07.2026 (piątek).

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewidziany w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu termin obowiązkowej wizji lokalnej był jedynym i ostatecznym. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia dodatkowych terminów wizji lokalnej dla wykonawców, którzy w niej nie uczestniczyli.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w informacjach dla Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wielkiewicz