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CZESC1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogdblny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy czesci
osadowej oczyszczalni poprzez budowe dodatkowej wydzielonej komory fermentacyjnej
umozliwiajacej poprawe efektywnosci procesu fermentacji ze wzgledu na wzrost ilosci
osadu oraz zawarto$¢ w osadzie Sciekowym zwigzkéw chromu, z réwnoczesnym
zwigkszeniem produkcji biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii na
oczyszczalni §ciekow w Nowym Targu. Inwestycja wigze si¢ z wykonaniem rozbudowy
1 modernizacji obiektow oraz obiektow i instalacji czg¢sci osadowej 1 biogazowej w taki
sposob, by umozliwi¢ maksymalne wykorzystanie potencjatu w produkcji biogazu na
oczyszczalni $cieckow. Ponadto inwestycja obejmuje budowe nowego budynku zaplecza
socjalnego i administracyjno-biurowego.

Warunkami kontraktowymi dla urzadzen oraz projektowania i budowy dla urzadzen
elektrycznych 1 mechanicznych oraz rob6t inzynieryjnych 1 budowlanych
projektowanych przez Wykonawce jest trzecie wydanie angielsko-polskie 2006r. (Z6tta
ksigzka FIDIC).

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie,
proby
i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowan i uzyskanie
wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy obejmuje wymagania dotyczgce zarowno
projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czgsci osadowej 1 biogazowej na terenie oczyszczalni Scieckow w Nowym
Targu. Opisuje dane i minimalne wymagania, ktore maja stanowi¢ podstawe realizacji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowac utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni §ciekow.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu
nalezacej do Miejskiego Zaktadu Wodociggéw 1 Kanalizacji w Nowym Targu. Teren
inwestycji zajmuje gldwnie zachodnig czgs¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie
znajdujg si¢ obiekty nalezace do linii technologicznej gospodarowania osadem
scickowym powstajacym w procesie biologicznego oczyszczania $ciekow, jak rowniez
obiekty linii biogazowe;.

Gléwnym zdaniem inwestycji jest budowa drugiej wydzielonej komory fermentacji
wraz z modernizacjg istniejacej komory fermentacyjnej, wymiana osprzetu i urzadzen
pomiarowych. Zaplanowano réwniez dostosowanie pompowni czgsci ptywajacych do
przyjmowania osadow dowozonych, thuszczy i innych substancji ciektych, ktére rowniez
beda podlegaty fermentacji. Odpowiedni czas fermentacji osadow wptynie na lepsze
efekty stabilizacji oraz zwigkszy produkcje biogazu. Zwigkszenie produkcji biogazu
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umozliwi wykorzystanie go do wytworzenia energii elektrycznej i energii cieplnej na
potrzeby eksploatacji oczyszczalni $ciekdw 1 suszarni osadow. W tym celu przewidziano
rozbudowe sieci biogazowej wraz z instalacja uzdatniania biogazu i nowa jednostka
kogeneracyjng. Konieczne jest wykonanie modernizacji automatyki i sposobu sterowania
obiektami nowymi i1 dostosowanie urzadzen istniejgcych. Inwestycja obejmuje rowniez
budowe nowego budynku zaplecza socjalnego i administracyjno-biurowego w miejscu
istniejgcych konteneréw magazynowych.

Wszelkie obiekty wchodzace w zakres inwestycji zostaty szczegdtowo opisane w
dalszej czesci opracowania.

Zakres zadania obejmuje:

e Dostosowanie pompowni czgsci pltywajacych do przyjmowania osadow
dowozonych, ttuszczy i innych substancji ciektych podlegajacych fermentacji;

e Wykonanie systemu kondycjonowania osadu dla ograniczenia wytracania
struwitu;

e Budowe drugiej wydzielonej komory fermentacji wraz z calym osprzetem i
zintegrowanie jego pracy z ukladem istniejacej komory fermentacyjnej,

e Modernizacj¢ istniejacej komory fermentacyjnej tj. wykonanie powlok
chemoodpornych, poprawa mieszania, czyszczenie rurociggdéw obiegiem
wewnetrznym osadu, gaszenie piany;

e Rozbudowe systemu biogazowego wraz z odsiarczaniem biogazu i regeneracja
ztoza, usuwaniem siloksanéw i nowym zbiornikiem biogazu,

e Montaz agregatu kogeneracyjnego wraz z systemem grzewczym,;

e Modernizacj¢ systemu zasilania i sterowania;

e Budowe nowego budynku zaplecza socjalnego i administracyjno-biurowego w
miejscu istniejacych konteneréw magazynowych.

Oczyszczalnia wspotpracuje z siecig kanalizacji sanitarnej miasta Nowego Targu oraz
gmin Nowy Targ (czgsciowo), Poronin, Szaflary 1 Biaty Dunajec, obstugujac miasto i te
Gminy. Oproécz $ciekow komunalnych doplywajacych kanalizacja, do oczyszczalni
doptywa rowniez pewna ilo$¢ $ciekow przemystowych oraz $ciekéw dowozonych z
rozproszonego przemyshu garbarskiego, a takze pozostatych podmiotow gospodarczych
znajdujacych si¢ w zasiggu sieci kanalizacyjnej i transportu kotowego. Sie¢ ulega
stopniowej rozbudowie, stad i1 obcigzenie oczyszczalni sukcesywnie (réwniez w miarg
rozwoju turystyki) rosnie. Obserwuje si¢ znaczacy wpltyw wod przypadkowych na
zmienno$¢ obcigzenia hydraulicznego oczyszczalni oraz obecno$¢ zwigzkow chromu
wplywajacych na procesy oczyszczania, przerobki osadow oraz ich koncowego
zagospodarowania

Laczne obciazenie oczyszczalni wynosi¢ bedzie docelowo ok. 120 000 — 130 000 RLM
(warto$¢ ta nalezy traktowaé w rozumieniu nie mniej niz).
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Przedsigwzigcie polegajace na zaprojektowaniu oraz wykonaniu rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni $ciekd6w nie moze wpltynaé na pogorszenie si¢ jakosci
odprowadzanych $ciekow. Scieki oczyszczone musza speliaé normy okre§lone w
obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym oraz rownoczesnie speinia¢ wszelkie normy
1 obostrzenia wykazane w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych oraz warunkow, jakie nalezy
spelni¢  przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekow a takze
przy odprowadzaniu wéd odpadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

e Europejskimi okre§lonymi w Dyrektywie Rady Wspdlnoty Europejskiej 91/271 z dn.
21.05.1991 r. dotyczacej oczyszczania sciekow komunalnych oraz uzupetnieniem
nr 98/151/UE z dn. 27.02.1998 r.

Powstajace oraz dowozone osady muszg by¢ poddawane pelnym procesom obrébki,
w tym zageszczania, fermentacji metanowej, odwadniania i suszenia.
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2. Zakres zamoOwienia

2.1. Projektowanie
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa dla poszczegolnych obiektow
objetych rozbudowg 1 modernizacja, stanowigcych przedmiot zamowienia w zakresie
niezbednym do realizacji celu niniejszego zadania w szczegolnosci:
— roboty budowlane, roboty ziemne i1 odwodnieniowe, roboty budowlano-
konstrukcyjne, instalacyjne itp.;
— wszelkie instalacje branzowe;
— wyposazenie w urzadzenia technologiczne i armatureg;
— roboty elektryczne i AKPiA wraz z systemem sterowania;
— wszelkie roboty towarzyszace takie jak roboty drogowe, makroniwelacja terenu;
— wszelkie elementy niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa (np. informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, wyposazenie bhp i p.poz, rozruch i szkolenie obstugi).

Dla zakresu dotyczacego budowy nowego budynku zaplecza socjalnego i
administracyjno-biurowego w miejscu istniejacych kontenerow magazynowych,
Zamawiajacy posiada projekt budowlany i wykonawczy, ktore stanowiag dokumentacje
projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego. W przypadku jakichkolwiek zmian w
dokumentacji, Zamawiajagcy wymaga zgodnosci z wymogami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

2.1.1. Informacje i dokumenty dotyczace zaprojektowania i wykonania roboét
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska, zweryfikuje wszelkie
dane wyjsciowe oraz wykona wszelkie analizy 1 opracowania niezbedne do
prawidtowego wykonania petnego zakresu dokumentacji, a w szczegélnosci:

a) wykona doktadng inwentaryzacje terenu objetego zakresem inwestycji;

b) sporzadzi inwentaryzacj¢ zieleni:

c) sporzadzi mape do celow projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego
przedmiotem inwestycji;

d) przeprowadzi niezbedne badania geotechniczne i hydrogeologiczne warunkujace
poprawnos¢ wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze wszelkimi normami i
przepisami;

e) sporzadzi Raport o oddzialywaniu na srodowisko (jezeli jest wymagany);

f) sporzadzi lub uzyska wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje 1 przekaze Inzynierowi
niezbedng dokumentacj¢ w ramach  poszczegodlnych etapow realizacji zadania
inwestycyjnego.
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Przed przystagpieniem do wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania

1 przekazania do akceptacji :

jeden dodatkowy egzemplarz Oferty;
szczegdtowy harmonogram wraz z organizacja robdt i finansowania (tabele
ptatnosci),
harmonogram prowadzenie wszelkich prac projektowych, realizacji robot i
niezbednych procedur administracyjnych,
projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy,
dokumentacje projektowa sktadajaca si¢ kolejno i nastepujacych po sobie:
o projekt wstepnych rozwigzan
o Projekt Budowlany
o Projekt Wykonawczy

Program Zapewnienia Jakos$ci zawierajacy co najmniej:
o organizacj¢ wykonania robot;
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
procedury sprawdzania jako$ci przeprowadzonych robot;
wykaz maszyn 1 urzadzefn uzywanych do przeprowadzenia robot;
procedury kontroli jako$ci uzytych materiatow;

O O O O O O

zestawienie 0sob, ktore sa odpowiedzialne za terminowos$¢ oraz jakos¢
wykonania poszczegdlnych robot.

wszelkie inne opracowania i opinie wymagane do prowadzenia czynno$ci
administracyjnych.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji Robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania Robot. Ma on zapewnic

zaplanowany sposob realizacji Robdt w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ Robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi
1 poleceniami Inzyniera oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robdt powinien zawiera¢ m.in.:

plan rob6t wraz z terminami i sposobem ich prowadzenia

harmonogram przekazywania placu budowy,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementéw robot

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
oraz utrzymania czystosci drog publicznych i ulic w obrgbie terenu budowy.
Z uwagi na ztozony charakter Robot i fakt, ze Roboty beda prowadzone na terenie

funkcjonujacej oczyszczalni sciekow, Wykonawca musi przygotowac projekt organizacji
Robot 1 prowadzi¢ Roboty w §cistej wspotpracy z Zarzadzajacym oczyszcezalnig Sciekow.
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W przypadku konieczno$ci, wylaczenia z pracy istniejagcych obiektoéw oraz ich
oprdznienie bedzie wykonane po wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajacym.

Dokumenty sporzgdzane w trakcie postepu Robot

Wykonawca w trakcie wykonywania robot zgodnie z przedstawionym

harmonogramem jest zobowigzany do wykonania:

—  Projektu Rozruchu Instalacji — obejmuje Program Prob Koncowych oraz Program
Préb Eksploatacyjnych;

— Instrukcje eksploatacji, utrzymania ruchu oraz instrukcje stanowiskowe;

—  Wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych si¢ oraz niezbednych olejow, ptynow
eksploatacyjnych, srodkéw smarnych i odczynnikow chemicznych dla wszystkich
zainstalowanych urzadzen dla okresOw eksploatacji: 1 roku oraz 5 lat;

— Instrukcje eksploatacji dla calosci zrealizowanego przedsigwzigecia w powigzaniu
z 1istniejacg czeScig oczyszczalni (z zachowaniem spojnej numeracji 1
nazewnictwa obiektow i1 urzadzen);

— Instrukcje obstugi 1 konserwacji wszystkich zainstalowanych urzadzen, oraz
dokumentacje¢ techniczno-ruchowg;

—  Oceng ryzyka zawodowego sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dla wszystkich stanowisk pracy objetych zakresem przedmiotowej inwestycji;

—  Opracowanie o wyznaczeniu stref zagrozenia wybuchem.

Dokumentacja koricowa

Wykonawca przed zakonczeniem inwestycji zobowigzany jest do sporzadzenia lub
uzyskania co najmniej:

— Dokumentacji Powykonawczej we wszystkich wymaganych branzach, a wszelkie
zmiany w stosunku do projektu wykonawczego, jakie zaszty podczas
prowadzenia robdt zostang odpowiednio zaznaczone,

— Raport porealizacyjny wraz z mapa inwetaryzacyjng geodezyjng wykonanego
obiektu i potaczen miedzyobiektowych,

— Sprawozdania z rozruchu i z Préb Koncowych,

— Potwierdzenie przeprowadzenia Szkolenia personelu Zamawiajacego,

— Dokumentacji jakosciowej,

— Wszelkich opracowan, opinii i pozwolen wymaganych dla uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie,

— Pozwolenia na Uzytkowanie.

2.2.  Projekt Budowlany
Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, tj.), uwzgledniajagc wymagania Zamawiajacego
zawarte w SIWZ. Projekt budowlany winien zawiera¢ m.in.:
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— projekty w formie osobnych opracowan dla poszczegdlnych branzach:
technologicznej, mechanicznej, architektury i konstrukcji, sanitarnej, elektryczne;j
1 AKPiA, instalacji miedzyobiektowej sanitarnej, mi¢dzyobiektowej elektryczne;j
1 AKPiA oraz SCADA,

— projekty zagospodarowania terenu wraz z planem infrastruktury technicznej drog,
zieleni, kolorystyki;

— projekt organizacji robot wraz z harmonogramem realizacji inwestycji,

— inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe¢ wraz z
uzgodnieniami.

Rozwigzania projektowe beda spetnia¢ szczegodtowo i kompletnie wymogi prawa
polskiego. Projekt budowlany winien by¢ tak opracowany, aby definiowal obiekt
nowoczesny, o wysokim standardzie technicznym, korzystajacy ze sprawdzonych
rozwigzan - z sukcesem wdrozonych w porownywalnej skali technicznej, posiadajacych
wiarygodne listy referencyjne z, co najmniej, trzech obiektow. Dokumentacja projektowa
winna spelnia¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
bezpieczenstwa w zakresie higieny 1 zdrowia, bezpieczenstwa konstrukcji oraz
bezpieczenstwa uzytkowania.

2.3.  Projekt Technologiczny

Projekt technologiczny powinien opiera¢ si¢ na zastosowaniu nowoczesnej
technologii, proces obrobki osadu bedzie dobrze znany, sprawdzony i podparty
przekonujacymi referencjami eksploatacyjnymi dla prowadzenia tego procesu w
podobnej oczyszczalni $ciekéw, podobnym obcigzeniu oraz podobnych warunkach
klimatycznych. Podobnie
w przypadku wykorzystania biogazu, przyjecia sieci osadu dowozonego oraz instalacji
do usuwania cze¢sci statych z osadu. Wykonawca przedstawi referencje odnoszace si¢ do
prac prowadzonych na charakteryzujacej si¢ podobnymi parametrami sieci biogazowe;j
bedacej czescig technologiczng w podobnej oczyszczalni §ciekow. Wymog ten odnosi si¢
réwniez do obliczen projektowych i1 standardow projektowania przyjetych przez
Wykonawcg. Dla spetnienia powyzszych wymogéw Zamawiajacy wymaga w projekcie
propozycji rozwigzan technologicznych zamieszczenia informacji o odniesieniach do
rzeczywistych obiektow.

2.4. Roboty budowlane

Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i zatwierdzonymi przez
Inzyniera dzialajacego w imieniu Zamawiajacego Projektem Budowlanym oraz
Projektem Wykonawczym.

Oprécz wskazanych ponizej robot Wykonawca wykona pozostate roboty niezbedne
do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami. Prace budowlane maja zostaé
zorganizowane tak, aby nie zakltoci¢ biezacej eksploatacji pobliskich obiektow.
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2.4.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze i pomocnicze obejmuja:

zagospodarowanie placu budowy w tym zaplecza budowy, doprowadzenie
mediéw niezbgdnych na czas budowy (w sposob umozliwiajacy ich rozliczenie
z Zamawiajacym),ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP;
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i
inwentaryzacji powykonawczej.

2.4.2. Roboty budowlane oraz wykonczeniowe

Roboty budowlane oraz wykonczeniowe obejmuja w szczegolnosci:

roboty ziemne, betonowe 1 zelbetowe, takie jak fundamenty obiektow
budowlanych, podtoza itp.;

roboty budowlane i wykonczeniowe (w tym konstrukcje, dach, $ciany, bramy,
stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje itd.);

pozostate roboty budowlane, instalacyjne;

wykonanie robot na obiektach zwigzanych z petng dostawg maszyn i urzadzen oraz
wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla
spelnienia warunkoéw okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-

uzytkowym.

2.4.3. Siecii przewody technologiczne

Zakres obejmuje co najmnie;j:

sieci miedzyobiektowe — osadu wstgpnego zageszczonego 1 osadu
przefermentowanego,

sie¢ kanalizacyjng ogdlnosptawna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ biogazu,

sie¢ cieptownicza,

inne sieci niezbedne do spelnienia warunkéw okreslonych w niniejszym
opracowaniu.

2.4.4. Instalacje elektryczne i AKPiA
Zakres obejmuje co najmniej:

wykonanie 1 wyposazenie komor transformatorowych, rozdzielni SN i rozdzielni
NN,

zewngtrzne sieci elektroenergetyczne;

instalacje zasilania zainstalowanych urzadzen technologicznych;

instalacje wewnetrzne;

instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych;

instalacje o$wietlenia;

instalacje stabopradowe;
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e instalacje systemu sterowania i wizualizacji wraz z systemem transmisji danych
oprogramowaniem i nadrzednym systemem sterowania pracg oczyszczalni;

e instalacje systemow bezpieczenstwa ( np. CCTV itd. );

e inne instalacje niezbedne do spelnienia wymogdéw okreslonych w niniejszej
specyfikacji.

Szczegblna uwage nalezy zwroci¢  przy  projektowaniu  wydzielonej komory
fermentacyinej. Obok terenu budowy przebiega linia napowietrzna 15kV, co wplynie na
warunki wykonania robot.

2.5. Szkolenie i przekazanie do Eksploatacji

Wykonawca przeszkoli pracownikow wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektéw objetych niniejsza
specyfikacja. Nalezy uwzgledni¢ powigzania nowo powstatych oraz zmodernizowanych
obiektow
z pozostatymi obiektami i instalacjami oczyszczalni $ciekéw. Propozycja szkolenia w
zakresie obstugi i1 uzytkowania musi by¢ zawarta w ofercie. Wymagania dotyczace
szkolen okreslono
w rozdziale 11 czesSci 1.

Wykonawca speini wszystkie zobowigzania konieczne do przekazania obiektu do
eksploatacji 1 uzytkowania wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie oraz
pozytywnych opinii stosownych organéw administracji panstwowej w trybie przekazania
obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Celispodziewany efekt inwestycji

Celem inwestycji objetej Programem Funkcjonalno-Uzytkowym jest uzyskanie
odpowiedniego czasu fermentacji osadow powstajacych na oczyszczalni Sciekow oraz
osadow dowozonych. Ze wzgledu na zawartos¢ w osadzie zwigzkow chromu czas
fermentacji powinien wynosi¢ co najmniej 27 dob. Wydtuzony czas fermentacji przy
rownoczesnym dobrym stosunku osadu wstepnego do osadu nadmiernego przetozy si¢
na zwigkszenie produkcji biogazu co umozliwi wykorzystanie jego potencjalu do
produkcji ciepta do suszenia osadow oraz energii elektrycznej i cieplnej w ukladzie
kogeneracji, wykorzystywanej na wewngtrzne potrzeby oczyszczalni §ciekow.

Modernizacja pompowni czgsci ptywajacych umozliwi przyjecie dowozonych osadéw
rowniez kierowanych do fermentacji. Dodatkowo poprzez modernizacje istniejacej
komory WKEF oraz budowg¢ nowej komory, zostanie zapewniona stabilna praca urzadzen
odwadniajacych osad przefermentowany.

3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia znajduje si¢ w dorzeczu Dunajca oraz potoku Czerwonka, w Nowym
Targu przy ul. Polnej 51. Zaktad potozony jest przy wschodniej granicy administracyjnej
miasta Nowy Targ w odlegtosci ok. 2,5 km od centrum. Wylot $ciekow oczyszczonych z
oczyszczalni znajduje si¢ ponizej miasta Nowego Targu — w 197 km rzeki.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w kierunku potudniowo - zachodnim
od oczyszczalni w odlegtosci 220-300 m.

Omawiany teren ograniczony jest korytem rz. Dunajec od pdinocy, a potokiem
Czerwonka i terenami zabudowy przemystowo-ustugowej od potudnia.

W bezposrednim sgsiedztwie omawianego zaktadu znajduja si¢ tereny przemystowe i
handlowe. Zachodnia granica dziatki oczyszczalni sgsiaduje z targowiskiem miejskim.
Wschodnig cze$¢ oczyszczalni zajmuja nieczynne laguny osadowe, za ktorymi rozciagaja
si¢ strefy aktywnosci gospodarczej (hala produkcyjna). Cz¢$¢ pdinocna oczyszczalni
graniczy z watem rzeki Dunajec, ktdry porasta zieleh wysoka i na ktorym przebiega
Sciezka rowerowa VeloDunajec. Za rzeka znajduje si¢ stromy obszar zieleni, a dalej
tereny rolne 1 zabudowy mieszkaniowej. Po potudniowej stronie zlokalizowana jest nowa
zabudowa przemyslowo-ustugowa.

3.3.  Warunki klimatyczne
Roboty 1 wszystkie materialy oraz wyposazenie musza by¢ przystosowane do ciaglej
pracy pod obcigzeniem projektowym w warunkach klimatycznych i1 §rodowiskowych,
wystepujacych na terenie oczyszczalni. Warunki klimatyczne mogg by¢ zakwalifikowane
jako kontynentalne, podgoérskie.

Podstawowe cechy charakterystyczne dla klimatu Nowego Targu:
— $rednia temperatura roczna ok. 6,6°C;

— temperatura w styczniu: od - 5,0 do - 2,1°C;

— temperatura w lipcu: od 18 do 19,9°C;
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— temperatury minimalne - ponizej -30°C (w okresie zimowym);

— temperatury maksymalne — powyzej 35°C (w okresie letnim);

— dhugos¢ zimy w dniach: 71+77 dni;

— roczna suma opadow atmosferycznych: ok. 851 mm;

— najwieksze sumy miesigczne opadow przypadajag na czerwiec (ok. 132 mm) a

najmniejsze na styczen lub luty (ok. 35mm);

— $rednia liczba dni w roku z opadem: 170 dni;

— najwiecej dni z odpadem przypada na czerwiec i lipiec (ok. 21 dni) a najmniej na

wrzesien 1 pazdziernik (ok. 13 dni);

— liczba dni z pokrywa $niezng (pomigdzy pierwsza dekadg grudnia a trzecig dekada

marca): ok. 65 dni;

— przewazajacym kierunkiem wiatrow jest potudniowo — zachodni a nastepnie

zachodni
1 p6éinocno-wschodni.

Wszystkie urzadzenia 1 materiaty przeznaczone do instalacji zewng¢trznych musza by¢
dodatkowo odporne na dziatanie wiatru, deszczu 1 $niegu. Wszelkie delikatne urzadzenia
zewngetrzne powinny zostac oslonigte przed dzialaniem stonca i deszczu.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ oraz ogrzewanie/chtodzenie dostosowang
do panujacych warunkow klimatycznych. Warunki oraz specyfikacja instalacji wentylacji
ogrzewania 1 chtodzenia beda szczegotowo opisane w kolejnych punktach Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, jakkolwiek w przypadku awarii systemu ogrzewania lub
wentylacji, urzadzenia musza by¢ zdolne do ciaglej pracy pod projektowanym
obcigzeniem
w warunkach panujacych na terenie oczyszczalni.

3.4. Uwarunkowania budowlane i sSrodowiskowe przedmiotu zamowienia
Dzialki 15685/4, 15685/6 na ktorych znajduje si¢ oczyszczalnia znajdujg si¢ w terenie
objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY
TARG. 6.1, zatwierdzonym uchwatg Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
8 marca 2012r. / Dz. Urz. Woj. Malopol. 2012.1171 z dnia 20 marca 2012r/.
zmienionego Uchwatg nr XXXVIII/415/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 lutego
2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 6.1, o symbolach:
1IK/PE - tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja
Dla terenow infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
identyfikacyjnym
1K/PE, dla ktoérego:

1) ustala si¢ przeznaczenie:

- tereny pod lokalizacje grupowej oczyszczalni §ciekow;

- jednoczesna produkcja energii elektrycznej 1 ciepta (wysokosprawna kogeneracja) o
mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niz 1 MW;

- produkcja energii ze zrodet odnawialnych realizowana jako ogniwa fotowoltaiczne o
mocy przekraczajacej 100 kW;
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2) dopuszcza si¢ realizacjg:

a) dojazdow nie wydzielonych 1 miejsc postojowych;

b) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;

c) zielent;

3) ustala si¢ nastgpujace parametry 1 wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a) maksymalng powierzchni¢ zabudowy stanowiaca 85% powierzchni dziatki
budowlanej;

b) wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0,01 do 0,85;

¢) minimalng powierzchni¢ terenu biologicznie czynng stanowiaca 5% powierzchni
dziatki budowlanej;

d) liczba nadziemnych kondygnacji budynkéw nie moze by¢ wigksza niz 3, a wysokos¢
budynku nie moze przekroczy¢ 12 m;

¢) maksymalna wysoko$¢ budowli nie moze przekroczy¢ 25 m;

f) przy lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na powierzchni terenu, catkowita wysokosé¢
konstrukcji na ktérych montowane bgda ogniwa nie moze przekroczy¢ 3 m nad
istniejgcy poziom terenu;

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej - 1000 m2;

h) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej - 12 m;

1) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci z przedziatu 150- 450 oraz
dachy ptaskie;

j) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ na potaciach dachowych ogniw fotowoltaicznych. W
wypadku lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na dachach ptaskich, wysokos¢
konstrukcji na ktorych bedg montowane ogniwa nie moze przekroczy¢ 3 metrow;

4) ustala si¢ nastepujace wskazniki okreslajace niezbgdng ilo$¢ miejsc parkingowych i
postojowych:

a) minimum 1 miejsce/10 zatrudnionych;

b) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa w
ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 stanowisko - jezeli liczba stanowisk wynosi 1-15,

- 2 stanowiska - jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40,

- 3 stanowiska - jezeli liczba stanowisk jest wicksza niz 40.";

Dla zakresu dotyczacego budowy nowego budynku zaplecza socjalnego i
administracyjno-biurowego w miejscu istniejacych konteneréw magazynowych,
Zamawiajacy posiada projekt budowlany i wykonawczy, ktore stanowig dokumentacje
projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego oraz pozwolenie na budowe wydane
decyzja Starosty Nowotarskiego nr 371/2023 z dnia 19.04.2023 .

3.5. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zostata wydana w dniu 12.03.2018 r.
przez Burmistrza Miasta Nowy Targ i1 jest zalaczona do programu w czesci
informacyjne;j.
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Dziatki 15685/4, 15685/6 na ktorych znajduje si¢ oczyszczalnia znajdujg si¢ w terenie
objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY
TARG. 6.1, zatwierdzonym uchwata Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
8 marca 2012r. zmienionego Uchwatg nr XXXVIII/415/2022 Rady Miasta Nowy Targ z
dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 6.1

Dla catego terenu objgtego niniejszym planem dopuszcza si¢ stosowanie
proekologicznych systemow grzewczych:

— realizacja zrodet ciepta na paliwo ekologiczne (np. gaz, biomasa, ekogroszek, lekki

olej opatowy, elektrycznos¢). Sprawnos¢ cieplna kottow musi wynosi¢, co najmnie;j
80%;

— stosowanie urzadzen do pozyskiwania energii ze zrodet odnawialnych.

W zakresie gospodarowania odpadami ustala sig:

— wymog segregacji odpadow u zrodia ich powstania w celu ich wykorzystania:
recyklingu, lub unieszkodliwienia;

— wymodg odbioru odpadéw zgodnie zPlanem Gospodarki Odpadami oraz
Regulaminem utrzymania czystosci i1 porzadku na terenie gminy oraz innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odrgbnymi.

Tereny oznaczone symbolami identyfikacyjnymi MN i1 MN/U naleza do rodzaju
terenu, dla ktorych obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenow pod
zabudowe mieszkaniowa i mieszkaniowo — ustugowa, okreslone w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1219).

Ustala si¢ nakaz ograniczenia ucigzliwosci prowadzonej dzialalnosci ushugowej
1 ustugowo - produkcyjnej, ktora nie moze powodowac przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza granice terenu inwestycji, do ktorego inwestor posiada tytut prawny.

Ustala si¢ strefe o szerokosci co najmniej 8 m, dla realizacji szpaleréw wysokiej
zieleni izolacyjnej, w strefie granicznej terenow MN, MN/U i P/U, oznaczonej na
rysunku planu.

Teren oczyszczalni znajduje si¢ w granicach obszaroOw zagrozonych zalaniem w
przypadku awarii obwatowania, a takze w strefie ochrony watow przeciwpowodziowych.

Inwestycja polegajaca na rozbudowie i modernizacji istniejacej oczyszczalni Sciekow,
nie wykracza poza ustalenia obowigzujacego planu miejscowego dla tego terenu.

3.6. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

W zaleznosci od uksztattowania terenu, zwierciadlo wod podziemnych w rejonie
inwestycji wystepuje na glebokosci od ok. 1,1 do 3,3 m p.p.t. Wystepowanie wod
podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych i nalezy sie
liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych roztopow lub
dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych.

Teren inwestycji lezy na gruntach zwirowych, charakteryzujacych si¢ zréznicowanym
wspotczynnikiem filtracji - k (od 35 do 146 m/dobe) $rednio ok. 120 m/dobe, co §wiadczy
o wysokiej przepuszczalnosci podtoza.
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Poziom wody gruntowej plytkiego podloza pozostaje w bezposrednim zwigzku ze
stanem wody w Dunajcu i Czerwonce. W okresie wykonywania wiercen w lutym 1988 r
zwierciadto wody zaniwelowano w rzece w dwdch punktach: na wysoko$ci zachodniego
skraju oczyszczalni - rzgdna wynosita 576,11 m npm 1 w odlegtosci ok. 500m na wschod
liczac od wschodniego ogrodzenia oczyszczalni - rzedna zwierciadta wynosita 573,24 m
npm. Dunajec spetnia role drenujaca - sptyw wod gruntowych nastepuje w kierunku jego
koryta, tj. ku pétnocy i pétnocnemu wschodowi. Natomiast potok Czerwonka spetnia role
zasilajagcg wode gruntowa.

Wedlug informacji archiwalnych, oraz uzyskanych podczas prac prowadzonych na
terenie oczyszczalni §ciekd6w w rejonie terenu inwestycji okresowo zwierciadto wody
gruntowej moze podnosi¢ si¢ znacznie w poroOwnaniu ze stanem stwierdzonym w lutym
1988r, od 3,0 do 4,0 m, lokalnie do poziomu rzgednych od 578,0 do 579,0 m npm i wyzej
zaleznie od stanu wody w rzece.

Zamawiajacy posiada i podczas zebrania Wykonawcow udostgpni archiwalng
dokumentacje hydrogeologiczng. Wykonawca sporzadzi aktualng dokumentacje
geologiczng 1 hydrogeologiczng. W przypadku prowadzenia robot ziemnych i
posadowienia obiektu w terenie nawodnionym nalezy zastosowa¢ odwodnienia
wszystkich wykopow 1 odpowiednie zabezpieczenie wykopu. Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia i decyzje w tym zakresie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy utylizacja materialéw pochodzacych z robot
ziemnych.

3.7. Zagospodarowanie terenu, drogi, zielert oraz mata architektura

Teren inwestycji jest w przewazajacej czesci plaski, czesciowo zagospodarowany
zbiornikami oczyszczalni oraz innymi obiektami technologicznymi. Istniejace zbiorniki
technologiczne s3 czgsciowo zaglebione w teren.

Wzdluz terenu inwestycyjnego jest prowadzona droga wewngtrzna. Elementy matlej
architektury nie wystepuja, a elementy zieleni sg nieliczne.

Teren zaktadu ogrodzony jest jednolitym ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej
rozpi¢tej w ramach z profili stalowych miejscami z zastosowaniem gotowych paneli.
Wjazd na teren oczyszczalni jest mozliwy w trzech rejonach przez zainstalowane rogatki.

Nawierzchnie drog sa wykonane z mas bitumicznych, a chodniki z betonowych ptyt
chodnikowych.

Na obiekcie funkcjonuje os$wietlenie zewnetrzne typu drogowego shupach
zelbetowych wzdhuz ogrodzen 1 drég wewnetrznych oraz gldownych szlakach komunikacji
piesze;j.

Obecnie na terenie zaktadu nie wystepuja zorganizowane lub naturalne zbiorniki badz
cieki wodne.

3.8. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem
pozwolen
i decyzji administracyjnych niezb¢dnych do zaprojektowania, wybudowania,
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uruchomienia
1 rozpoczgcia uzytkowania obiektu i instalacji objetych zakresem zamowienia.

Zamawiajacy posiada aktualne obowigzujace pozwolenie wodnoprawne wydane przez
Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 15.12.2017r dla oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu, ktore umozliwia odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do rzeki
Dunajec w ilosci:

e Qua =18950m?/d,
¢ Qman =2800m’h
¢ Qumaxr =6916750 m¥/a.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostanie zatgczona do niniejszego opracowania
w cze$ci informacyjne;.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zostata wydana w dniu 12.03.2018r.
przez Burmistrza Miasta Nowy Targ 1 jest zalagczona do programu w czesci
informacyjne;j.

Dla budowy budynku socjalnego Zamawiajacy uzyskal pozwolenie na budowe
wydane decyzja Starosty Nowotarskiego nr 371/2023 z dnia 19.04.2023 r.

3.9. Dostepnos¢ mediow

Media publiczne, takie jak energia elektryczna, woda pitna, gaz miejski sg dostepne
na terenie oczyszczalni. Wykonawca ponosi — w ramach Ceny Kontraktowej —
odpowiedzialnos¢ za pobor wszystkich mediow, ktore uzna za niezbgdne dla zapewnienia
wiasciwego wykonania swoich zobowigzan projektowych 1 wykonawczych. Wszystkie
koszty Zwigzane
z podiaczeniem i zuzyciem mediow publicznych w trakcie wykonywania zobowigzan
projektowych i wykonawczych nalezy zawrze¢ w Cenie Kontraktowej, o ile nie okreslono
inacze;j.

Oczyszczalnia $ciekbw w Nowym Targu posiada infrastrukture zapewniajgca
pokrycie zapotrzebowania w media:

— sie¢ wody pitnej wraz z hydrantami p.poz;

— sie¢ zasilania w energi¢ elektryczna;

— sie¢ gazu ziemnego;

— sie¢ kanalizacji lokalnej

— sie¢ wody technologiczne;.

— sie¢ grzewcza

Wszystkie niezbg¢dne media zostang udostgpnione wykonawcy zgodnie z potrzebami
1 technicznymi mozliwo$ciami Miejskiego Zaktadu Wodociagdw i Kanalizacji w Nowym
Targu. Warunki korzystania z mediow zostang okre$lone w umowie z wykonawca.
Szczegoly dotyczace dostepnosci mediow zostang okreslone w czasie zebrania
Wykonawcow.
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Woda pitna - zadaniem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich niezbednych robot
celem zapewnienia zaopatrzenia w wodg¢ pitng obiektow dla ktorych dostep do wody jest
wymagany, tacznie z wykonaniem zewnetrznych sieci i instalacji wewngtrznych.

Kanalizacja wewnatrzzaktadowa - kondensat z sieci biogazowej nalezy odprowadzi¢
do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej

Plan uzbrojenia terenu w w/w sieci jest dostepny u Zamawiajacego i bedzie dostgpny
do wgladu podczas zebrania Wykonawcdéw w czasie trwania procedury przetargowej.

3.10. Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie zgodnym z warunkami
kontraktowymi. Lokalizacja placu budowy wraz z zapleczem zostanie wskazana podczas
zebrania Wykonawcow.

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykona¢ wszelkie instalacje tymczasowe
niezbedne w celu zapewnienia cigglosci realizacji robot, wygrodzi¢ teren budowy danego
odcinka od pozostalej czesci Oczyszczalni, zabezpieczy¢ i1 ewentualnie przesadzié
drzewa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Budowa realizowana bedzie przy normalnej eksploatacji Oczyszczalni. Konieczne jest
przeszkolenie pracownikéw w zakresie zagrozen wynikajacych z pracy Oczyszczalni.
Nalezy to uwzgledni¢ w organizacji budowy.
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3.11. Schemat blokowy oczyszczalni Sciekéw
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3.12. Opis stanu istniejgcego obiektow czesci oczyszczania Sciekdéw i
obrobki osadéw

Proces technologiczny oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu obejmuje nastepujace
procesy jednostkowe:

e w_zakresie oczyszczania Sciekéw: cedzenie S$Sciekow 1 usuwanie skratek
na kratach, oddzielenie zawiesin mineralnych i thuszczow w piaskownikach
napowietrzanych, odbidér i odwodnienie piasku (separator), oddzielenie zawiesin

w osadnikach wstepnych, biologiczne oczyszczanie scieckow w reaktorach SBR,
chemiczne strgcanie fosforanow wspomagajace proces biologicznej defosfatacji
(w miarg potrzeb),wyréownanie odptywu w zbiorniku wyréwnawczym. Scieki
dowozone sg odprowadzane do kanalizacji oczyszczalni przez punkt zlewny oraz
stacje zlewna.

= w zakresie przerobki odpadow i osadu: odbidr skratek, odwodnianie na prasie
skratek, odbidr i odwadnianie piasku z piaskownikow (w separatorze), odbior
thuszczu z piaskownikow 1 osadnikow wstepnych oraz pompowanie do WKEF,

grawitacyjne zageszczanie osadu wstepnego odbieranego z osadnikéw wstepnych
1 pompowanie do WKF, odbiér osadu nadmiernego z reaktorow SBR, jego
zageszczanie grawitacyjne, nastgpnie zageszczanie mechaniczne na wiréwkach 1
dezintegracja oraz pompowanie do WKF. Fermentacja cze$ci ptywajacych 1
osadow w WKF. Retencja osadu przefermentowanego w zbiorniku osadu
przefermentowanego 1 jego odwadnianie na wir6wkach. Suszenie osadu. Osady
poneutralizacyjne ze $ciekdw garbarskich odwadnia si¢ na recznej prasie
filtracyjnej 1 magazynuje do czasu wywiezienia na terenie oczyszczalni na
wydzielonej czgsci utwardzonego , zadaszonego placu.

e w zakresie gospodarki biogazowej: odbiér biogazu z kopuly komory
fermentacyjnej, odsiarczenie w odsiarczalni, magazynowanie w zbiorniku.
Biogaz jest wykorzystywany w dwupaliwowej kottowni WKF, kottowni suszarni,
a nadmiar spalany awaryjnie na pochodni.

3.12.1. Opis pracy oczyszczalni sciekdow

Scieki doprowadzane s na teren oczyszczalni rurociggiem grawitacyjnym. Nastgpnie
pompami S$limakowymi podnoszone sa na poziom krat. Dalszy przeplyw przez
oczyszczalni¢ odbywa si¢ w sposdb grawitacyjny. Oprocz tego do oczyszczalni
dowozone sg $cieki z -zbiornikow bezodptywowych, z posesji nieskanalizowanych oraz
niektore $cieki przemystowe. Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi kierowane sa
do zlewni $ciekow dowozonych (punktu zlewnego), stamtad sa wprowadzane do
kanalizacji oczyszczalni 1 dalej wraz ze Sciekami doptywajacymi do oczyszczalni sg
kierowane do procesOw oczyszczania. Odrebnie doprowadzana jest brzeczka,
podlegajaca czeSciowo odrebnym procesom oczyszczania. Pierwszym stopniem
oczyszczania jest proces cedzenia $cieckow na kratach gestych. Zebrane skratki sg
poddawane procesowi prasowania na prasie hydraulicznej, a nastgpnie sg gromadzone
w kontenerze 1 okresowo wywozone poza teren oczyszczalni.
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Po kratach $cieki doptywaja do piaskownika napowietrzanego, w ktorym
zatrzymywany jest piasek oraz czesci flotujace. Piasek opada na dno, skad jest usuwany
pompowo (pompy zabudowane na zgarniaczach) do separatora, w ktorym jest
odwadniany. Czesci flotujace kierowane sg do pompowni, poprzez ktdrg pompowane sg
do WKF.

Scieki po piaskowniku grawitacyjnie odptywaja do dwoéch poziomych osadnikoéw
wstepnych, pracujacych rownolegle (mozliwo$¢ pracy jednego, obu lub obejscia
osadnikow). Z osadnikoéw $cieki przeptywaja do trzech reaktorow SBR, pracujacych w
cyklach anaerobowo-anoksycznych 1 tlenowych =z sedymentacja 1 dekantowaniem
scieckow do zbiornika wyréwnawczego. W reaktorach sekwencyjnych SBR zachodza
procesy biologicznego usuwania ze $ciekow zwigzkow organicznych, a takze
biologicznego usuwania zwigzkow azotu 1 fosforu (denitryfikacja, nitryfikacja,
defosfatacja).

W osadnikach wstepnych od $ciekow zostaje oddzielona zawiesina organiczna, ktora
kierowana jest do zageszczacza grawitacyjnego, a dalej poddawana do uktadu
fermentacji poprzez pompowni¢ osadu wstgpnego. Z kolei osad nadmierny odbierany jest
pompowo z reaktorow SBR i kierowany do dwoch zageszczaczy grawitacyjnych. Z
zageszczaczy osad jest poprzez zbiornik posredni kierowany do zageszczacza
mechanicznego — wirdwki, wyposazone] w urzadzenie rozdrabniajagce 1 rdéwniez
poddawany fermentacji (oczyszczalnia wyposazona jest w dwie wird6wki, pracujace w
systemie: czynna + rezerwa). Osad zaggszczony podawany jest pompami, zabudowanymi
pod wiréwkami do procesu fermentacji. W komorze fermentacyjnej, w temperaturze 37-
38°C, w warunkach beztlenowych osad wstepny wraz z osadem nadmiernym i cze$ciami
ptywajacymi jest poddawany procesowi fermentacji mezofilowej. Czas zatrzymania
(projektowy) w wydzielonej komorze fermentacji wynosi 21 dni. Osad podczas
fermentacji jest mieszany za pomoca pionowego mieszadta, a takze przy udziale
cyrkulacji zewnetrznej. Cyrkulacja odbywa si¢ za pomoca pompy (oczyszczalnia
wyposazona jest w dwie pompy, pracujace w systemie: czynna + rezerwa), ktorej
zadaniem jest przetlaczanie osadéw przez wymienniki ciepta, w celu zapewnienia im
temperatury 37-38°C, optymalnej dla procesu fermentacji. Przefermentowany osad
kierowany jest do zbiornika odgazowania, gdzie jest stale mieszany 1 porcjowo odbierany
za pomocg pomp do odwodnienia w wiréwkach odwadniajacych za posrednictwem
pompowni osadu przefermentowanego oraz zbiornika przed wirowkami. Oczyszczalnia
wyposazona jest w dwie wirdwki, pracujace w systemie: czynna + rezerwa. Odwodniony
osad jest wywozony lub kierowany do procesu suszenia. Osad jest odbierany
z oczyszczalni w celu dalszego zagospodarowania.

Powstajacy podczas procesu fermentacji biogaz jest uymowany na kopule WKEF,
nastepnie odsiarczany w dedykowanej odsiarczalni, magazynowany i wykorzystywany
w kottowni lub w suszarni. Nadmiar biogazu jest wypalany w automatycznej pochodni.

Procesy technologiczne oraz dziatanie urzadzen oczyszczalni sa kontrolowane
automatycznie przy pomocy zainstalowanych urzadzen pomiarowych (tlenomierze,
sondy pomiaru poziomu, przeptywomierze, itp.). Regulacja wigkszosci procesow jest
prowadzona w sposob automatyczny przy pomocy komputera
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3.12.2. Charakterystyka poszczegdlnych obiektéw oczyszczalni sciekow
W dalszej czesci przedstawiono krotkg charakterystyke istniejacych obiektow
oczyszczalni, wskazujac na ich technologiczng funkcje i wyposazenie. Zestawiono
obiekty majace zwigzek z zakresem modernizacji, przy czym Zamawiajacy dysponuje
pelnym opisem oczyszczalni.

3.12.2.1. Piaskownik (ob. 01.3 A, 01.3B)

W piaskownikach w wyniku zwolnienia predkosci przeptywu $ciekow, odbywa sie¢
ponadto usunigcie zawiesin mineralnych (piaskow, zwiréw). Oddzielony w wyniku
sedymentacji piasek jest odprowadzany do separatora pluczki piasku i po oczyszczeniu i
odwodnieniu podawany jest do kontenera.

Dwukomorowy piaskownik poziomy zostal wyposazony ponadto w napowietrzanie
oraz urzadzenia zgarniajace, stuzace do odbierania flotatu, ktérego gtownym sktadnikiem
sq tluszcze. Thuszcze z piaskownika kierowane sa poprzez zgarniacz  flotatu
(tanhcuchowy) do koryta zbierajacego uchylnego i dalej do pompowni flotatu
(przewidzianej do modernizacji na punkt dowozu osadéw), a w razie awarii sg zrzucane
do tyzki tadowarki. Praca urzadzenia jest automatyczna sterowana czasowo w systemie
automatyki.

Za piaskownikiem znajduje si¢ uktad zastawek, umozliwiajacych skierowanie $ciekow
do osadnikow wstepnych Iub z ich ominigeciem bezposrednio do SBR. Czas
przetrzymania $ciekoéw w piaskowniku wynosi 15 minut.

Kazdy z piaskownikow posiada nastgpujace wymiary 12 m (dlug.) x 2,15 m (szer.
komory napowietrzanej), 2,0 m (szer. separatora ttuszczy) x 3,6 m (gleb.).

Ilo$¢ oddzielanego piasku projektowo to ok. 840 1/ d.

Na wyposazenie piaskownika sktadajg si¢ nastepujace elementy:

e Dwa kompresory rotacyjne firmy AERZEN. W fazie pracy jest jeden z
kompresoréw napowietrzajac obydwa piaskowniki i ruszt przed kratami, a po 24
godzinach nast¢puje zmiana i 24 godzinny cykl pracy wykonuje drugi kompresor.

e System napowietrzania grubo-pecherzykowego jednego piaskownika sktada si¢ z
5 elementdow wykonanych w ksztalcie odwrdconej litery T posiadajacych
oddzielne zawory 1 wumieszczonych na zewngtrznej $cisnie komory
napowietrzanej na glebokosci okoto 3 m.

o Kazdy z piaskownikow posiada most przejezdny — wozek firmy NORD o mocy
0.18 kW poruszajacy si¢ tam i z powrotem z predkoscig 1.18 m / min. Wozki
pracuja w trybie automatycznym i w ciggu jednej godziny pracuje jeden z nich
wykonujac trzy pelne ruchy, a w nastepnej godzinie w fazie pracy jest drugi z
nich. Jest mozliwos$¢ pracy tych urzadzen w systemie manualnym. Na kazdym z
wozkoéw zamocowana jest pompa piasku 1 zgarniacz thuszczy. W trakcie ruchu
wozka w kierunku budynku pompowany jest piasek, natomiast w kierunku
odwrotnym zgarniany jest ttuszcz z separatora do zbiornika.

e Pompa piasku firmy FLYGT typ CS 3085-434 o0 mocy 2 kW i wydajnosci 40 m3/x
6 m stupa wody pompuje piasek z dna piaskownika poprzez system rurociggow
do separatora piasku firmy SPIRAX .

26|Strona



Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji , Rozbudowa i modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Il etap”

Komora zbiorcza, do ktoérej wptywaja Scieki z obydwodch piaskownikéw posiada
nastepujace wymiary: 3.4 m (szer.) x 3.3 m (dlug.) x 5 m (gleb.). Z tej komory $cieki
moga ptyna¢ do osadnika wstepnego lub bezposrednio do poszczegdlnych reaktorow.
Czesci flotujace zgarnigte z separatora transportowane sg do zbiornika tluszezy skad
dozowane sg do komory WKF. Przerwy w dziataniu linii (zwigzane z pracami w pompowni
flotatu) nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Uzytkownikiem z wyprzedzeniem.

3.12.2.2. Osadniki wstepne (ob. 15A i 15B)

Osadniki wstgpne stanowig dwa zblokowane osadniki poziome, podluzne
o wymiarach 42,0 x 6,0 m i wysoko$ci catkowitej 3,6 m kazdy. W czg$ci czotowej
kazdego osadnika wykonane sg 2 leje osadowe w ksztalcie odwroconego Scietego stozka
o wymiarach podstaw 2,6 x 2,6 m (gornej) i 0,6 x 0,6 m (dolnej) 1 glebokosci 2,5 m.
Doptyw $ciekéw do wezta piaskownikow nastepuje rurociggiem Dn 800, ktéry po
przejsciu pod drogg poprowadzono w skarpie wzdluz Sciany osadnika — ob. 15A i
skierowano do studni wlotowej o wymiarach 1,5 x 1,2 m 1 glebokosci 4,1 m. Rurociag
ten wpigty jest w istniejacy rurociag awaryjnego obejscia reaktora SBR — doptywaja nim
scieki z istniejacych piaskownikdéw ob.01.3. Ze studni wyprowadzono kanal prostokatny,
zelbetowy szeroko$ci 0,8 m 1 wysokosci 1,1 m, przylegajacy od zewnatrz do $ciany
czolowej osadnikéw. Z w/w kanatu $cieki kierowane sg do kazdego osadnika dwoma
otworami prostokatnymi o szerokosci 0,6 m, ktore wyposazono w zastawki odcinajace z
napedem rgcznym. Na odcinku koncowym kanatu doptywowego, w $cianie przeciwleglej
do $ciany czolowej osadnikow wykonano 3 otwory przelewowe o szerokosci 1,2 m, na
ktoérych zamontowane sg przelewy regulowane z blachy nierdzewnej. W razie wylaczenia
jednego z osadnikéw, lub doplywu $ciekow wigkszego od przeptywu obliczeniowego
(dla osadnikow), cze$¢ $ciekéw moze by¢ kierowana do kanatu ,,obejsciowego”, o
szerokosci 0,8 m, dlugosci 6,3 m i glebokosci 1,1 m 1 3,0 m na koncu kanatu w studni
wylotowej. Z kanatu ,,obejsciowego” scieki moga by¢ kierowane otworem o szerokosci
0,6 m wyposazonym w zastawke odcinajaca, do kanalu odptywowego Sciekow
z osadnikdw wstgpnych, a nastgpnie do komodr SBR, lub przewodem DN 800 do kanatu
awaryjnego oczyszczalni, stanowigcego awaryjne zabezpieczenie komor SBR. Takze na
wylocie rurociaggu DN 800 zabudowano zasuwe kanatowg odcinajaca. W czasie
normalnej eksploatacji $cieki z kanatu doplywowego wptywaja do kazdego osadnika
poprzez 2 w/w otwory wlotowe (o szer. 0,6 m). Wewnatrz osadnika wykonano na catej
jego szerokoSci kanatl rozdzielczy o szerokosci 0,5 m 1 glebokosci 1,2 m, z ktorego dna
wyprowadzono 5 kré¢cow wyptywowych DN 250 z tarczag odbojowa typu Stengla. W
czgsci przeptywowej osadnika, o glgbokosci czynnej 3,0 m nastepuje oddzielenie
znacznej czgsci zawiesin sedymentujacych na dno osadnika. Zbierajacy si¢ na dnie osad
wstepny zgarniany jest do lejoéw osadowych za pomoca zgarniacza mechanicznego osadu
o ruchu posuwisto—zwrotnym. Wyptywajace na powierzchni¢ zwierciadla §ciekow czgsci
ptywajace zgarniane sa mechanicznie do koryta flotatu niezaleznym zgarniaczem czgs$ci
ptywajacych z napedem elektrycznym. Oczyszczone mechanicznie $cieki odptywaja do
uktadu koryt przelewowych, zlokalizowanych w koncu osadnika. Wykonano 4 koryta
przelewowe wyposazone w przelewy regulowane, przy czym 2 koryta sg stalowe z
obustronnymi przelewami, natomiast pozostale 2 - zelbetowe 2z jednostronnie
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usytuowanymi dnami przelewowymi. Z koryt przelewowych $cieki skierowano do 2
koryt odptywowych o szerokosci 0,6 m, usytuowanych wzdhiz $cian wewnatrz osadnika.
Koryta wyprowadzono na zewnatrz osadnika, poprzez otwory o szerokosci 0,6 m,
wyposazone w zastawki odcinajace, do zbiorczego kanatu odpltywowego o szerokosci 0,8
m, do ktérego sptywaja tez $cieki drugiego osadnika. Kanal odptywowy poprowadzono
nastepnie, wzdtuz bocznej $ciany osadnika — ob.15B (od strony komér SBR). Laczy sie
on z awaryjnym kanatem ,,obejsciowym” osadnikow, z ktérego wykonano otwor o
szerokosci 0,8 m, wyposazony w zastawke znapedem recznym. Scieki z kanatu
odptywowego osadnikéw wstepnych odptywajg do kazdej z 3 komor SBR rurociggiem
DN 800, wyprowadzonym ze §ciany bocznej kanalu i wyposazonym w zastawke z
napedem regulacyjnym. Zastawki te dozuja $cieki do poszczegdlnych komor reaktora
SBR w cyklu czasowym ustalonym dla wczes$niej eksploatowanych zastawek w
piaskowniku ob.013.

Kazdy z rurociggow odptywu $ciekow z osadnikow do SBR podiaczony jest
do odpowiednich rurociggdéw DN 800, ktorymi $cieki ptyna z wezta piaskownikéw do
komoér SBR.

Osad wstgpny gromadzony w lejach osadowych osadnikow, usuwany jest cyklicznie,
rurociggami DN 200 do studzienki zasuw S16/1, skad skierowano go do grawitacyjnego
zageszezacza osadu wstepnego — ob.16.

Czesci pltywajace zgarniane sg z powierzchni sciekow do koryta flotatu, usytuowanego

bezposrednio przed korytami przelewowymi (i odplywowymi). W korycie flotatu
wykonano rynne spustowa flotatu, ze spadkiem ok. 2% w kierunku studni zbiorczej

cze$ci plywajacych zlokalizowanej bezpo$rednio przy osadniku — ob. 15A. Flotat ze

studni zbiorczej odprowadzany jest do pompowni czesci ptywajacych — ob. 18.

Przerwy w odbiorze osadu i czesci flotujacych (zwigzane z pracami w maszynowni i
pompowni flotatu) nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Uzytkownikiem z wyprzedzeniem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo utrzymania stalego odbioru osadu surowego

3.12.2.3. Reaktory SBR (ob. 03A, 03B i 03C)

Oczyszczanie biologiczne oparte jest na metodzie sekwencyjnego biologicznego
reaktora (SBR) zapewniajacej wysoka sprawno$¢ w zakresie biologicznej redukcji: BZTS
, wegla organicznego, zawiesiny, azotu i fosforu.

Technologia SBR jest technologia periodyczna polegajaca na okresowym napetnianiu
reaktora §ciekami 1 przeprowadzeniu procesu oczyszczania metodg osadu czynnego w
zmiennych warunkach (tlenowych, anoksycznych, beztlenowych) uzaleznionych od
charakterystyki §ciekow surowych. Po przeprowadzeniu catego procesu oczyszczania w
reaktorze nastepuje faza sedymentacji, a nastepnie oddzielenie oczyszczonych $ciekow
od osadu, ktory czeka na kolejng porcje Sciekow nieoczyszczonych.

Cykl pracy reaktora mozna podzieli¢ na nastgpujace okresy:

e napelnianie (moze by¢ przeprowadzane z napowietrzaniem lub tylko z
mieszaniem $ciekéw z osadem)

e reakcja (generalnie przebiega przy wlaczonym systemie napowietrzania, lecz w
momencie zbyt wysokiego stezenia tlenu wiaczone sg tylko mieszadta)
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sedymentacja
dekantacja
oczekiwanie na nowy cykl

Reaktory pracuja w cyklu 6- i 8-godzinnym. Kazdy z nich posiada nastgpujace
wymiary: 70 m dtugos$ci, 23 m szerokosci 1 4,5 m glebokosci czynnej (gltebokos¢ 3.0 m
projektowo jest statym poziomem osadu nadmiernego).

W sktad kazdego z reaktoréw wchodzi nastgpujace wyposazenie:

system napowietrzania drobnopgcherzykowego w postaci rur utozonych w dwéch
rzgdach z membranami rurowymi

trzy mieszadla firmy ,,AQUA MASKIN AB” typ FSS DDM o mocy 18.5 kW.
Mieszadlo zainstalowane w strefie anoksycznej pracuje bez przerwy w okresie
napelniania i reakcji, natomiast pozostate dwa mozna ustawia¢ takze na prace
ciggla lub tylko w okresie wytaczonego systemu napowietrzania.

dwa dekantery firmy ,,AQUA MASKIN AB” typ 10 x 9 o wydajnosci 1250 m>/h
1 efektywnej réznicy pozioméw 1.8 m.

dwa zawory automatyczne wspOtpracujace z dekanterami firmy ,,ARMATUR
JONSSON AB” zainstalowane na kolektorze odptywowym DN600

zasuwy automatyczne do zrzutu zawiesiny DN80

pompa osadu nadmiernego prod. Flygt

urzadzenia do pomiaru tlenu prod. Hach Lange

poziomowskaz ci$nieniowy, membranowy Aplisens Hydrostatyczna sonda
glebokosci  TYP SG-25

3.12.2.4. Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw wyposazona jest w trzy turbodmuchawy Aspamet oraz starg
dmuchawg rotacyjng prod. firmy ,,ROBUSHI” typ RVT — 140/V o mocy jednostkowej
110 kW 1 wydajnosci 6 000 m3/h oraz ci$nieniu 5 m stlupa wody. W 2004-2006
dmuchawy Robushi zostaty zmodernizowane tzn. wymienione zostaty stopnie sprezajace
na Hibon SNH890 132kW. Obecnie eksploatowane sa 3 nowe turbodmuchawy firmy
Aspamet, o parametrach:

Parametry techniczne 2 szt. dmuchaw:

Wydajno$é maksymalna: Q= 110 m*/min = 6600 m?/h,
Wydajno$¢ minimalna: Qmin.= 43,3 m*/min = 2600 m*/h,
Ci$nienie p=500 mbar

Moc silnika: Ns = 120 kW

Parametry techniczne 1 szt. dmuchawy:

Wydajno$¢ maksymalna: Q= 141,7 m*/min = 8500 m*/h,
Wydajno$¢ minimalna: Qmin.= 50 m*/min = 3000 m>/h,
Cisnienie p= 500 mbar

Moc silnika: Ns = 150 kW
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Do kolektora wyposazonego w 3 przepustnice dopigte ostatecznie sa 2 dmuchawy
promieniowe o mocy 120 kW, jedna o mocy 150kW oraz na wypadek awarii stara
dmuchawa Hibon SNH 132kW.

3.12.2.5. Zbiornik wyrownawczy

Oczyszczone $cieki z reaktorow biologicznych poprzez kolektory odptywowe ¢ 600
mm odprowadzane sg do jednego zbiorczego kolektora ¢ 1.0 m. Kolektor ten zakonczony
jest komora, z ktorej za pomocg dwoch zasuw recznych sciek moze by¢ skierowany do
zbiornika wyrownawczego lub do kolektora omijajacego zbiornik.

Kolektor $ciekdw oczyszczonych wyposazony jest w obej$cie omijajace zbiornik
wyroéwnawczy.

W komorze zbiorczej umieszczonej przed zbiornikiem wyrdwnawczym zainstalowane
sa dwie zasuwy reczne, ktére kieruja oczyszczony $ciek do dwoch komor zbiornika
Wyrownawczego.

Dwukomorowy zbiornik wyrownawczy o wymiarach 24.7 m x 18 m x 3.2 m stanowi
1400 m3 objetosci czynnej. Zbiornik ma za zadanie wyrownywa¢ odptyw $ciekow
oczyszczonych do odbiornika, a takze stanowi zbiornik Sciekow przeznaczonych do
instalacji pomp ciepla. Z tego zbiornika czerpana jest rowniez woda technologiczna dla
suszarni osadu, pompa KSB 17 KW, Q = 30 m3/h Scieki ze zbiornika odprowadzane s3
za pomocg dwoch zasuw mechanicznych na kolektorach ¢ 300 mm zainstalowanych na
dnie zbiornika oraz za pomoca podwdjnych otworéw przelewowych umiejscowionych w
gornej jego czesci. Kolektor odptywowy $ciekdéw do odbieralnika o $rednicy 1,2 m. Na
kolektorze zainstalowany jest punkt pomiarowy ilo$ci $ciekdw oczyszczonych sktadajacy
si¢ ze zwezki Parshalla oraz ci$nieniowego miernika - hydrostatyczny pomiar poziomu
Waterpilot FMX 167 EH+, wraz z wskaznikiem procesowym RIA452 réwniez prod.
Endress Hauser.

3.12.2.6. Zageszczacz grawitacyjny ze studniq zasuw (ob. S 16/1 i 16)

Zadaniem studni zasuw jest regulacja wielko$ci sptywu osadu wstepnego z osadnikow
do zageszczacza grawitacyjnego.

Zadaniem zageszczacza jest odwodnienie osadu wstepnego pod wplywem grawitacji
z rbwnoczesnym ich zageszczeniem. W trakcie procesu dochodzi rowniez do hydrolizy
1 uwolnienia zwigzkow wegla (lotnych kwasow ttuszczowych) do cieczy nadosadowe;.

Osad wstgpny gromadzony w lejach osadowych osadnikow, usuwany jest cyklicznie,
rurociggami DN 200 do studzienki zasuw S16/1, skad skierowany jest do grawitacyjnego
zageszczacza osadu wstepnego — ob.16. Na wylotach rurociaggdéw osadowych w
studzience S16/1 zabudowano zasuwy z napgdem elektrycznym, ktore w zadanym
(programie czasowym) kolejno otwieraja si¢ ipo okreslonym czasie zamykaja. Na
rurociggu odprowadzajacym osad do zageszczacza zainstalowano zasuwe odcinajaca z
napgdem recznym. W razie konieczno$ci wytaczenie z pracy zageszczacza, osad wstgpny
ze studzienki S16/1 odptywac bedzie bezposrednio do pompowni osadu wstgpnego — ob.
17, rurociggiem awaryjnym DN 200.
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Zageszczacz to zbiornik Zelbetowy o §rednicy D=9 m, wysokosci na obwodzie H=3,6
m, wysokosci czgéci srodkowej 4,2 m i pojemnosci V=191 m3.

W celu wyeliminowania rozprzestrzeniania si¢ odoréw zbiornik jest przykryty
konstrukcja z tworzywa sztucznego. Dla usuwania zapachdéw zastosowany zostal odciag
powietrza znad lustra cieczy oraz filtr weglowy, EC 300, neutralizujacy ucigzliwy zapach.
Technologia redukcji zwiazkéw odorowych oparta jest na zdolno$ciach sorpcyjnych i
utleniajacych specjalnie do tego wykonanego wegla aktywnego. Filtr z wsadem z wegla
aktywnego jest dwustopniowy, wykonany jako niskooporowy filtr §wiecowy. Powietrze
zanieczyszczone odorami przechodzi przez 8§ szt. §wiec filtrosorpcyjnych wypetionych
weglem aktywnym, a nastgpnie jest kierowane na nast¢pne 8 szt Swiec wypetnionych
weglem aktywnym. Dwustopniowos¢ wydluza czas ochronnego dzialania ztoza
sorpcyjnego ponad dwukrotnie w stosunku do jego obj¢tosci. Po nasyceniu 1 przebiciu
ztoza wegiel aktywny jest poddawany regeneracji plukaniem woda w filtrze bez
koniecznosci wyjmowania go na zewnatrz. W celu intensyfikacji procesu zageszczania
obiekt zostat wyposazony w mieszadto pretowe wolnoobrotowe z zespotem napedowym,
pomostem obstugowym i zej$ciem oraz koryta przelewowe B=0,3 m wraz z podporami.
Zgarniacz jest produkcji firmy PWP Katowice. Woda nadosadowa zbierana jest na
obwodzie obiektu do koryta, a nastepnie odprowadzana rurociggiem DN 200 do
kanalizacji wilasnej 1 dalej na poczatek uktadu oczyszczania.

Przyjeta pojemnos¢ czynna zaggszczacza umozliwia, oprocz zageszczania osadu,
wstepng jego fermentacj¢. Powstajace przy tym lotne kwasy tluszczowe z tatwo
przyswajalnym weglem organicznym zawracane kanalizacja wlasng do komor
biologicznych, wplywaja na poprawe efektywnosci usuwania biogenéow w czesci
biologicznej oczyszczalni. Zaggszczony osad wstepny odbierany jest z dna czesci lejowe;j
zageszczacza rurociggiem DN 200 mm i kierowany do pompowni zageszczonego osadu
wstepnego — ob. 17. Dalej osad wstepny kierowany jest do budynku obstugowego
fermentacji — ob. 20.2.

Parametry technologiczne pracy zageszczacza:
e JSrednica zaggszczacza - 9 m
e powierzchnia zageszczacza - 63,6 m?
e pojemnosé czynna zageszczacza - 191,0 m?
e projektowa ilo$¢ osadu wstepnego doprowadzana do zageszczacza - 216 m’/d
(5400 kg sm/d)
e projektowe uwodnienie osadu na wlocie 97,5%, na wylocie - 95%
e Sredni projektowy czas zatrzymania (przy uwodnieniu $rednim 96,5%) - 1,9 d
e projektowa ilo§¢ osadu zaggszczonego o U=95% - 108 m?/d
e projektowa ilo$¢ odciekoéw z zageszczaczy - 108 m*/d
Parametry urzadzen:
Mieszadto:
e Mieszadlo pretowe prod. PWP Katowice, zintegrowane =z lopatami

nagarniajgcymi osad do leja centralnego, topaty wyposazone w kota jezdne. Kota
jezdne typ 49 ZP producent: ZABI
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e Uklad napedowy. Producent SEW

e Przekladnia zebata walcowa X4FA140/B

e Przekladnia zebata czotowa z silnikiem RF77 DR63M6/TF/C

e Moc silnika 0,12 kW

e Obroty 3,2 obr./min. Regulowane za pomocg falownika
Obwodowe koryto wod nadosadowych o wymiarze 300x350 mm z dwustronnym
przelewem pilastym.

7 zageszczacza osad surowy (wstepny) jest pobierany do maszynowni WKF. Wszelkie
przerwy uzgadnia¢ z Zamawiajagcym z wyprzedzeniem. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo utrzymania regularnego odbioru osadu do maszynowni.

3.12.2.7. Pompownia osadu wstepnego (ob. 17)

Zadaniem pompowni osadu wstepnego jest dostarczenie osadu wstepnego,
odebranego z dna zaggszczacza grawitacyjnego do obiegu grzewczego WKF
(w maszynowni WKF).

Do pompowni doptywa rurociggiem DN 200 =zageszczony osad wstepny
7 zageszczacza grawitacyjnego — ob. 16 poprzez studzienke pomiarowg S16/2.
Pompownia to obiekt kubaturowy, czgsciowo wbudowany w nasyp o wymiarach w
planie 8,15 x 4,5 m 1 wysoko$ci 3,3 m. Sktada si¢ z dwoch odrebnych czgsci tj.
pomieszczenia pompowni o wymiarach w planie 5,45 x 4,5 m 1 pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej o wymiarach w planie 2,45 x 4,5 m. Rurociag zaggszczonego osadu DN 200
doprowadzony do pomieszczenia pompowni, jest rozdzielony na 2 rurociagi ssawne DN
200, wyposazone w zasuwy nozowe odcinajace, ktore doprowadzono do dwoch
maceratorow. W maceratorach nastepuje rozdrobnienie wickszych gabarytowo, oraz
wioknistych czesci statych zawartych w osadzie wstepnym. Bezposrednio z maceratorow
osad kierowany jest do pomp rotacyjnych o regulowanej wydajnosci. Pompy
zlokalizowano na wspolnym fundamencie o wymiarach 1,6 x 1,5 m, w centralnej czesci
pomieszczenia pompowni. Od kazdej z pomp wyprowadzono przewdd ttoczny DN 100,
wyposazony w zawor zwrotny kulowy; zasuwe nozowa odcinajaca, ktore dalej tacza sig
w jeden rurocigg tloczny DN 100. Na rurociggu zbiorczym zainstalowano
przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80. Za przeptywomierzem przewod ttoczny
skierowano pod posadzke, a nastepnie wyprowadzono na zewnatrz (do wezta przerdbki
osadu). Uktad instalacji technologicznej zaprojektowano tak, ze kazdy macerator
wspolpracuje z odpowiednia pompa rotacyjng, stanowiac jeden zespot pompowy. W
czasie normalnej eksploatacji pracuje jeden uklad pompowy, a drugi stanowi rezerwe
czynng — zespoly pracuja naprzemiennie.

Parametry urzadzen:
Pompy
— Pompa rotacyjna wyporowa typ PL-200 o wyd. 5,0-15,0 m>/h; ci$nienie 4,0-6,0
bar; moc napedu 4,0 kW; medium osad wstepny 5,0% s.m. z zabezpieczeniem
przed suchobiegiem. Producent: Boerger.
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Macerator
—  Macerator frezowy typ HPL-200 o wyd. 25,0 m*/h, moc napedu 3,0 kW; medium
osad wstepny 5,0% s.m. ze sterownikiem. Producent: Boerger.

—  Przeptywomierz

— Ilo$¢ sztuk: 1 szt.

— Typ: elektromagnetyczny DN80

7 zageszczacza osad surowy (wstepny) jest pobierany do maszynowni WKF poprzez
tg maszynownig.

Obiekt wyposazony jest réwniez w instalacjc magazynowania i1 dozowania
antystruwitu.

Wszelkie przerwy uzgadnia¢ z Zamawiajagcym z wyprzedzeniem. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo utrzymania regularnego odbioru osadu do maszynowni.

3.12.2.8. Pompownia ttuszczow i flotatu (ob. 18)

Zadaniem pompowni thuszczow i flotatu jest dostarczenie zanieczyszczen flotujacych,
zebranych z powierzchni piaskownikow 1 osadnikow wstepnych, do obiegu grzewczego
WKF (w maszynowni WKF).

Do pompowni doplywaja czeséci pltywajace (z piaskownikow 1 osadnikow wstepnych)
— do komory czerpnej. Pompownia sktada si¢ z dwoch wydzielonych czgsci — komory
czerpnej 1 komory pomp. W komorze czerpnej znajduje si¢ mieszadto pionowe. Instalacja
pomp umieszczona jest w zelbetowej, przykrytej stropem komorze podziemne;j,
zagltebionej 2,7 m ppt i zblokowanej ze zbiornikiem retencyjnym ttuszczow. Wymiary
komory w planie: 2,3 x 4,2 m, wysoko$¢ 3,0 m. Strop pompowni jest wyniesiony ponad
rzgdng terenu 0,3 m. Strop oraz $ciany komory ponizej glebokosci przemarzania gruntu
ocieplone sg warstwami izolacyjnymi. W pomieszczeniu pompowni wykonano dwa
fundamenty o wymiarach 0,65 x 0,65 m i wysokosci 0,53 m pod zainstalowanie dwoch
maceratorow oraz dwa fundamenty o wymiarach 1,25 x 0,65 i wysokosci 0,1 m dla
posadowienia pomp rotacyjnych wspolpracujacych z maceratorami. Posadzka
pomieszczenia wykonana jest ze spadkiem do zaglebienia w posadce, z ktdrego
ewentualne odcieki odprowadzone zostang pompa przeno$ng do zbiornika ttluszczy.
Instalacja sktada si¢ z dwdoch pomp rotacyjnych, z regulowang wydajnoscig za pomoca
przemiennika czestotliwos$ci oraz armatury odcinajacej i zwrotnej. Dla zabezpieczenia
pomp przed uszkodzeniem przed kazda pompg zabudowano macerator do rozdrabniania
czesci statych, ktore moga znajdowac si¢ w objetosci dowozonych ttuszczoOw. Praca
maceratorOw jest sprzgzona w systemie automatyki z praca pomp. Pompy posiadaja
zabezpieczenie przed pracg na sucho oraz przed nadmiernym ci$nieniem. Przed kazda
pompa zamontowany jest macerator wraz z urzadzeniem sterujacym. Przewiduje sie
zamienng prac¢ uktadu macerator—pompa, pracujacego i rezerwowego. Do kazdego
uktadu macerator—pompa doprowadzony zostal, ze zbiornika czerpnego tluszczow i
flotatu rurociagg ssawny Dz139,7 x 2,6 mm ze stali 1.4301. Na kazdym rurociagu
ssawnym w pompowni zainstalowano r¢czng odcinajacg zasuwe¢ nozowa oraz zawor
odpowietrzajacy. Od kazdej z pomp wyprowadzono rurociag tloczny Dz114,3x3 mm ze
stali 1.4301 wyposazony w zawor zwrotny kulowy oraz odcinajacg zasuwe nozowa.
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Wyprowadzone z komory pompowni rurociagi tacza si¢ poza pompownia w jeden
rurociagg tloczny Dz114,3x3mm. W poblizu komory pompowni zlokalizowano
studzienke pomiaru przeptywu SPI18/1 z prefabrykowanych kregow zelbetowych
laczonych na uszczelke. Srednica kregéw — ©1,20 m. W studzience znajduje sig
przeptywomierz elektromagnetyczny. Odwodnienie przewodow ttocznych na wypadek
ich czyszczenia, odbywac¢ si¢ bedzie do zaglebienia w dnie pompowni, a nastepnie za
pomoca przenosnej pompy do zbiornika thuszczow.

Parametry urzadzen:
Mieszadto
— Typ HFL04-4G75
— Producent H20 Rozwigzania Proekologiczne Sp. z 0. 0
Silnik
—  Silnik z przektadnig: Siemens /Flender
— Moc znamionowa: 1,5 kW
—  Predkos¢ obrotowa: 1440 obr/min
— Napigcie / Czestotliwos¢ 230/400 V-3 fazy / 50 Hz
—  Prad nominalny: 3,4 A przy 400 V
— Klasa zabezpieczenia 1P55

Pompy

Pompa rotacyjna wyporowa, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem
—  Typ PL-200, producent. Boerger Polska sp. z o.0.
—  Wydajnos¢ 5,0-15,0 m3/h
—  Ci$nienie 4,0-6,0 bar
—  Moc napgdu 4,0 kW

Macerator

Macerator frezowy, ze sterownikiem
—  Typ HPL-200, producent. Boerger Polska sp. z o.0.
—  Wydajno$¢ 25,0 m3/h
—  Moc napedu 3,0 kW
—  Medium tluszcz.

Przeptywomierz

[lo$¢ sztuk: 1 szt.

Typ: elektromagnetyczny

3.12.2.9. Woydzielona komora fermentacyjna WKF (ob. 19)

Zadaniem wydzielonej zamknictej komory fermentacyjnej jest mezofilowa
fermentacja osadow (zaggszczony osad wstepny i zageszczony osad - nadmierny) oraz
wyflotowanych czesci ptywajacych, powstajacych na oczyszczalni §ciekow, odbieranych
z procesu technologicznego.
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Bezpiecznik cieczowy stuzy do zabezpieczenia instalacji biogazu przed nadmiernym
nad- lub podci$nieniem od strony zabezpieczanego zbiornika (komory fermentacyjne;j).
Przeznaczeniem dzwona gazowego jest odbidér biogazu z komory fermentacyjnej
1 skierowanie tego medium do instalacji biogazu, a w przypadku konieczno$ci rowniez
do awaryjnego skierowania biogazu do atmosfery, poprzez kominek wydmuchowy z
przepustnica.

Zadaniem mieszadta §migtowego jest utrzymanie zawartosci komory w jednolitym
stanie oraz prowadzenie mieszania osadu.

Wydzielona komora fermentacyjna WKF ma ksztatlt walca z nakryciem w postaci
stozkowej koputy. Komora jest izolowana termicznie warstwg welny mineralnej z ostong
z blachy fatdowanej, trapezowej ocynkowanej i powlekanej. Komora fermentacyjna jest
wyposazona w mieszadto stuzace do cyrkulacji fermentujgcego osadu, pompy
zapewniajace obiegowe podgrzewanie osadu dla pokrycia strat ciepta emitowanego przez
promieniowanie i podgrzanie osadu $§wiezego zasilajacego komory, a takze w ujecie
biogazu wraz z zaworem bezpieczenstwa iczujnikiem ci$nienia. Przy komorze
zlokalizowano wolnostojaca klatke schodowa umozliwiajaca wejscie na strop komory
wyposazony w pomost stalowy umozliwiajacy dostep do kro¢cdw i armatury.

Wyposazenie komory:

Mieszadto:
— mieszadto prod. AGIMIX — 1 sztuka
— Silnik: typ CSKg 132S4-f, producent: Maszyny elektryczne CELMA S.A.
— Moc znamionowa 7,5 kW

Propellery:
— propeller dolny/propeller gorny. — typ CSP/CSP
—  Srednica [mm] 3200/2000
— Liczba topat 2/2
— Stabilizator

— Kierunek pompowania w dot, od przektadni

Uktad mieszania:
— Pozycja w zbiorniku pionowa - centryczna
— Lamacze strug 2szt. 3000x1500

Ujecie biogazu:
— dzwon gazowy z rurag wydmuchowa, prod. SiGa-Tech — 1 komplet,
(przepustnice Ebro, kroéce /2 z zaworami kulowymi )
— Zawor bezpieczenstwa: 1 sztuka
— Ci$nienie robocze: ok. 20 mbar
— Nadci$nienie zadziatania: ok. 32-35 mbar
— Podcisnienie zadziatania: ok. - 5-10 mbar
—  Waziernik: 1 sztuka
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— Ci$nienie maksymalne: 50 mbar
Wyposazenie: wycieraczka (od strony zewnetrznej 1 wewnetrznej).

mieszadtlo mocowane na stropie zbiornika zapewniajace pelne wymieszanie komory
(zapobieganie powstawaniu martwych stref, utrzymanie rOwnomiernej temperatury w
catej przestrzeni komory); komora przelewowa begdaca elementem komory.

3.12.2.10. Maszynownia komory fermentacyjnej (ob. 20.2)

Zadaniem maszynowni komory fermentacyjnej jest zagrzanie osadu — co pozwala na
utrzymanie statej temperatury procesu fermentacji oraz wspomaganie procesu mieszania
osadu w komorze.

Instalacje cyrkulacji grzewczej dla komory fermentacyjnej] WKF (ob. 19) usytuowano
w budynku wielofunkcyjnym (ob. 20) w pomieszczeniu maszynowni ob. (20.2.) Osad do
podgrzania pobierany jest pompa cyrkulacyjng z dwu poziomdéw komory fermentacyjnej,
tj. z dolnego lub z czesci cylindryczne;.

Zainstalowano podwdjny (prac. + rez.) uktad cyrkulacji: pompa wirowa — wymiennik.
Zwykle eksploatowana jest pojedyncza linia. Istnieje réwniez mozliwos¢ réwnolegle;
pracy wymiennikow.

Pompy cyrkulacyjne sa przystosowane do przettaczania osadow nagazowanych
(biogaz) oraz zawierajacych zanieczyszczenia wleczone. Do kro¢cow ssawnych kazdej z
pomp cyrkulacyjnych doprowadzone sg rurociggi z zasuwami nozowymi DN 200.
Poprzez pompy osady doptywaja do wymiennikow. Podgrzany do 38°C osad
wyprowadzono z wymiennikéw rurociggiem DN 150, na ktéorym wykonano montaz
zasuw nozowych regulacyjnych oraz przeplywomierza elektromagnetycznego, ktorego
zadaniem jest pomiar wielkosci przeptywu. Wspomniane rurociggi DN150 z obu
wymiennikOw spiete sg w jeden rurociag ttoczny. Do tego rurociggu wprowadzane sg
nastgpnie osady surowe zageszczone (osad wstepny i nadmierny) oraz thuszcze. Stad
wspolnie z podgrzanym osadem cyrkulowanym kierowane sg do komory fermentacyjne;j
rurociggiem DN 200mm. Predko$ci osadu w przewodzie grzewczym powinny wynosi¢
ponad 1 m/s, co zapewni wlasciwag wymiang ciepta i przeciwdziata przyleganiu osadu
do $cianek.

Do kazdego wymiennika doprowadzona jest z pomieszczenia wezla cieplnego goraca
woda. Zawor mieszajacy na obiegu technologicznym w wezle utrzymuje odpowiednia
temperature zasilania wymiennikOw na poziomie zapewniajacym ogrzewanie osadu do
wlasciwe] temperatury. Na rurociggu wody grzewcze] przed kazdym wymiennikiem
zamontowana zostatla armatura zwrotno-zaporowa. Uklady regulacji zabezpieczaja
wymagang temperature tak, aby jej nadwyzka pokryta wielko$¢ strat cieplnych, gdyz
utrzymanie statej temperatury w komorach w granicach 37+38°C jest podstawowym
elementem sprawnej fermentacji. W najwyzszych punktach rurociggéw ttocznych
wykonano odpowietrzenia za pomocg zaworu kulowego z nasadg do we¢za elastycznego.
W hali wymiennikéw zainstalowano detektory CH4, H2S, CO, ktore po przekroczeniu
dopuszczalnych stezen przekazywaé beda sygnat miejscowo i do sterowni oraz
uruchomia wentylacj¢ mechaniczna.
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Wyposazenie maszynowni komory fermentacyjne;j:
— Wymiennik ciepta osad/woda
— Ilos¢ sztuk: 1+1 szt.
— Prod. INSTAL Krakéw SA
Wymiennik ciepla typu rura w rurze, oznaczenie typ: RWC 255

Wymiary gabarytowe:
— dlugos$¢ catkowita - 3,90m,
— szeroko$¢ - 0,80m,
—  wysoko$¢ - 1,30m,

— Moc cieplna wymiennika 255 kW,

— Praca wymiennika ciaggta 24h/d,

— Przeciwpradowy przeptyw osadu i czynnika grzewczego
Parametry podgrzewanego osadu:

— osad przefermentowany o zawarto$ci 3,5-5.5% s.m.

— przeptyw osadu Q=125 m?¥h,

— temperatura osadu na doptywie + 36 °C,

— temperatura osadu na odptywie + 39°C,

— temperatura wody grzewczej na doptywie +70° C,

— temperatura wody grzewczej na odptywie + 63°C,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody grzewczej +75°C,
— maksymalna dopuszczalna temperatura osadu + 70°C,
— maksymalne ci$nienie wody 2,5 bar,

— maksymalne ci$nienie podgrzanego osadu 2,5 bar,

— powierzchnia wymiany ciepta 6,34 m?,

— spadek ci$nienia osadu ok.40 kPa,

— spadek ci$nienia wody grzewczej ok. 5 kPa.

Pompa

— llo$¢ sztuk: 1+1 szt.
— Typ: wirowa, sucha, RZ 123-315
— Producent: KFP Biatogon, doposazenie pomp w uszczelnienia mechaniczne
firmy ANGA w 2016r.
Na rurociggu osadu recyrkulowanego w kierunku (do komory) wykonano instalacj¢
dozowania powietrza, w celu zmniejszenia ilosci siarkowodoru w biogazie.
Instalacja wyposazona jest w regulator, kompresor, armature.

3.12.2.11. Pompownia osadu przefermentowanego (ob. 22)
Zadaniem pompowni osadu przefermentowanego jest dostarczenie osadu, odebranego
z dna zbiornika osadu przefermentowanego do zbiornika buforowego znajdujacego si¢ w
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stacji odwadniania. Pompownia ob. 22 petni funkcj¢ komory suchej, dla zainstalowania
pomp osadu przefermentowanego.

Pompownia wykonana zostata jako komora zelbetowa, o wymiarach 4,5 x3,0 m
1 wysokos$ci 2,8 m. Posadowiona zostata 2,5 m pod terenem macierzystym. Posadzka
pomieszczenia wykonana ze spadkiem do zaglebienia w posadce, z ktdérego ewentualne
odcieki odprowadzone zostang pompa przenosng. W pomieszczeniu pompowni
wykonano dwa fundamenty o wymiarach 1,3 x 0,5 m i wysokosci 0,2 m pod
zainstalowanie dwdoch pomp rotacyjnych osadu przefermentowanego, ktore tloczg osad
do budynku odwadniania ob. 01.1. Zainstalowano w pomieszczeniu dwie pompy
rotacyjne. Przewiduje si¢ zamienng prace pompy pracujacej i rezerwowej. Do kazdej
pompy doprowadzono ze zbiornika osadu przefermentowanego, rurocigg ssawny DZ
168,3 x 2,6 mm zestali 1.4301. Na kazdym rurociggu ssawnym w pompowni
zainstalowano r¢czne odcinajace zasuwy nozowe. Za komora pompowni rurociagi
tloczne kazdej pompy potaczone sa w jeden wspdlny rurociag ttoczny DZ 88,9 x 3,0 mm
ze stali 1.4301. Na jego trasie ulokowano studzienke¢ pomiarowg SP22/1,
z prefabrykowanych kregéw zelbetowych taczonych na uszczelke. Srednica kregow —
21,20 m. W studzience znajduje si¢ przeplywomierz elektromagnetyczny. W stropie
pompowni zainstalowano dwa wtazy montazowe 1,5 x 0,8 m oraz dwa wlazy rewizyjne
0,6 x 0,6 m.

W wezle odwadniania zabudowano zbiornik o pojemnosci ok. 4 m3, do ktérego
podawany jest osad. Pomiar poziomu (sondy Aplisens) w tym zbiorniku jest nadrz¢dny
do sterowania pompownig.

Wyposazenie pompowni:
Pompy rotacyjne:
Rodzaj: pompa rotacyjna wyporowa, prod. Boerger Polska sp. z 0.0. 2 sztuki.
— Typ: PL-200
—  Wydajnoéé¢ 5,0-25,0 m*/h
— Ci$nienie 4,0 -6,0 bar
— Moc napedu 5,5 kW

3.12.2.12. Stacja odwadniania osadu (ob. 01.1)

Osady pochodzace z procesOw oczyszczania $cieckow odwadniane sg za pomoca
dwoch wirdowek firmy HILLER, zabudowanych w gtownym budynku wezta
oczyszczania wstepnego 1 odwadniania osadu.

Wirowki posiadaja wydajnoéé maksymalng 15,0 m’h kazda, w rzeczywistych
warunkach eksploatacyjnych osiggnieto wydajno$é nie przekraczajaca 7,0 m*/h.

Odwadnianie osadow pochodzacych z procesow oczyszczania §ciekéw garbarskich
odbywa si¢ za pomocg prasy recznej, w osobnej instalacji.

3.12.2.13. Odsiarczalnia biogazu (ob. 23.2)

Zadaniem odsiarczalni biogazu jest usunigcie z przeplywajacego strumienia biogazu
siarkowodoru, przystosowujac go w ten sposéb do spalania w urzadzeniach cieplnych.
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Odsiarczalnia biogazu wykonana jest w postaci dwoch skrzyn ze stali kwasoodpornej
1 posiada izolacje termiczng w postaci welny mineralnej w plaszczu z blachy
aluminiowej. Kazda ze skrzyn posiada przewody doprowadzenia i odprowadzenia
biogazu, ktore sg zaopatrzone w manometry i przepustnice odcinajgce. Zbiorniki
odsiarczalni posiadaja wspolne obejscie.

Wydajno$¢ odsiarczalni wynosi 120 m>/h. Producent. SIGA-tech sp. z o.o0.

3.12.2.14. Wezet podnoszenia cisnienia biogazu (ob. 23.4)

Zadaniem wezta jest podniesienie ci$nienia biogazu — tak, aby mozliwe bylo jego
spalenie w kottach. Wezet wykonany jest w postaci wolnostojacego kontenera,
wyposazonego w instalacje biogazows.

Parametry techniczne:

Dane wentylatora:

— Ilos¢ dostarczonych urzadzen: 2 szt.
— Typ: S-GRN48/120/500/1G;
— Producent/ rok produkcji: Meidinger/ 2014
— Typ wentylatora: promieniowy
—  Wydajnoé¢ nominalna: 100 m*/h
— Sprez statyczny: ~39mbar (dla 100m*/h; 1.1kg/m?)
—  Sprez catkowity: ~39mbar (dla 100m*/h; 1.1kg/m?);
— Ochrona Ex: ExII3G/3GTIl
Dane silnika:
— Producent silnika: Leroy Somer
— Napiecie zasilania: 3x400V / 50Hz
— Moc silnika:  1.1kW
— Obroty silnika nominalne: 2 855 1/min

Miejsce instalacji:

— Kontener izolowany: o wymiarach zewnetrznych 2.3 x 4.0m
Dodatkowe wyposazenie:

— Wentylator mechaniczny powietrza o wydatek max ~ 2 300 Nm3/h

— Moc silnika ~ 0.25 kW

— W wykonaniu przeciwwybuchowym

Wyposazenie akpia:

— Przetworniki ci$nienia (2 szt.) zakres pomiarowy: -20-80 mbar oraz 0-80 mbar;
zakres kompensacji temp.: -10 do +80 st.C; zakres temp. pracy: -40 do +80st.C;
stopien ochrony IP65; w wykonaniu Ex,

— Czujnik z przetwornikiem temp (1 szt.) Pt100; zakres pomiarowy 0-100 st.C; w
wykonaniu Ex.

— Modut sterujacy (1 szt.) zasilanie 230 VAC lub 12 VDC; poboér mocy ~ 15W;
ilos¢ dotaczonych detektorow: 3 szt.; do zabudowy poza strefa zagrozenia
wybuchem — nie jest przystosowany do pracy w warunkach gazowo
niebezpiecznych. Detektor metanu (2 szt.) rodzaj pracy: dwuprogowy; progi
DGW; 20% 1 40%; sposob podiaczenia: do modutu sterujacego; wykonanie
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ognioszczelne.

Detektor H2S (1 szt.) rodzaj pracy: dwuprogowy; progi stezen: 7ppm i 14ppm;
sposob podiaczenia: do modutu sterujgcego; wykonanie ognioszczelne.
Sygnalizator alarmu (1 szt.) rodzaj alarmu: dzwigkowy 1 optyczny; sposob
podiaczenia: do modutu sterujacego.

Wylaczniki krancowe (2 szt.) typ: mechaniczny; wykonanie: iskrobezpieczne.

Producent. SIGA-tech sp. z 0.0.

3.12.2.15. Pochodnia biogazu (ob. 23.5)
Zadaniem pochodni biogazu jest bezpieczne spalanie nadmiernej ilo$ci biogazu,

powstajacego w procesie fermentacji osadéw Sciekowych.
Pochodnia z ptomieniem otwartym. Sktada si¢ z nastgpujacych elementéw:

Kroéciec doptywu biogazu wykonany ze stali kwasoodpornej;

Przepustnica gldwna reczna - z napedem dzwigniowym;

Zawor gtowny elektryczny - wolno otwierajacy/ szybko zamykajacy sig;
Przerywacz ptomienia, zgodnie z dyrektywami EU (Atex), obudowa ze stali,
siatka przerywacza ze stali kwasoodpornej;

Uklad manometryczny dla ci$nienia palnika;

Detektor ci$nienia dla automatycznego odcigcia doptywu biogazu do palnika
pochodni gdy ci$nienie biogazu jest zbyt niskie;

Uktad detekcji ptomienia.

Uklad zasilajaco-sterowniczy:

Produc

Szafka zasilajgco-sterownicza wykonana w stopniu ochrony IP66,
Uktad kontroli ptomienia;

Automatyczne powtarzanie zaptonu;

Sterowanie automatyczne lub lokalne, reczne;

Gtowny wylacznik;

Sygnat pracy - stan urzadzenia;

Sygnal awarii.

ent. SIGA-tech sp. z 0.0.
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3.13. Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa oczyszczanych Sciekéw .
W ponizszych tabelach zestawiono dane zebrane w poszczegolnych latach eksploatacji,
charakteryzujace prace oczyszczalni $ciekow.

Tabela nr 1. Przeptyw $redni miesieczny przez oczyszczalnie w latach 2020-2022

Przeptyw miesieczny, m3/m-c

MIESIAC 2020 2021 2022
STYCZEN 405 520 321200 392 660
LUTY 542 490 399 500 394 610
MARZEC 398 740 458 101 342300
KWIECIEN 284 270 449912 350 850
MA) 371777 489 016 314 080
CZERWIEC 484 263 344 161 295 915
LIPIEC 464 920 369 940 362 255
SIERPIEN 383577 445 644 375 840
WRZESIEN 389 563 437 660 385615
PAZDZIERNIK 484 400 328230 358 875
LISTOPAD 362 290 283 086 302 000
GRUDZIEN 337910 316 054 324 247
SREDNIA 409 143 386 875 349 937
MIN 284 270 283 086 295915
MAX 542 490 489 016 394 610
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Tabela nr 2. Usrednione stezenia wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach w latach

2020-2022
WSKAZNIK | JEDNOSTKA Ppol;'\ggu 2020 2021 2022
or | s ot i
B21 e T B e
ZAWOG | gm e
CHROM OG. g/m’ V\VyYLLcé)-I:I' 01,’182 02,'155 o?j'124
WLOT 13,7 14,5 17,7
FOSFOR 0G. g/m’ WYLOT 1,02 0,94 131
WLOT 77,3 94,0 90,5
AZOT 0G g/m’ WYLOT 13,8 10,4 10,4
WLOT | 7,23-7,83 | 7,33-7,86 | 7,20-7,92
PH zakres WYLOT | 7,25-7,77 | 7,01-7,74 | 7,20-7,83

Ilo$¢ osadu z bilansu na podstawie badan z 2022 r.

Sredniodobowa ilo$¢ osadu wstepnego po zageszezeniu —60 — 95 m3/d

Sredniodobowa ilo$¢ osadu nadmiernego zageszczonego — 60 — 105 m3/d
Zatozono przyszty wzrost ilosci osadu w ciggu doby o ok. 20%.
Maksymalna ilo$¢ osadu zmieszanego kierowana do komor fermentacyjnych wyniesie
ok. 240 m%/d.
Sredni tadunek osadu kierowanego do komér fermentacyjnych wyniesie ok. 16 Mgsm/d
przy znacznej sezonowej zmiennosci.

Ze wzgledu na zawarto$¢ chromu w osadzie kierowanym do fermentacji mezofilowej
wymagane jest prowadzenie procesu przy temperaturze ok. 38°C, oraz utrzymywanie
czasu fermentacji powyzej 27 dob.
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4. Ogodlne wymagania wykonania

Wykonana inwestycja ma doprowadzi¢ do zwigkszenia produkcji biogazu na
oczyszczalni $ciekOw oraz umozliwi¢ jego wykorzystanie na cele energetyczne i
cieptownicze. Zrealizowane obiekty/urzadzenia nalezy dobra¢ do warunkow
okreslonych, jako dane wej$ciowe, bez koniecznosci wykonywania zadnych prac ani
robot dodatkowych, co oznacza, ze podany zakres prac Wykonawca musi traktowac
jedynie, jako wymagania minimalne okre§lone przez Zamawiajacego.

Podczas prowadzenia robot nalezy zachowad cigglos¢ pracy istniejagcych i
dziatajgcych obiektéw oczyszczalni.

Wykonane obiekty oraz montaze w obiektach istniejagcych musza spelnia¢ wszelkie
wymagania umozliwiajace dopuszczenie do eksploatacji oraz inne wymagania zawarte
w przepisach dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji;

— ochrony przeciwpozarowej;

— przepiséw sanitarno — epidemiologicznych;

— przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska;
— efektywnosci energetycznej silnikow.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, urzadzen, otoczenia 1 0séb
trzecich zaré6wno podczas rozruchu, normalnej eksploatacji, remontow, awarii,
czasowych wylaczen.

Wykonane obiekty zapewnig mozliwos¢ pracy ciagle;j.

Zastosowane rozwigzania technologiczne 1 urzadzenia powinny by¢ sprawdzone w
praktyce eksploatacyjnej, na co najmniej dwoch podobnych obiektach.

Oddziatywanie na §rodowisko wykonanego obiektu musi zamyka¢ si¢ w granicach
terenu Oczyszczalni Sciekéw w Nowym Targu i spetniaé wszelkie wymagania okreslone
w decyzjach dotyczacych przedmiotu zamowienia.

W modernizowanych obiektach nalezy zastosowaé urzadzenia o niskim poziomie

hatasu,
a w razie konieczno$ci nalezy zastosowa¢ obudowy lub thumiki dZwigkochtonne. Nalezy
zagwarantowa¢ ochrone przed hatasem (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
pracownikow eksploatacji bez koniecznos$ci stosowania srodkow ochrony indywidualne;.
Poziom hatasu emitowany przez wykonany obiekt bedzie zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska
z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.
2014 poz.112).

Nowoprojektowane obiekty oraz obiekty modernizowane nalezy wyposazy¢ w system
automatyki i sterowania potaczony z istniejagcym systemem i zapewniajagcym mozliwo$¢
bezpiecznego sterowania pracg urzadzen. Nalezy przewidzie¢, co najmniej 20 % rezerwy
miejsca w szafach oraz 20% rezerwy dla wej$¢ 1 wyjs¢ systemu AKPIA. Oprocz
zastosowania urzadzen gtéwnych w nalezy dobra¢ urzadzenia towarzyszace w pelni
kompatybilne z urzadzeniami gtownymi, ktére umozliwig prace tych urzadzen z petna
wydajnoscig i przy pelnym obcigzeniu.
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5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektow

5.1. Budowa stacji przyjecia osadéw dowozonych

Przewiduje si¢ rozbudowe funkcji istniejgcej pompowni czesci ptywajacych do
roli punktu odbioru osadéw dowozonych. W tym celu nalezy przebudowac infrastrukture
obok pompowni (w tym estakade linii osadu nadmiernego) zapewniajac mozliwosé
dojazdu do obiektu. Nalezy wykona¢ stanowisko zrzutu w postaci betonowej koperty z
wpustem ulicznym i hydrantem do mycia. W rejonie stanowiska zrzutowego nalezy
zapewni¢ oswietlenie. Do stanowiska doprowadzi¢ wode technologiczng i zapewnic
punkt czerpalny umozliwiajacy plukanie stanowiska i sptukiwanie zrzutu. Stanowisko
zrzutowe oraz dojazd nalezy zaprojektowac i wykonac tak, aby w przyszto§ci mozna byto
wykona¢ nad nim zadaszenie, ktore nie bedzie utrudnia¢ ruchu pojazdow.

System przyjecia osadow dowozonych powinien sktadac¢ si¢ z uktadu podtaczenia
wozu asenizacyjnego, za podpigciem nalezy zlokalizowaé macerator, pompe rotacyjng
(identyczne jak zabudowane w pompowni), przeptywomierz, sond¢ do pomiaru suchej
masy osadu dowozonego oraz niezbedng armatur¢ wraz z orurowaniem. Obiekt
wyposazy¢ w system sterowania identyczny jak w typowej stacji zlewnej umozliwiajacy
rejestracje kazdego zrzutu z podaniem miejsca (co najmniej trzech miejsc dla jednego
zrzutu) wytworzenia osadu.

Osady dowozone kierowane beda do istniejacego zbiornika pompowni czesci
ptywajacych i dalej do WKF. Przelew do kanalizacji przebudowac tak, aby maksymalnie
wykorzysta¢ pojemnos$¢ zbiornika.

W miejscu budowy stacji przyjecia osadoéw dowozonych nalezy zaplanowac czgsé
przyjecia dowozonych osadoéw zageszczonych, ktorych uwodnienie wyniesie ok. 80-
90%. Takie osady wymagaja wymieszania z osadami o nizszej zawarto$¢ suchej masy
tak, by ostatecznie uzyskac¢ osad o wartosci ok. 4% suchej masy. Osad po wymieszaniu
bedzie kierowany do WKF.

Instalacje do przyjmowania osadow gestych dowozonych (ok 10-15% sm) nalezy
zintegrowac z rozbudowg stacji przyjecia osadow dowozonych. Nalezy wzig¢ pod uwage
sposob dowozu osadu samochodem kontenerowym. Nalezy przewidzie¢ zrzut
bezposrednio z kontenera na tac¢ zrzutowa ze spadkiem w kierunku zbiornika flotatu co
najmniej 15%, wykonang ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Na koncu tacy umiesci¢
lej przechodzacy w rynne zsypowa kierujaca osad bezposrednio do istniejacego zbiornika
czeg$ci ptywajacych przynaleznego do pompowni ttuszczow 1 osadow dowozonych. W
zbiorniku nalezy umiesci¢ dodatkowe mieszadlo pionowe, ktére zagwarantuje petne
wymieszanie osadow dowozonych. Osady dowozone kierowane beda do istniejagcego
zbiornika pompowni czg$ci ptywajacych i dalej do WKEF.

5.2. Modernizacja istniejgcej komory WKF
Istniejacg komore fermentacyjng nalezy oprozni¢ z zalegajacego osadu. Zakres
modernizacji obejmowac bedzie czyszczenie i lokalne naprawy $cian oraz dna komory
oraz wymiang i przebudowe czesci instalacji technologicznych.
W ramach modernizacji komory nalezy wymieni¢ wewngtrzne i zewngtrzne rurociagi
osadu przefermentowanego na rurociggi o $rednicy nie mniej niz DN250. Rurociagi
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prowadzi¢ z zastosowaniem tukow o duzym promieniu. Na zewngtrznym rurociggu osadu
przefermentowanego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ tatwego rozebrania dolnej cze$ci
rurociagu na czas czyszczenia ze ztogéw mineralnych.

Ze wszystkich rurociggéw usung¢ nagromadzone ztogi. Nalezy przeprowadzi¢ oceng
stanu istniejgcego mieszadta pionowego, wykona¢ jego czyszczenie, konserwacje
potaczen oraz przeglad motoreduktora

Poza elementami opisanymi powyzej nalezy uwzgledni¢ wymiang lub renowacje
elementéw skorodowanych.

Prace w istniejgcej komorze mozna rozpocza¢ po uruchomieniu nowej komory.

5.3. Rozbudowa i modernizacja maszynowni WKF

Nalezy rozbudowac linie zasilajace w osady — utrzymujac standard przewodow ze stali
nierdzewnej 1 kwasoodpornej. Na kazdej linii (thuszcze/osady dowozone, osad wstepny
zageszczony, osad nadmierny zageszczony) zabudowac po dwie zasuwy z napedami
elektrycznymi, umozliwiajagce naprzemienne zasilanie obu WKEF, niezaleznie z kazdej
linii. Nie dopuszcza si¢ zmniejszania $rednic przewodow. Na linii tluszcze/osady
dowozone zabudowac¢ przeptywomierz elektromagnetyczny.

W maszynowni nalezy dokona¢ rozdzialu obiegu osadowego na dwie linie —
niezaleznie do kazdego WKF. Dobudowaé trzeci, identyczny zestaw pompa
(uszczelnienie zabezpieczone zamknigciem cieczowym podiaczonym do istniejacej
instalacji wody) — wymienniki i rozbudowac uktad cieplny. Uktad polaczen musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy dowolnym wymiennikiem, a w razie potrzeby dowolng parg
wymiennikow na dowolny WKF. Na przewodach zabudowac spusty i czyszczaki — o
wymiarach umozliwiajacych wprowadzenie przewodu plukania ci$nieniowego. Ilo$¢ i
lokalizacj¢ spustow oraz czyszczakow na rurociggach osadu wstepnego, osadu
nadmiernego i thuszczy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Nalezy wykona¢ dodatkowe spusty i czyszczaki na istniejacych rurociggach osadu
wstepnego, osadu nadmiernego 1 thluszczy. Ilo$¢ 1 lokalizacja zostanie ustalona z
Zamawiajacym na etapie projektowania.

Na przewodach cyrkulacyjnych osadu zamontowa¢ przeptywomierze oraz pH-metry
(jeden nowy, jeden zdemontowany ze $ciany czynnego WKF), wyposazone w now3a
armature¢ do montazu na przewodach.

Rozbudowaé uktad cyrkulacyjny o mozliwos$¢ ttoczenia osadu cyrkulowanego do
gaszenia piany, do ptukania stozkow dennych WKF (pobor ze $ciany WKF) oraz do
transportu pomiedzy komorami fermentacyjnymi. Na odejSciach zastosowaé zasuwy z
napgdami elektrycznymi. Zabudowa¢ dla kazdego WKF wyprowadzenie osadu,
umozliwiajgce spust osadu przefermentowanego (na wypadek zatkania przelewu
grawitacyjnego) — wyposazone w zasuwe¢ regulacyjng z napedem elektrycznym.

Nalezy zastosowaé wyposazenie AKPiA analogiczne jak dla istniejgcych uktadow w
maszynowni WKF 1 w taki sam sposob potaczy¢ uktad z systemem SCADA.
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5.4. Budowa Komory Fermentacyjnej
Przewiduje si¢ wykonanie komory fermentacyjnej identycznej geometrycznie z
obecnie posiadang. Zastosowa¢ kompletne wyposazenie (z pelnym uktadem gaszenia
piany, wszystkimi obiegami cyrkulacyjnymi, itp.) Komore potaczy¢ z istniejaca klatka

schodowa, po jej odpowiedniej przebudowie.
Minimalne wyposazenie wydzielonej komory fermentacyjne;j:

mieszadlo o pionowej osi — moc mieszadla nalezy dobra¢ w taki sposob by
zapewni¢ pelne wymieszanie osadu w komorze, bez powstawania martwych stref
oraz zapewni¢ utrzymanie roéwnomiernej temperatury; z uwagi na zachowanie
zamienno$ci osprzetu dobor mieszadta musi uwzglednia¢ mozliwos¢ wspolpracy
z reduktorem Nord SK7382AFBH IEC132/2G, przetozenie 78,81, atex,

ujecie biogazu wyposazy¢ w filtr zwirowy;

zawOr elektromagnetyczny;

czujnik wykrywania piany;

dwie dysze natryskowe — mozliwe jest przyjecie innego rozwigzania przez
Zamawiajgcego po wezesniejszym przedstawieniu przez Wykonawce
mechaniczny zawor bezpieczenstwa

pomiar poziomu osadu w komorze WKEF,

pomiar ci$nienia w WKEF;

wziernik z wycieraczka szyby;

pomiar temperatury w dolnej i goérnej czesci WKF;

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedstawienia szczegdlowe] analizy pracy

sieci

biogazowe] (wyznaczenie ciSnienia roboczego, zabezpieczen, zmiany 1

charakterystyka pracy sieci biogazowej po wlaczeniu drugiej komory fermentacyjnej) na

etapie przedstawienia wstepnych rozwiazan.

Zapewni¢ dla obu komor fermentacyjnych nastepujace mozliwosci pracy:

Pobor osadu z dna lub $ciany WKF.

Tloczenie osadu poprzez $ciang (jak obecnie) oraz poprzez nowy system gaszenia
piany wyposazony w zasuwe z napedem elektrycznym (odcigcie przeptywu dla
ptukania przewodu wyporowego, wykonanie EX).

Pobor osadu poprzez Sciang 1 ptukanie (przeptyw zwrotny dennym przewodem
ssacym) stozka dennego.

Plukanie przewodu wyporowego osadu przefermentowanego (poprzez
odgalezienie od przewodu tlocznego wyposazonego w zasuwe z napedem
elektrycznym). W tym celu na przewodzie wyporowym w komorze na koronie
WKF zabudowaé¢ dodatkowa zasuwe¢ odcinajaca z napedem elektrycznym lub
pneumatycznym (wymagane wykonanie EX).

Spust osadu do zbiornika osadu przefermentowanego poprzez przewod
wyposazony w zasuwe regulacyjng z napedem.
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Wszystkie przewody poprowadzi¢ wewnatrz klatki schodowej. Przewody wykonaé
jako laczone kolnierzowo, z mozliwoscia demontazu (ryzyko wystapienia struwitu).
Izolacj¢ wykona¢ z welny mineralnej, w ptaszczu z blachy nierdzewnej. Uktad izolacji
musi zapewnia¢ mozliwo$¢ demontazu przewodow bez niszczenia izolacji. Na
przewodach zabudowa¢ spusty 1 czyszczaki — o wymiarach umozliwiajacych
wprowadzenie przewodu ptukania ci$nieniowego.

Zapewni¢ dostep przewodow WUKO do wnetrza klatki schodowej. Czyszczaki
odbioru wykona¢ ze zlagczami systemowymi, umozliwiajagcymi podtaczenie przewodu
odbioru elastycznego strumienia ptuczacego.

Objetosé istniejacego WKF-u wynosi 3220 m*. Wymagana objeto$¢ taczna komér dla
prowadzenia procesu fermentacji przy uwzglednieniu zawarto$ci chromu w osadzie
wynosi min. 6440m®. Minimalny czas fermentacji 27 déb. Przy mniejszej ilosci osadu
kierowanego do komor fermentacyjnych bedzie mozliwo$¢ wydtuzenia czasu
przetrzymania, co umozliwi osiggniecie wyzszej redukcji masy organiczne;.

5.5.  Rozbudowa sieci biogazowej

Z uwagi na wykonanie drugiej komory fermentacyjnej, nalezy zdublowaé lini¢
biogazowa — budujac druga linie o identycznych parametrach, wyposazeniu i wykonaniu.
Poprowadzi¢ drugi przewdd (wraz z odwadniaczami) z koputy nowego WKF w rejon
odsiarczalni. Na kazdej linii zejsciowej biogazu z WKF (czyli na istniejacej 1
nowobudowanej)  zainstalowaé¢  przeptywomierze  ultradzwickowe  biogazu
(umozliwiajgce rowniez zgrubng kontrolg zawarto$ci metanu).

Za instalacja uzdatniania biogazu wykona¢ polaczenia z istniejaca siecia prowadzaca
biogaz do zbiornika biogazu, pochodni, instalacji kierujacej biogaz do kogeneracji i
kottow. Nalezy przebudowac¢ uktad przewodow, do przepustowosci nie nizszej niz 240
m?>/h (minimalna przepustowo$¢ sieci ma by¢ potwierdzona przez Wykonawce poprzez
wykonanie stosowanych analiz projektowych). Przebudowa¢ uktad podejscia do
zbiornikow co najmniej do tej wydajnosci (lub wyzszej, w zalezno$ci od obliczen
Wykonawcy). Rozbudowaé uklad odbiorow — przewidujac zasilanie w biogaz
dodatkowego agregatu kogeneracyjnego — poprzez przygotowanie nowej studni
kondensatu (zbiorczo-rozdzielczej) — zalecane w miejsce istniejacej. Sie¢ odbioru musi
zapewni¢ mozliwo$¢ pracy agregatu z petng moca i odbioru na suszarnig.

Na zasilaniu kotlowni WKF oraz kogeneratora nalezy zabudowa¢ bezobstugowe
masowe przeptywomierze do biogazu podtaczone do systemu AKPiA.

Calos¢ sygnatdéw musi zostaé przestana do systemu AKPiA oczyszczalni.

Nalezy przewidzie¢ sposéb sterowania pracg odbiornikdw biogazowych w zalezno$ci
od produkcji biogazu oraz priorytetow pracy odbiornikow. Sterowanie nalezy powigzac
z nadrzgdnym systemem sterowania i zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania z dyspozytorni
oczyszczalni §ciekow.

Sposob sterowania nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu wstepnych
rozwigzan.
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5.6. Uzdatnianie i magazynowanie biogazu

5.6.1. Uzdatnianie biogazu
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ dwustopniowy system uzdatniania biogazu
sktadajacy si¢ z uktadu odsiarczania 1 uktadu usuwania siloksandow. nalezy przewidziec¢
mozliwo$¢ okresowego wylaczenia kazdego ze stopni uzdatniania poprzez wykonanie
obejscia wyposazonego w zasuwy odcinajace z napedem elektrycznym sterowane
zdalnie.

Odsiarczanie biogazu

Nalezy rozbudowac istniejaca instalacje odsiarczania poprzez wykonanie drugiej
odsiarczalni. Calo$¢ instalacji powinna by¢ dobrana do catkowitej przewidywanej
produkcji biogazu. Nalezy zastosowaé rozwigzanie analogiczne do istniejacego pod
wzgledem technologii odsiarczania. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego
wylaczenia kazdego z segmentow odsiarczania poprzez odcigcie zasuwani z napedem
r¢cznym. Uktad nalezy wyposazy¢ w system ciaglej regeneracji ztoza tlenem: pompke
powietrza (podwdjna), glowice pomiarowa stezenia tlenu w biogazie (podwojna). Uktad
wtlaczania powietrza technologicznego wyposazony rowniez w rotametry dla nastawy
stalego przeptywu powietrza do biogazu, zawory kulowe odcinajace oraz indykatory
przeptywu biogazu.

Usuwanie siloksanow

Nalezy wybudowac¢ uktad technologiczny do oczyszczania biogazu z zawartych w nim
siloksanow ze wzgledu na planowany montaz urzadzenia kogeneracyjnego. Wymagania
producentéw silnikéw gazowych w modutach kogeneracyjnych sg restrykcyjne, co do
zawartosci siarki oraz zwigzkéw krzemu w produkowanym biogazie. Urzadzenie
uzdatniajace biogaz, dzigki mozliwosci redukcji siarki zmniejsza ich wptyw na korozje
urzadzen, a redukcja siloksandw zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika przez odktadajaca
si¢ na czg¢sciach mechanicznych silnikow, warstwe krzemu. Uktad do usuwania
siloksanow oparty na dwustopniowym filtrze z weglem aktywnym nalezy wiaczy¢ w sie¢
biogazu tak aby umozliwi¢ jego obejscie za pomocag uktadu zawordéw sterowanych
automatycznie. Takie rozwigzanie wykorzystywane bedzie kiedy biogaz pobierany
bedzie do suszarni osadu.

Jezeli wymogi producenta agregatéw kogeneracyjnych nie beda ostrzejsze, parametry
gwarancyjne zostang spetnione jezeli zawartoéé siarkowodoru nie przekroczy 50mg/m?
oraz zwigzkéow krzemu w biogazie ponizej Smg/m’. Miejsce poboru probek nalezy
okresli¢ wspodlnie z Zamawiajacym.

Minimalne wymagania instalacji uzdatniania biogazu:
— na kolektorze dolotowym oraz wylotowym nalezy zabudowac kré¢ce do poboru
probek z zaworami i typowymi koncowkami gazowymi;

— zabudowac¢ termometry elektroniczne — ilo§¢ uwarunkowana od zatwierdzonej
technologii 1 rozwigzania instalacyjnego stacji uzdatniania biogazu;
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Calo$¢ sygnalow musi zosta¢ przestana do systemu AKPiA oczyszczalni. W ramach
instalacji do uzdatniania biogazu nalezy zabudowaé rdéwniez system symultanicznej
regeneracji zloza powietrzem, rowniez podlaczony do systemu AKPiA. Catos¢
przewodow towarzyszacych wykonanych ma by¢ co najmniej ze stali nierdzewnej
(zwraca si¢ uwage na obecnos$¢ kwasnych odciekow - kondensatu).

Wokét stacji uzdatniania biogazu wykona¢ opaske z kostki wibroprasowanej o
szeroko$ci min. 1 metra oraz dojazd, zapewniajacy transport ztoza.

Nalezy przewidzie¢ sposob sterowania pracg odbiornikow biogazowych w zaleznos$ci
od stopnia produkcji biogazu oraz priorytetow pracy odbiornikow. Sterowanie nalezy
powigzac z nadrzgdnym systemem sterowania 1 zarzadzania efektywnos$cig energetyczng.
Mozliwos$¢ sterowania z dyspozytorni oczyszczalni Sciekow.

Sposob sterowania nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu wstepnych
rozwiazan.

5.6.2. Zbiornik biogazu

W zwigzku ze zwigkszeniem produkcji biogazu poprzez budowe drugiej komory
fermentacyjnej nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ nowy zbiornik biogazu o pojemnosci
magazynowej nie mniejszej niz 1100 m®. Lokalizacje nowego zbiornika nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym. Nalezy przewidzie¢ rownolegla prace nowego zbiornika z istniejagcym.
Zbiornik biogazu oprocz gromadzenia biogazu generowanego w komorach
fermentacyjnych, ma réwniez za zadanie petni¢ funkcje stabilizacyjng ci$nienia sieci
biogazowej. Roboty budowlane i montazowe nalezy zaplanowaé¢ réwnoczesnie z
wykonywaniem prac przy modernizacji stacji uzdatniania biogazu.

Nalezy zastosowac¢ zbiornik magazynowy gazu z podwojng membrang. Membrana
zewnetrzna daje zbiornikowi ksztalt zewnetrzny, a membrana wewngtrzna i membrana
dolna tworzg przestrzen magazynowg biogazu. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w stale
dziatajacg dmuchawe powietrza, zapewniajgca dopltyw powietrza do przestrzeni miedzy
membrang wewnetrzng 1 zewnetrzng, utrzymujac tym samym ci$nienie biogazu na statym
poziomie, niezaleznie od doptywu 1 odptywu gazu. Zewnetrzna powtoka ma utrzymywac
obcigzenie $niegowe 1 wiatrowe. Dmuchawa ma dzialta¢ w roéznych warunkach
atmosferycznych.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym fundamencie. Rury
wlotowe 1 wylotowe gazu nalezy wprowadzi¢ do betonowej podstawy zbiornika.
Srednice rurociagdéw gazowych zbiornika nalezy dostosowaé do wydajnosci instalacji.

Przestrzen biogazowa nalezy potaczy¢ rurociggiem z wolnostojacym bezpiecznikiem
cieczcowym wypelionym plynem niezamarzajacym, maksymalne ci$nienie robocze
nalezy ustali¢ w trakcie doboru zbiornika biogazu. Na kopule nalezy zamontowac
linkowy pomiaru pojemnosci zbiornika.

Zbiornik ma posiada¢ wilasng szatke zasilajaco-sterowniczg. W szafce nalezy
zlokalizowa¢ programowalny przetwornik na ktérym bedzie mozliwe nastawianie
progow zatgczenia i wylgczenia pochodni wyrazone w procentowych pojemnosciach. Z
szafki sterowniczej nalezy wyciagna¢ sygnaty, ktére maja by¢ przekazywane do
dyspozytorni centralnej. Zakres parametrow  przesytanych do SCADA ma by¢
uzgodniony z Zamawiajacym.
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Dobér zbiornika ma zostaé przedstawiony w opracowaniu dotyczacym analizy sieci
biogazowej.

5.7. Instalacja wspomagajgca- stacja kondycjonowania osadu

W istniejacej stacji zageszczania zabudowaé stacje magazynowania i dozowania
preparatu zapobiegajacego wytracaniu struwitu. Stacja wyposazona w zbiornik
magazynowy (na min. 1 miesiac dzialania instalacji, min. 1 m?®), dwie pompy dozujace
(w systemie 1+1), armature, orurowanie, thumik pulsacji, tacg awaryjna, itp. Stacja wpieta
w istniejacy system automatyki. Sterowanie w zalezno$ci od pracy pomp zaggszczaczy
mechanicznych (w razie ttoczenia do zbiornikow osadu zageszczonego pod wirdwkami)
lub pomp cyrkulacji WKF (przy podawaniu wprost do obiegu).

5.8. Kogenerator

Wymaga si¢ montazu w istniejacym pomieszczeniu kotlowni (z uwzglednieniem
warunkéw lokalizacyjnych dla przedmiotowej inwestycji w tym rzgdnych
wysoko$ciowych
1 wspotczynnikow korekcyjnych) lub jako obiekt wolnostojacy, jednej kompletnej
jednostki agregatu kogeneracyjnego. W przypadku montazu w kontenerach
zewnetrznych, dodatkowo zastosowaé wiatg¢ obejmujaca agregaty wraz z obszarem
obslugowym wokoét (min. po 2 metry na zewnatrz obrysu, z wtasciwym wyprowadzeniem
ciepta i spalin).

Celem wstawienia jednostki agregatu kogeneracyjnego jest ciagle energetyczne i
cieplne wykorzystanie biogazu powstajagcego w procesie fermentacji osadéw oraz
ograniczenie do minimum spalania biogazu w pochodni.

W zakresie tej czesci inwestycji przewiduje si¢ zabudowe generatora. Uktad instalacji
1 automatyki powinien zapewni¢ stabilng prace w zalezno$ci od stopnia produkcji biogazu
oraz pracy innych urzadzen wykorzystujacych biogaz. Wyprodukowana energia
elektryczna i cieplna bedzie zuzywana na potrzeby wlasne oczyszczalni.

W ramach wstawienia kogeneratora nalezy przewidzie¢ montaz catego wyposazenia
tych urzadzen w:

— uklad odprowadzenia spalin,

— uklad zasilania biogazem,

— uklady zabezpieczen (obiegi cieplne, p.poz, itp.),

— system alarmowy wykrywania niebezpiecznego stezenia metanu w
pomieszczeniu kogeneratora,

— uklady hydrauliczne obiegéw chtodzenia agregatu i kottow oraz wlaczenia ich
w istniejacy uklad grzewczy wraz z jego modyfikacja,

— uklad zrzutu ciepla do otoczenia w warunkach braku odbioru ciepta w
istniejagcym uktadzie grzewczym,

— uktad AKPiA agregatu kogeneracyjnego i powigzanie go z istniejaca siecia,
oraz systemem SCADA oczyszczalni
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zasilanie pomocniczych urzadzen technologicznych, obejmujace rozbudowe
rozdzielnicy budynku z polami zasilania urzadzen pomocniczych,

Agregat kogeneracyjny musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
Zatozono jeden modut kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 230/400Vac,
50Hz z silnikiem przeznaczonym do spalania biogazu.

0gdlny opis techniczny

generator elektryczny potaczony kotnierzowo z silnikiem spalinowym
sprzggtem elastycznym umozliwiajagcym wymiang elementéw ttumiacych bez
potrzeby przemieszczania silnika spalinowego lub generatora,

agregat potaczony z ramg poprzez elastyczne, antywibracyjne elementy,
modul kogeneracyjny jest przeznaczony do pracy roéwnoleglej z siecia
elektroenergetyczng oczyszczalni Sciekdw z mocg regulowang w sposob ciggly
z obcigzeniem od 50% do 100% mocy znamionowej,

modut  kogeneracyjny  winien zosta¢ dostarczony w  obudowie
dzwigkochtonnej, wentylowanej, o glosnosci nie przekraczajacej 80 dB(A) w
odlegtosci 1 m.

Silnik i osprzet:

skrzynia korbowa, kadlub silnika z pojedynczymi glowicami cylindréw,
uktad chtodzenia mieszanki,

izolowany kolektor spalin,

elektroniczny system zaptonowy z jedng cewka zaptonowa na cylinder,
elektroniczny regulator obrotow (regulujacy predkos¢ obrotowg i moc
wyjsciowq)

z elektrycznym sitownikiem sterujagcym przepustnicg mieszanki gazowe;j,
zamkniety uktad chlodzenia silnika, pompa cyrkulujaca z trojfazowym
silnikiem, automatyczny system uzupetniania oleju smarujacego,

Moc modutu kogeneracyjnego

Parametry pracy ciaglej przy trybie pracy rownoleglej z siecig:

Moc znamionowa elektryczna ciggta: nie mniej niz 350kW
Moc cieplna bez wsp. korygujacych ok. 390kW,

Zuzycie gazu (60% CHa, 21,5 MJ/Nm®) = maksymalnie 160
m’/h

Sprawnos$¢ produkcji energii elektrycznej: nie mniej niz 40%
Sprawnos$¢ produkcji energii cieplnej: nie mniej niz 43%
Sprawno$¢ catkowita nie mniej niz 83%

Dopuszczalna emisja zanieczyszczen:

Warto$¢ emisji powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
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Generator
Wyposazony w regulator o cechach:
— samoregulujacy
— bezszczotkowy, synchroniczny, samowzbudny,
— z wewnetrzng wentylacja
— klasa izolacji H,
— wbudowany regulator napigcia i coso,
— poziom zaktocen radiowych N,
— poziom harmonicznych (THDu<1,5%),
— Zgodny z Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
2014/30/UE.

Synchronizacja i zabezpieczenia generatora.

Modut kogeneracyjny z generatorem synchronicznym dostarczony przez producenta z
szafg sterowniczg 1 zabezpieczajacg. W sklad wyposazenia szafy ma wchodzi¢ cyfrowe
urzadzenie zabezpieczajace, synchronizacji 1 kontroli wszystkich parametréw pracy
generatora. Ustawione parametry majg by¢ zabezpieczone kodem dostepu. Modut
synchronizacji 1 zabezpieczen ma kontrolowa¢ wszystkie prady i napigcia generatora,
szyny wspdlnej 1 sieci energetycznej. Sterowa¢ wylacznikami generatora 1 sieci.
Zalaczenie wylacznika generatora automatyczne po przeprowadzeniu synchronizacji (bez
mozliwo$ci ingerencji zewngtrznej, wylaczenie ruchowe — przez system nadzoru i
monitorowania lub przez obsluge lub awaryjne od zabezpieczen. Dodatkowo uktad
wylacza wylacznik sieciowy, w przypadku braku potwierdzenia otwarcia wylacznika
generatora po zadanym czasie od wystania impulsu wylaczenia.

Zabezpieczenie generatora powinno spetnia¢ nastepujace funkcje:

zabezpieczenie pod- i nadczgstotliwosciowe,

— zabezpieczenie pod- 1 nad napigciowe,

— zabezpieczenie przed wypadnigciem z synchronizmu,
— zabezpieczenie pradowe przecigzeniowe i zwarciowe,
— zabezpieczenie przed asymetrig,

— zabezpieczenie przed mocg zwrotna,

— zabezpieczenie technologiczne.

Linia gazowa
Modut kogeneracyjny musi zosta¢ wyposazony w uktad zasilania dla biogazu.
Linia gazowa pochodzaca od producenta silnika dla jednostki kogeneracyjnej
spetniajaca wymagania dyrektywy dla urzadzen gazowych 90/356/EWG:
— filtr gazu,
— zabezpieczenie przeciw ogniowe,
— dwa zawory elektromagnetyczne (jeden podwojny),
— urzadzenie monitorujace szczelno$¢ zaworu,
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— regulacja ci$nienia z odcigciem zerowym,
— uklad regulacyjny dla kontroli i regulacji wspotczynnika nadmiaru powietrza,
— elastyczne nierdzewne przytacza stalowe.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia rozruchu calej instalacji oraz
doprowadzenie jej do wymaganych parametrow pracy oraz przygotowania instrukcji
eksploatacji uktadu.

Oferowana jednostka pradotworcza musi zosta¢ w cato$ci skompletowana wraz
z kompletnym oprzyrzadowaniem (tj. silnik, pradnica, szafa sterowania, linia gazowa
itd.)

w fabryce producenta silnika, ktory samodzielnie produkuje silniki pracujace na paliwie
gazowym.

Producent agregatu kogeneracyjnego winien posiada¢ specjalne stanowiska do
przeprowadzania testOw moduldw kogeneracyjnych, na ktérych jest wykonywany test
przed dostarczeniem modutu CHP w miejsce lokalizacji. Na stanowisku testowym winny
by¢ dokonane pomiar wszystkich parametrow pracy modulu CHP zadeklarowanych w
karcie katalogowej modutu CHP. Zamawiajacy nie dopuszcza jednostek pradotwoérczych,
ktore nie beda posiadaty wykonanych stosownych testow pracy przed dostarczeniem na
miejsce montazu. Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia wizyty podczas testow
jednostki pradotwoérczej u producenta.

W okresie gwarancji materiaty szybkozuzywajace si¢ oraz eksploatacyjne za wyjatkiem
olejow, pltynow eksploatacyjnych, srodkéw smarnych i odczynnikéw chemicznych w
zakresie zgodnym z DTR zapewni Wykonawca.

5.9. System zasilania i sterowania
W celu usprawnienia sterowania procesami nalezy wykona¢ nowa sterownig, w ktorej
zlokalizowany zostanie system wizualizacji i sterowania dla oczyszczalni 1 suszarni.

Budynek sterowni

Sterowni¢ nalezy zlokalizowaé w istniejacym budynku warsztatowym. W tym celu
nalezy wykona¢ adaptacje istniejacych pomieszczen (wraz z korytarzem) o lacznej
powierzchni ok. 130 m?.

W ramach adaptacji istniejacego jednokondygnacyjnego budynku nalezy przewidzie¢
co najmniej wyodrebnione pomieszczenia:

— sterowni dla operatoréw procesu w miejsce obecnego pokoju kierownika,

— sterowni dla operatorow oczyszczalni w miejsce pomieszczenia elektrykow,

— warsztatu elektrycznego w miejsce pomieszczenia magazynowego.

W adaptowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ remont ogolnobudowlany
obejmujacy remont posadzek, §cian 1 sufitéw, wymiane oswietlenia.

Pomieszczenia sterowni nalezy wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji sterowang z
uwzglednieniem wystepujacych zyskow ciepta.

W sterowni dla operatorow procesu nalezy zlokalizowac:

53|Strona



Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji , Rozbudowa i modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Il etap”

— stanowisko operatorskie wyposazone w dwa monitory LCD dla monitoringu i
sterownia procesem technologicznym,

— stanowisko monitoringu wizyjnego,

— stanowisko monitoringu przepompowni na sieci kanalizacyjne;.

W sterowni dla operatorow oczyszczalni nalezy zlokalizowac:

— stanowisko operatorskie wyposazone 1 monitor LCD dla monitoringu i sterownia
procesem technologicznym suszarni osadu, przerébki biogazu, kottowni i
kogeneracji

— stanowisko monitoringu wizyjnego.

Stanowiska operatorskie powigzane beda z systemem transmisji danych (§wiattowod)
1 zapewnig mozliwo$¢ podgladu, wprowadzania nastaw, analizy trendow 1 generowania
oraz wydruku raportow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejagcych ekrandéw z pomieszczenia
kierownika oraz sterowni w budynku 01. Wyswietlany zakres parametrow nalezy w
trakcie projektowania uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacej szafy RACK i1 w razie potrzeby
rozbudowe o niezbedne moduty.

Realizacje robdt nalezy zaplanowac w taki sposob, aby adaptacje obiektu na sterownie
prowadzi¢ po zwolnieniu pomieszczen i przejeciu ich funkcji przez pomieszczenia w
nowym budynku socjalnym realizowanym w ramach przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

System elektroenergetyczny

Nalezy wykorzysta¢ istniejacy system elektroenergetyczny oczyszczalni, po jego
rozbudowie. Uktad zasilania nalezy dostosowac¢ do mocy odpowiedniej dla zmienionych
potrzeb. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy zapas pol, a jezeli nie bedzie wystarczajacy
nalezy dobudowac niezbedne pola.

W ramach projektu nalezy uzyska¢ warunki przytaczenia i zaprojektowa¢ kompletng
instalacje (wlacznie z uktadami zabezpieczen, pomiarowymi, telemechanikg, zdalnym
odczytem licznikdw 1 ew. innymi wymaganiami zakladu energetycznego). Projekty
nalezy uzgodni¢ z zakladem elektroenergetycznym w zakresie wymaganym przez
wydane warunki przylaczenia.

Do istniejacych zapasowych pdl i/lub nowozbudowanych pol nalezy podiaczy¢
wszystkie istniejgce i nowe urzadzenia technologiczne. Przy ewentualnym wykorzystaniu
istniejgcych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, przy negatywnej
ocenie nalezy kable wymieni¢ na nowe dostosowane do realnych obcigzen.

W ramach modernizacji uktadu elektroenergetycznego oczyszczalni nalezy wykonaé
kanalizacje teletechniczng w rejonie budowanych 1 modernizowanych obiektow z
wykorzystaniem rur ostonowych i studzienek teletechnicznych. Wykonanie kanalizacji
teletechnicznej umozliwi w przysztosci prosta adaptacje systemu sterowania dla
nowych urzadzen technologicznych.

Linie kablowe nalezy wykona¢ kablami miedzianymi.
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Do nowych rozdzielnic niskiego napigcia nalezy wykona¢ dwustronne zasilanie z
rozdzielnicy gtownej NN.

Na etapie projektu — po doborze konkretnych urzadzen zweryfikowa¢ dobor uktadu
zasilajacego 1 rozliczeniowego oczyszczalni, w razie potrzeby zaprojektowa¢ wymiang
urzadzen 1 zmian¢ warunkow przylaczenia.

Przebudowa linii kablowej 15kV

W rejonie przewidywanej lokalizacji WKF przebiega linia napowietrzna 15kV.
Wykonawca zaprojektuje i wykona konieczng przebudowe lub jej wylaczenie i dokona
wszelkich uzgodnien z wiladcicielem linii zachowujac zgodno$¢ z jego warunkami.
Warunki winien uzyska¢ Wykonawca w trakcie procesu projektowego.

System AKPIA

Sterowanie i nadzor nad praca oczyszczalni prowadzi system AKPiA i SCADA oparty
na sterownikach SAIA PCD3 i oprogramowaniu Control Maestro. W chwili obecnej
system AKPiA stanowi sie¢ 7-u sterownikéw. Wymiana danych miedzy sterownikami
oraz miedzy sterownikami i serwerem SCADA prowadzona jest w oparciu o protokot
SBUS TCP. Wymiana danych z autonomicznymi jednostkami sterujgcymi, urzadzeniami
pomiarowymi 1 urzadzeniami technologicznymi: Modbus RTU, Profibus, sygnaty
stykowe bezpotencjalowe oraz analogowe 4...20mA.

W ramach realizacji zadania nalezy rozbudowaé istniejace wezly sterownikowe
sprzetowo i programowo w stopniu koniecznym do poprawnej realizacji zalozonych
funkcji. Ze wzgledu na wystepujace w algorytmach sterujacych wspoétzaleznosci miedzy
poszczegdlnymi wezlami sterownikowymi, wyklucza si¢ mozliwos¢ budowania
,rownolegtego” uktadu sterujgcego wilaczonego w system SCADA z pominigciem
istniejgcej sieci sterownikowe;.

Istniejacy system SCADA sktada si¢ z podstawowej aplikacji SCADA (serwer),
aplikacji internetowej (jednoczesny dostep 3-ch uzytkownikéw) oraz aplikacji
internetowej] Medas2m w technologii ,,chmury”. W ramach realizacji zadania
rozbudowa¢ nalezy wszystkie w/w aplikacje, tak w zakresie nadzoru, archiwizacji i
alarmowania jak 1 zdalnego sterowania oraz parametryzowania pracy obiektow.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego rozwigzania, jednakze w takim wypadku
wymaga zachowania wszystkich funkcjonalno$ci istniejacego systemu oraz objecia
nowym rozwigzaniem wszystkich obiektow 1 urzadzen oczyszczalni objetych istniejacym
systemem. Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy systemu i zagwarantowania wsparcia
technicznego producenta, wymaga si¢ upgrade oprogramowania Control Maestro do
najnowszej wersji. Jesli rozbudowa bedzie to wymuszata, przewidzie¢ nalezy upgrade
licencji celem zwigkszenia ilo$ci zmiennych.

Struktura sterowania poszczegolnymi napedami bedzie realizowana nastepujaco:

a) sterowanie lokalne. Bedzie to sterowanie bezposrednie o charakterze
remontowym oraz dla prob za posrednictwem tacznikow lokalnych wyboru trybu pracy
Lokalnie-Wytacz-Auto zainstalowanych na drzwiach rozdzielnic obiektowych.
Bezposrednio przy napedach beda umieszczone przyciski sterownicze skrzynkach o
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odpowiednim stopniu ochrony IP. Beda wykorzystywane jak to zaznaczono powyzej dla
proéb remontowych Wyjatkiem moga by¢ urzadzenia wymagajace tylko dorywczej
lokalnej obstugi potaczonej z obserwacja pracy. Dla tych urzadzen bedzie to podstawowy
tryb sterowania;

b) sygnaty wylaczenia odtgcznika remontowego beda przekazywane do lokalnego
sterownika PLC. Lokalne przyciskowe skrzynki sterownicze, wytacznikéw remontowych
oraz zaciskowe bedg stanowi¢ wspdlny zespot umieszczony przy napedzie;

c) wylacz. Realizowane za posrednictwem lgcznikow lokalnych wyboru trybu pracy
Lokalnie-Wytacz-Auto. Ten rodzaj wylaczenia bedzie stosowany dla odstawienia napedu
Z pracy;

d) auto. Tryb pracy realizowany za posrednictwem tgcznikéw lokalnych wyboru
trybu pracy Lokalnie-Wytacz-Auto. Ten rodzaj pracy z zachowaniem wszelkich blokad

1 zalezno$ci bedzie realizowany przez sterowniki lokalne przy wspotudziale Systemu
wizualizacji. Sygnaly Auto z przetacznikow beda przekazywane do sterownikow PLC
podobnie jak sygnaty pracy i awarii poszczegdlnych napedow.

Struktura sprzgtowa

Przy realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zaleca si¢ zastosowanie
sterownikow PLC o budowie modutowej (umozliwiajgcej rozbudowe) z mozliwosciag
podpigcia paneli operatorskich umozliwiajacych miejscowe wprowadzenie parametrow
procesowych, wizualizacj¢ zmiennych oraz miejscowe sterowanie. Wszystkie sterowniki
muszg by¢ zasilane napigciem gwarantowanym.

Sterowniki PLC, panele operatorskie i osprzet powinny by¢ kompatybilne z
istniejagcym systemem.

System wizualizacji i sterowania

W nowej sterowni nalezy zlokalizowac system wizualizacji 1 sterowani oczyszczalnig
oraz przeniesiony z istniejacej sterowni. System wizualizacji dla oczyszczalni nalezy
wykona¢ w oparciu o istniejgce rozwigzanie. System sterowania i wizualizacji dla
suszarni powinien stanowi¢ odrebny system, z ktérego wybrane dane beda przekazywane
do systemu sterowania oczyszczalnia.

Nalezy wykona¢ maski dla obiektow bedacych przedmiotem zamowienia. Stacja
nadrzedna musi by¢ zasilana napigciem gwarantowanym.

Wizualizacja procesu technologicznego realizowana bedzie za pomoca
oprogramowania SCADA, ktore bedzie pobierato dane bezposrednio ze sterownikow
obiektowych za pomoca protokotu transmisji danych. Operator za pomocg systemu
SCADA ma mie¢ mozliwo$¢ bezposredniego sterowania obiektami oraz mie¢ mozliwo$¢
zadawania nastaw (wybor nastaw do zmian nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajagcym na
etapie prowadzenia robot) poszczegdlnym urzadzeniom. Zastosowane rozwigzanie
SCADA, oprocz opisanych musi posiada¢ wszystkie funkcjonalno$ci obecnie
dzialajacego systemu.

System musi by¢ w stanie przechowywaé i zarzadza¢ pomiarami, wynikami
posrednimi
1 zadanymi ustawieniami. Warto$¢ zadana dla danego parametru ma by¢ obliczana przez
system nie rzadziej, niz co 2 minuty i automatycznie przesytana do systemu SCADA.
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Proponowane rozwigzanie musi zawiera¢ histori¢ pracy czujnikow on-line uzywanych
w systemie sterowania (czas 1 przyczyna awarii czujnika). Rozwigzanie musi zawiera¢
funkcje¢ automatycznego zapisywania, gdzie wszystkie zmiany parametrow s3
zapisywane chronologicznie 1 gdzie mozna doda¢ komentarz przy kazdej zmianie. Musi
istnie¢ mozliwo$¢ generowania raportow predefiniowanych oraz tworzonych na biezaco
przez uzytkownika wraz z ich eksportem do MS Excel (parametry wej$ciowe, dane
kluczowe, status obstugi awarii oraz rezultatéw kontroli jakosci danych).

Podstawowe sterowanie procesami
Przewidywane algorytmy sterowania beda docelowo zwigzane z realizacja co najmniej
nastepujacych funkcji:

— Odbiorem $ciekow w stacji zlewne;j.

— Cedzeniem $ciekdéw na kratach rzadkich wraz z pracg uktadu usuwania i obrobki
skratek.

— Pompowaniem $ciekOw przez pompowni¢ gtowna.

— Plukaniem zbiornikow pompowni gtoéwnej.

— Cedzeniem $ciekdéw na kratach gestych wraz z praca uktadu transportu 1 obrobki
skratek (w tym plukaniem w nowej ptuczce).

— Usuwaniem piasku w piaskowniku i jego obrobka w nowym separatorze -
phuczce.

— Usuwaniem cze$ci ptywajacych z piaskownika i osadnikéw wstepnych.

— Zgarnianiem osadu wstepnego.

— Uruchamianiem obejscia technologicznego SBR.

— Rozdziatem $ciekow na reaktory SBR.

— Napowietrzaniem, mieszaniem, dekantacja i spustem $ciekOw oczyszczonych.

— Recyrkulacja wewnetrzng w SBR (zmiana wydajnosci w zaleznosci od fazy
1 wielkosci doptywu).

— Mieszaniem w zbiorniku wyrownawczym $ciekOw oczyszczonych.

— Oproéznianiem zbiornika (wyr6wnaniem wyptywu).

— Poborem, oczyszczaniem i transportem wody technologiczne;.

— Spustem osadu wstgpnego.

— Zageszczaniem  grawitacyjnym  osadu  wstepnego  (praca  mieszadel
w zageszczaczach)

— Maceracja i pompowaniem czg¢sci ptywajacych 1 osadu dowozonego do WKF

— Maceracja i pompowaniem osadu wstepnego do WKF

— Odbiorem osadu nadmiernego 1 czgsci ptywajacych z SBR

— Zageszczaniem mechanicznym czg$ci ptywajacych 1 pompowaniem ich do WKF

— Zaggszczaniem grawitacyjnym osadu nadmiernego (praca mieszadet)

— Pompowaniem osadu nadmiernego przed wiréwki zageszczajace

— Zageszczaniem osadu nadmiernego

— Podawaniem zageszczonego osadu nadmiernego do WKF

— Rozdziatem osadéw do WKF
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— Ogrzewaniem WKF

— Mieszaniem WKF

— Spustem osadu z WKF

— Mieszaniem osadu w zbiorniku osadu przefermentowanego

— Pompowaniem osadu przefermentowanego przed wirowki odwadniajace

— Odwadnianiem osadu przefermentowanego

— Transportem osadu przefermentowanego do suszarni

— Suszeniem osadu przefermentowanego, wraz z jego transportem po wysuszeniu,
odzyskiem ciepta, itp.

— Przelaczaniem punktu odbioru po napetieniu srodka transportu

— Odsiarczaniem biogazu

— Magazynowaniem biogazu w zbiorniku

— Wypalaniem nadmiaru biogazu w pochodni awaryjnej

— Podnoszeniem ci$nienia biogazu.

—  Wykorzystywaniem biogazu i gazu w kottowniach 1 agregatach kogeneracyjnych.

— Przetaczaniem kottow/agreagatow (gaz- biogaz) i1 regulacja ich mocy w
zalezno$ci od uwarunkowan odbioréw ciepla i energii elektryczne;.

— Uzupetianiem ztadu wody grzewcze;.

— Produkcja koagulantu.

Oprécz powyzszych, na oczyszczalni realizowane beda algorytmy wilasne
dostarczonych kompletnych urzadzen (plukanie piasku, roztwarzanie polimeru, praca
wirowek, zageszczacza mechanicznego, kottow, zbiornika biogazu, itp.).

5.10. Sieci miedzyobiektowe

5.10.1. Rurociag osadu przefermentowanego
Do zasilenia linii odwadniania osadu przefermentowanego nalezy wykona¢ nowy
rurociag kierujacy osad na wirowki odwadniajace biorac pod uwage mozliwos¢ pracy
rownoleglej, Srednice rurociagu/ rurociagéw zasilajacych nalezy dostosowaé do ilosci
osadu odprowadzanego z obu WKF-6w jednoczesnie. Rurocigg/ rurociagi powinny by¢
przygotowane do demontazu w przypadku zalegania w nich struwitu.

5.10.2. Rurociagi biogazu

Rurociagi prowadzone nad powierzchnig gruntu nalezy wykonaé z rur ze stali
kwasoodpornej. Rurociggi nalezy izolowa¢ na catej dlugosci czesci nadziemne;.
Rurociagi prowadzone ponizej gruntu nalezy wykona¢ z rur PEHD o S$rednicy
dostosowanej do aktualnie modernizowanego odcinka. W przypadku modernizowania
odcinkow sieci biogazu nalezy mie¢ na uwadze, by z kazdego odcinka byto zapewnione
odprowadzenie kondensatu do studni kondensatu. Odcinek sieci ma by¢ zabezpieczony
cigglym zamknieciem wodnym wykluczajacym wyptynigcie biogazu.
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5.10.3. Sie¢ CO
Rurociagi prowadzone pod powierzchnig gruntu nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych
o zaprojektowanych S$rednicach dobranych do zapotrzebowania obiektow. Nalezy
przewidzie¢ uktady kompensacji rurociggow.

5.10.4. Przejscia przewodow przez przegrody

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody wewnetrzne i zewngtrzne muszg by¢
prowadzone w tulejach ochronnych, w miejscach tych zabrania si¢ wykonywania
polaczen rur.

Tuleje muszg by¢ wykonane z tego samego materialu, co rury lub z materialu o
podobnej twardos$ci. Brzegi tulei nie moga by¢ ostre, nalezy dba¢ o ogradowanie §cianek
tulei. Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie, gdy:

— rura na catej dlugosci przejscia przez mur ma szczelng izolacje,

— otwor przelazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowsg, a
przestrzen pomigdzy otworem a rurg wypekniona zostata materiatem trwale
elastycznym.

Tuleje ostonowe nalezy stosowac do przejsc:

— przez $ciany i stropy;

— przez $ciany zewnetrzne;

— pod ,.Slepymi” progami oscieznic lub pod $ciankami dziatowymi

— pod fawami fundamentowymi.

Dla uszczelnien bezci$nieniowych rurociggéw nalezy zastosowaé uszczelniania
z elastomerow typu EPDM, czesci metalowe - stal nierdzewna (np. uszczelnienie wejs¢
rurociggébw do wszelkich rodzajow zbiornikow betonowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem studzienek kanalizacyjnych).

Uszczelnienia ci$nieniowe 1 gazoszczelne nalezy wykonaé¢ za pomoca elastomeru
spr¢zanego w przestrzeni pomig¢dzy tuleja ostlonowag lub otworem w murze a rurg
przewodowa za pomoca $rub ze stali nierdzewnej (np. tancucha uszczelniajacego
elastomerowego).

5.11. Drogiichodniki
Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ dojscie do nowoprojektowanych obiektow. Nalezy
zastosowa¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej, krawezniki prefabrykowane betonowe
20/30. Nalezy wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych potaczong z istniejagca trasa
komunikacyjna. Szeroko$¢ opaski dopasowac do istniejacej opaski chodnikowej. Drogi 1
chodniki naruszone w wyniku prowadzonych robdt nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

5.12. Uksztaftowanie terenu i zielen
Uksztattowanie terenu w ramach inwestycji nie ulegnie zmianie. Po zakoficzeniu robot
nalezy uporzadkowac plac budowy. Powierzchnia biologicznie czynna, ktore ulegta
naruszeniu w wyniku prowadzonych robot a nie podlegata nowemu zagospodarowaniu
wg niniejszej specyfikacji wymaga odtworzenia przez wyrOwnanie, nawiezienie, co
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najmniej 10 cm warstwy ziemi zyznej i obsianie mieszanka traw w ilo$ci, co najmniej 2,5
kg/100 m? powierzchni trawnika.
5.13. Budynek socjalny
W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ nowy budynek zaplecza

socjalnego oraz administracyjno-biurowego zgodnie z projektem wykonawczym
posiadanym przez Zamawiajacego. Zakres zadania pod nazwg: Rozbiorka obiektu
magazynowego, budowa budynku wraz z infrastrukturg techniczng, stanowigcego
zaplecze socjalne dla pracownikow oczyszczalni §ciekdw, obejmuje

— fragmentaryczny demontaz utwardzenia terenu,

— rozbiodrka kontenerowego obiektu magazynowego wraz z fundamentami;

— budowa budynku petiagcego rolg zaplecza socjalnego oraz administracyjno-

biurowego dla pracownikow oczyszczalni $ciekow;

— wykonanie utwardzenia terenu;

— wykonanie instalacji wewnetrznych poza budynkiem;

— wykonanie zbiornika na wod¢ deszczowa.

Podstawowe parametry projektowanego obiektu:
powierzchnia zabudowy: 242,73 m?
powierzchnia catkowita: 486,46 m?
wysokos¢: 8,97 m
liczba kondygnacji: 2 w tym : 2 nadziemne, 0 podziemnych
kubatura brutto: 1 888,80 m?>.
Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym i wykonawczym dla przedmiotowego

o O O O O

budynku oraz pozwoleniem na budowe wydane decyzja Starosty Nowotarskiego nr
371/2023 z dnia 19.04.2023 r. Zamawiajagcy wymaga zapewnienia parametrow
funkcjonalno-uzytkowych okreslonych w przedmiotowym projekcie.
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6. Instalacje towarzyszace

6.1. Instalacje i wyposazenie przeciwpozarowe

Nowoprojektowane obiekty oraz te poddane modernizacji powinny by¢ wyposazony
we wszelkie instalacje 1 sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami.

Oznaczenie sprzetu, drog ewakuacyjnych i innych miejsc zagrozen bedzie zgodne
z obowigzujacymi przepisami. Drogi ewakuacyjne oraz system hydrantéw p.poz. musi
by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi przepisami i
normami. W projekcie ppoz. mozna wykorzysta¢ istniejagcg sie¢ hydrantéw, o ile
rozwigzanie to bedzie zgodne z przepisami. Dokumentacja instalacji przeciwpozarowe;j
dzialajacej na oczyszczalni Sciekdéw jest dostepna u Zamawiajacego.

6.1.1. Hydranty przeciwpozarowe
W przypadku hydrantow powinny one by¢ rozmieszczane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku ich nie spetnienia po rozbudowie, nalezy zaprojektowac, co
najmniej jeden hydrant przeciwpozarowy.

6.1.2. Instalacja odgromowa
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i1 wykonac¢ instalacj¢ odgromowa na
obiektach bedacych przedmiotem zamodwienia. Nowoprojektowane obiekty powinny
posiada¢ wyprowadzony uziom z fundamentéw potaczony z instalacja odgromowa.

6.1.3. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonaé pelny system zabezpieczen
przeciwprzepigciowych (zasilanie oraz sygnal wejscia i wyjscia AKPiA) umieszczony
w poszczegdlnych podrozdzielniach objetych zakresem inwestycji.

6.1.4. Wyposazenie

Na $cianach budynkéw i obiektow powinny by¢é umieszczone gasnice sucho-
proszkowe ci$nieniowe z dwutlenkiem wegla. Uruchamianie gasnic poprzez pociagnigcie
spustu. Gasnice 1 ich rozmieszczenie musi spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w
obowiazujacych przepisach.

Gasnice winny by¢ umieszczone w uchwytach nasciennych, w ostonach ochronnych.
Do kazdej gasnicy musi by¢ podtaczony elastyczny waz z nieprzewodzacego materiatu
Z rozszerzeniem na jego koncu.

Specyfikacja i lokalizacja sprzgtu przeciwpozarowego bedzie zgodna z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen.

6.2.  Monitoring wizyjny

Nalezy przewidzie¢ uzupehienie istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego o kamere
monitorujacg wjazd do stacji przyjecia osadow dowozonych.
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7. Znakowanie obiektow, urzadzen i instalacji

Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ w ramach Kontraktu system oznakowania
zgodnie
z polskim prawem oraz zgodny z systemem oznakowania dzialajacym na oczyszczalni
sciekow. System oznakowania umozliwia bezbtedne zidentyfikowania kazdego elementu
(budowlanego, mechanicznego, elektrycznego) za pomoca numeru. System oznakowania
w robotach mechanicznych, elektrycznych i AKPiA musi by¢ identycznych. Instalacje
technologiczne prowadzace odpowiednie medium muszg zosta¢ odpowiednio oznaczone
wraz z kierunkiem prowadzenia danego medium, a urzadzenia technologiczne nalezy
opisa¢ zgodnie z numeracjg. Zaleca si¢ prowadzenie oznaczen numerycznych zgodnych
z nomenklaturg juz istniejaca na oczyszczalni §ciekdw.

Zastosowany system oznakowania podlega ocenie i1 zatwierdzeniu przez Inzyniera
oraz Zamawiajacego.
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CZESC II

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

I. Ogodlne wymagania projektowe
1.1 Projektowa trwatosc

Trwato§¢ statych elementéw obiektu powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z
ponizszymi danymi:

a) konstrukcje budowlane, rurociagi 50 lat;
b) maszyny i urzadzenia 10 lat;
c) oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ skrajne warunki, jakie moga wystapi¢ podczas
wykonywania robdt budowlanych 1 w okresie eksploatacji.

1.2 Zamiennos¢
Z uwagi na wzajemng kompatybilno$¢ instalowanych systemoéw, niezawodno$¢ oraz
koszty serwisowania zaleca si¢, aby urzadzenia i1 podzespoty wykonujace podobne
zadania byty tego samego typu i pochodzity od tego samego producenta.
Grupy urzadzen w ramach kazdej z wyszczegdlnionych ponizej kategorii begda
pochodzity od jednego producenta.

Napedy elektryczne do zasuw;

Przemienniki czestotliwosci,

Armatura zasuwy, zawory zwrotne, kompensatory,
Sterowniki;

Aparatura kontrolno — pomiarowa — pomiary procesowe;
Aparatura kontrolno — pomiarowa — pomiary fizyczne;
Osprzet elektryczny;

Pompy wirowe;

Pompy wyporowe;

Maceratory.

~FEZOTMEOOW

1.3 Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia 1 wyposazenie musza by¢ zaprojektowane w oparciu o system
metryczny.

1.4 Bezpieczenstwo, tatwos¢ utrzymania i konserwacja
Wykonawca winien tak zaprojektowac i zrealizowa¢ przedmiotowe przedsiewzigcie
inwestycyjne, aby personel uzytkownika podczas pozniejszej eksploatacji nie wykonywat
swoich czynnosci w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych wymaganych prawem warunkéw sanitarnych.
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Wszystkie instalacje technologiczne 1 urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagaja
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne, planujac jednocze$nie zastosowanie odpowiedniego sprzgtu ochrony
osobistej.

Rozmieszczenie instalacji 1 urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyjnych i remontowych oraz niezb¢dnych powierzchni do sktadowania czgsci
zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciggéw komunikacyjnych dla $rodkow
transportu wewnetrznego. Ponadto nalezy zapewni¢ niezbedng powierzchni¢ mocowania
koniecznych urzadzen dzwigowych (suwnica). Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen
transportowych
1 technologicznych z poziomu roboczego. Wszystkie cze$ci zuzywajace si¢ nalezy
montowaé¢ w sposob umozliwiajacy dogodny dostep oraz tatwos¢ wymiany. Wszystkie
wyzej polozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu
posadzki, ktoére wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dostgpne poprzez system przej$é
1 podestow. Wszystkie sondy
1 urzadzenia pomiarowe wymagajace obstugi winne by¢ tak wykonane, aby wymagane
czynnosci mozna bylo dokonywa¢ bez wylaczania urzadzenia i rozlgczania kabli i
polaczen
w skrzynkach przytaczowych. Nalezy zapewni¢, aby wszystkie niezbedne czynnos$ci
mogly by¢ wykonywane z poziomu roboczego.

Wszystkie podesty nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajace wymogi
przepisow BHP.

Projektowane zamknigcia otworéw technologicznych, otwierane wtlazy nalezy
wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy ich samoczynne otwarcie (np. pod wplywem
wstrzasow lub wibracji).

W projektowaniu nalezy si¢ kierowa¢ ogoélnymi zasadami BHP a szczegélnie
przepisami dotyczacymi warunkéw pracy, w ktorych niezbedna jest asekuracja drugiego
pracownika.

1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkie elementy uwzgledniajac specyficzne dla
oczyszczalni §ciekow warunki ich pracy. W szczegdlnosci Wykonawca uwzgledni
korozyjne warunki, jakie wystepuja na wszystkich obiektach oczyszczalni §ciekoéw
zarowno dla elementoéw majacych ciagly kontakt z osadem jak i elementéw okresowo
narazonych na kontakt z osadami $ciekowymi lub ich oparami.

1.6 Energooszczednosc i ochrona srodowiska
Wymagane jest spelnienie wszelkich wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556, tj. z pézn zm ).
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385, t.j. z pdzn

zm.) oraz wszystkich obowigzujacych aktow wykonawczych.
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Wymagane jest spelnienie warunkow dyrektywy 2006/42/EC, a w szczegolnie
2014/35/UE (dla sprzetu elektrycznego), 2005/88/WE (dotyczy hatasu emitowanego do
srodowiska) oraz 2004/108/WE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

1.7 Ciagtosc pracy obiektéw

Prace w ramach realizowanego przedsigwzigcia nie powinny wptynaé na prowadzenie
ciaglej pracy obiektow oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca zapewni prowadzenie wszelkich prac w sposob pozwalajacy na
prawidtowg eksploatacje pozostatych obiektow czesci Sciekowej 1 osadowej
oczyszczalni.

W przypadkach, w ktorych wymagane beda jakiekolwiek przerwy w pracy obiektow
lub urzadzen, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym 1 Inzynierem sposob
przeprowadzenia prac
1 zapewni ich przeprowadzenie bez naruszenia stabilno$ci prowadzonych na oczyszczalni
procesow technologicznych.

Wykonawca opisze wszelkie niezbedne do przeprowadzenia robdt, przerwy w
Projekcie Wykonawczym z podaniem czasu ich trwania i1 wyszczegdlnieniem
wylagczanych z eksploatacji urzadzen 1 obiektow.

1.8 Woykonczenie budynku
Wyglad zewnetrzny obiektow/ urzadzen nalezy dopasowaé do przemystowego
charakteru instalacji oraz do wygladu otoczenia na oczyszczalni $ciekow. Jezeli w
zakresie prac nie wskazano inaczej, w przypadku prac montazowych w budynkach
istniejgcych naruszajacych powierzchnie §cian, posadzek itd. Nalezy po zakonczeniu
robot doprowadzi¢ stan budynku do stanu pierwotnego uwzgledniajagc wymiang
naruszonych elementéw tj. posadzki, $ciany. Prace wykonczeniowe nalezy wykonac z
nalezytg starannos$cig 1 estetyka.
Standardy wykonczenia:
Roboty ogdlne wykonczeniowe:
e Stolarka okienna i1 drzwiowa zgodna z elementami stosowanymi na
pozostatych obiektach oczyszczalni sciekow,
e Pomosty robocze zgodne z normg (PN-80/M-49060),
e Tynki — zwykle wewnetrzne z wykonczeniem gladzia.
e Tynki mozaikowe zewng¢trzne.
e Scianki dziatowe w pomieszczeniach uzytku ogdlnego wykona¢ murowane lub
z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym systemowym.
e W pomieszczeniach bgdacych zréodlem halasu — strop 1 $ciany wytozone
materiatem akustycznym.
e Urzadzenia wentylacyjne muszg posiada¢ tlumigce halas obudowy, a
przewody rozprowadzajace pochlaniacze dzwigku.
e Dach — sprawdzenie wspolczynnika przenikania ciepta, dostosowanie izolacji,
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Wykonczenie wewngtrzne:
e Posadzka — plytki gresowe lub posadzka z zywicy epoksydowej ze strukturg
antyposlizgowa
e Sufit — tynk, malowanie emulsja tatwo zmywalna,
e Sciany do wysokosci drzwi wykonczone glazura (ok. 2m od poziomu
posadzki) lub tynkiem mozaikowym, wyzej tynk malowany emulsja tatwo
zmywalna,

1.9 Wymogi dla budynku socjalnego

Dla zakresu dotyczacego budowy nowego budynku zaplecza socjalnego i
administracyjno-biurowego w miejscu istniejacych konteneréw magazynowych,
Zamawiajacy posiada projekt budowlany i wykonawczy, ktore stanowig dokumentacje
projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego oraz pozwoleniem na budowe wydane
decyzja Starosty Nowotarskiego nr 371/2023 z dnia 19.04.2023 r. Zamawiajacy wymaga
spelnienia wymogoéw okreslonych w projekcie budowlanym i wykonawczym. W
przypadku jakichkolwiek zmian w dokumentacji, Zamawiajagcy wymaga zachowania
parametréw funkcjonalno-uzytkowych okreslonych w projekcie oraz zapewnienia
zgodnosci z wymogami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Wymagania dotyczgce Dokumentow Wykonawcy 1 form
Dokumentacji Projektowej

2.1 Podstawowe wymagania dotyczgce Dokumentow Wykonawcy

Przy projektowaniu Robot, Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzkowych
wymagan, okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Kontrakcie. Zasada
przyjetych rozwigzan projektowych powinna by¢ bezpieczna eksploatacja, prostota i
niezawodnos¢ zapewniajaca dtugoterminowg bezawaryjna prace obiektoéw i niskie koszty
eksploatacyjne.

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowa obejmujacg catos¢ prac
objetych zakresem przedsiewzigcia. Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz
Dokumentacja Projektowa przygotowywana i dostarczana (takze od podwykonawcow i
dostawcow) bedzie w jezyku polskim. Jezeli jakie§ Dokumenty Wykonawcy lub
Dokumentacja Projektowa bedzie dwuj¢zyczna zawsze obowigzujaca bedzie wersja
polska.

Dane wejsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajacego, musza
zosta¢ potwierdzone przez Wykonawce przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca wykona na wtasny koszt wszelkie badania i1 analizy niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentow Wykonawcy, oraz uzyska na wiasny koszt
wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne dla
prawidtowego zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 1 przekazania do
eksploatacji obiektow objetych przedmiotem zaméwienia z Pozwoleniem na
Uzytkowania wilacznie.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany
personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z
odpowiednim do$wiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyka
inzynierskg. Wykonawca powinien zapewni¢ spOjno$¢ Dokumentow Wykonawcy
pomigdzy poszczegdlnymi branzami, potwierdzong w projekcie danej branzy dla danego
obiektu pisemnym uzgodnieniem Projektantéw pozostatych branz.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier
odmowi zatwierdzenia dokumentow Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze
dokument Wykonawcy nie spelnia warunkoéw niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego lub Kontraktu.

Zatwierdzenie przez Inzyniera jakichkolwiek Dokumentéw Wykonawcy nie bedzie
zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowiazkéw wykonania Robot zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera b¢da wykonywane bez dodatkowej
optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat si¢ ze zmianami wymaganymi
przez Inzyniera, wowczas przesle pisemne zawiadomienie do Inzyniera w terminie
siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego dokumentu (dokumentow).

Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie wymagane 1 niezbedne zgodnie z prawem
polskim dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i1 rozpoczgcia eksploatacji:

a) uzgodnienia;

b) opinie i decyzje administracyjne;

c) ekspertyzy.

Wszelkie informacje zawarte w Dokumentach Wykonawcy materiatach uzyskiwanych
od Zamawiajgcego nie moga by¢ wykorzystywane bez zgody Zamawiajacego w celach
innych niz wynikajace z niniejszej specyfikacji.

Dla =zakresu dotyczacego budowy nowego budynku zaplecza socjalnego i
administracyjno-biurowego w miejscu istniejacych kontenerow magazynowych,
Zamawiajacy posiada projekt budowlany i wykonawczy, ktore stanowia dokumentacje
projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga spelnienia
wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i wykonawczym. W przypadku
jakichkolwiek zmian w dokumentacji, Zamawiajagcy wymaga zachowania parametrow
funkcjonalno-uzytkowych okreslonych w projekcie oraz zapewnienia zgodno$ci z
wymogami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

2.2 Format Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi wszelkie dokumenty niezbedne do wuzyskania decyzji
administracyjnych 1 uzgodnien w 1iloSci egzemplarzy 1 formatach zgodnych z
wymaganiami urzedoéw 1 instytucji wlasciwych do wydawania wymaganych decyzji 1
uzgodnien oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Niezaleznie od w/w wymagan Wykonawca przekaze Inzynierowi wszystkie
dokumenty,
W co najmniej czterech egzemplarzach wersji papierowej oraz co najmniej czterech
egzemplarzach wersji cyfrowej zapisanej na nosnikach CD.
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Dokumenty w wersji cyfrowej powinny by¢ zapisane w nastgpujacych formatach:

a)
b)

c)

pliki tekstowe: *.doc. lub *.docx;
arkusze kalkulacyjne:*.xls lub * xlIsx;
pliki graficzne: *.dwg oraz *.pdf (nalezy zamiesci¢ obydwie wersje).

Wykonawca uzgodni z Inzynierem jednolity dla catego przedsigwziecia sposob
numeracji

1 opisywania dokumentow, a w szczego6lnosci zastosuje w dokumentach i dokumentacji

istniejgcg numeracje i nazwy obiektow, a numeracj¢ i nazw¢ nowego obiektu uzgodni
z Zamawiajacym.

2.3  Forma Dokumentow Wykonawcy

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi nastgpujacych aktow
prawnych:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

3

k)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z pdzZn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2022 poz. 503 t.j. z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
(Dz. U. 22009 r. Nr 124 poz.1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni
sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

We wszystkich innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych;

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2021 poz.
2166, t.j. z pdzn. zm.);

wszystkich innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych.
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2.4 Zatwierdzanie Dokumentéw oraz uzgodnienia

Wszystkie dokumenty sporzadzane przez Wykonawceg, a w szczegdlno$ci Projekt
budowlany, wykonawczy, powykonawczy oraz wnioski o decyzje i uzgodnienia
podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera dzialajacego w imieniu Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazywana Inzynierowi do zatwierdzenia na
poszczegblnych etapach prowadzonego przedsiewzigecia. Dokumenty sporzadzane przez
Wykonawce nie beda pozostawaty w sprzecznosci z interesem Zamawiajgcego ani nie
beda naruszaly zapisow obowigzujacych decyzji administracyjnych dotyczacych
Zamawiajacego.

Poszczegolne kompletne dokumenty musza by¢ przedstawione Inzynierowi
dziatajgcemu
w imieniu Zamawiajgcego w formacie zgodnej z niniejszg specyfikacja, z co najmniej
dwunastodniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, aby umozliwi¢ Inzynierowi
dzialajacemu
w imieniu Zamawiajgcego wniesienie uwag 1 wnioskow do poszczegolnych
dokumentow. Okres w ktorym InZynier analizuje przedstawione dokumenty i podejmuje
decyzje moze by¢
w uzasadnionych przypadkach skrécony.

Wykonawca powinien uzasadni¢ proponowane przez siebie rozwigzania
uwzgledniajgc ich parametry techniczne, trwato$¢ oraz koszty eksploatacji, jednak
Zamawiajacy dziatajac poprzez Inzyniera zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji o
przyjeciu rozwigzania, ktore jest dla niego optymalne w kontek$cie gospodarki catego
przedsigbiorstwa.

Wykonawca uwzgledni wnioski 1 zalecenia Inzyniera wprowadzajac zmiany
w poszczegolnych dokumentach na witasny koszt. Zmiany moga dotyczy¢ kazdego z
elementow dokumentacji (zarowno zaproponowanych rozwigzan technicznych jak i
stwierdzen formalnych).

Jezeli w dokumentacji projektowej podlegajacej zatwierdzeniu przez Inzyniera nie
okreslono koloréw, faktur oraz detali dotyczacych elementow wykonczenia i
wyposazenia obiektow, a w szczegdlnosci: tynkow, powlok lakierniczych, ptytek
ceramicznych, oznakowania itp. wymagane jest ich uzgodnienie z Inzynierem 1
Zamawiajacym.

2.5 Wymagania szczegdtowe odnosnie Dokumentow Wykonawcy
Zatwierdzona przez Inzyniera dokumentacja projektowa jest niezbedna do
rozpoczecia robot, ktérych dotyczy ta dokumentacja.

Dokumentacja projektowa, a w szczegdlnosci czgs¢ rysunkowa powinna byc
wykonana zgodnie z ponizszymi normami:
a) PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie;
b) PN-B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje;
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c)

d)

PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogolne zasady
przedstawienia na rysunkach zestawieniowych;

PN-EN ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu
konstrukcji prefabrykowanych;

PN-EN ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogolne zasady
wykonywania  rysunkdw  roboczych  prefabrykowanych  elementow
konstrukcyjnych;

PN-EN ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie
modularnych wymiarow ,linii i siatek.

2.5.1 Rysunkirobocze i obliczenia

Na zyczenie Inzyniera lub Zamawiajacego Wykonawca przygotuje i przedtozy rysunki

robocze (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczacymi
konstrukcji 1 wykonczenia Robot.
Ogolnie wszystkie obliczenia zostang wykonane zgodnie z normg PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
Rysunki beda wykonane zgodnie z polskimi normami, a mianowicie:

a)

b)
¢)

d)

PN-EN 1992-1-1:2008Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie;

PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje;

PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogolne zasady
przedstawienia na rysunkach zestawieniowych;

PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu
konstrukcji prefabrykowanych;

PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogoélne zasady
wykonywania  rysunkéw  roboczych  prefabrykowanych  elementow
konstrukcyjnych;

PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie
modularnych

2.5.2  Rysunki technologiczne

Wykonawca przygotuje 1 przedtozy projekt technologiczny w zakresie elementéw

wymagajacych opracowan technologicznych. Powyzszy projekt zostanie przekazany
Inzynierowi do zatwierdzenia i sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych tematow i pozycji:

a)

b)
c)

Rysunek rzut i przekroje obiektu zawierajace projektowane i dobrane maszyny
1 urzadzenia technologiczne, sieci i instalacje technologiczne wraz z ich
uzbrojeniem, lokalizacj¢ urzadzen pomiarowych 1 sterujacych (w zakresie
wymagan technologicznych);

profile sieci technologicznych przytaczanych do obiektow/ urzadzen

opisy wszystkich rozwigzan technologicznych zaprojektowanych przez
Wykonawce.
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2.5.3 Projekt obiektu budowlanego i konstrukcyjnego

Wykonawca przygotuje i przedtozy projekt budowlany oraz wykonawczym wraz ze
szczegdtami dotyczacymi konstrukeji 1 wykonczenia Robot. Powyzszy projekt zostanie
przekazany Inzynierowi do zatwierdzenia, i sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych tematow

1 pozycji:

a)

b)
©)

d)
e)

g)
h)
i)
j)

rysunki zlozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane dla
budynku, konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym
wyposazenia,

rozwigzanie projektowe fundamentéw i ich posadowien;

rysunki elementéw konstrukcyjnych oraz szczegdly elementéw zelbetowych
1 murowanych, drewnianych wraz z wykonczeniem;

rysunki zbrojenia;

rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych,
drewnianych, zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementéw i szczegodty ich
potaczen;

rysunki dla robdt konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, niezbedne rzuty,
przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i
zewngetrzne, szczegdly architektoniczne;

szczegbly projektu powtok zabezpieczajacych;

rysunek branzy drogowej tacznie z kraweznikami i odwodnieniem;
zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze;

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

2.5.4 Projekt instalacji i rurociggdw miedzyobiektowych

Wszystkie zaprojektowane i wykonane rurociagi zaglebione winny by¢ zgodne z
warunkami przewidzianymi normg: PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne
rurociggoéw utozonych
w ziemi w r6znych warunkach obcigzenia.

W zakresie projektu nalezy wykona¢, co najmnie;j:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

3

obliczenia hydrauliczne;

obliczenia wytrzymatos$ciowe;

wyznaczenie ci$nien do prob oraz metody prowadzenia prob;

schematy ideowe poszczegdlnych obiegéw, mediow z uwzglednieniem funkcji
technologicznej;

profile wysoko$ciowe rurociggow;

rysunki wraz ze szczegétowym przedstawieniem orurowania, armatury, ksztaltek,
komor, wykopow

rysunki aksonometryczne rurociaggéw zgodnie z biezacymi uzgodnieniami z
InZynierem,;

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wszelkich podpor

obliczenia rysunkami i opisem metod przejs¢ przez drogi i inne przeszkody
terenowe wraz z technologig wykonania;

rysunki i opisy technologii wykonania potaczen rurociaggdw;
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k) zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem calego =zakresu projektu,
uksztaltowania terenu oraz wszelkich robdt towarzyszacych 1 porzadkowych po
zakonczeniu budowy.

2.5.5 Schematy technologiczne i rysunki

Dokumentacja techniczna przekazana Inzynierowi winna zawiera¢ kompletng
1 komplementarng cze$¢ rysunkowg wraz ze spisem rysunkow. Spis rysunkéw, ich
oznaczenia powinny by¢ wykonane w sposéb logiczny (uzgodniony z Inzynierem)
uwidoczniajacy przynalezno$¢ rysunku do odpowiadajacej mu dokumentacji
projektowej. Rysunki powinny by¢ kompletne i wykonane w sposob czytelny.

Format i rozmiar rysunkéw musi by¢ zgodny z szeregiem: ISO A0,ISO Al,... ISO A4.

Rysunki wykonane w formatach wymagajacych skladania w celu wlaczenia w
dokumentacj¢ w wersji papierowej winny by¢ ztozone zgodnie z zasadami skiadania
rysunkow technicznych.

Rysunki powinny by¢ wykonane w skali odpowiednie do jasnego i czytelnego
przedstawienia ich tresci, a jej przyjecie uwarunkowane jest rodzajem wykonywanego
rysunku, przeznaczeniem oraz mozliwoscig przedstawienia szczegotow.

Rysunki 1 obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na $wiecie, chyba, ze inne rozmiary
zostang uzgodnione
z Inzynierem. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne
i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
szczegotow.

Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych skali:

a) Plany rurociggow 1:500 i/lub 1:1000;

b) Profile rurociggéw  skala pozioma, ze skalg pionowa 5 do 10 razy wiekszg niz

skala pozioma;

¢) Plany terenu, schematy 1:500 1/ lub 1: 1000;
d) Plany ogoélne 1:50 i/lub 1:100;
e) Szczegédly 1:20 do 1:5.

W kazdej dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ spis rysunkow oraz zataczonych do
danego opracowania zatgcznikow.
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3. Wymagania dotyczace terenu budowy

Od chwili protokolarnego przekazania placu budowy do dnia zakonczenia czynno$ci
odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty,
miejsce robot, jak rowniez odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich z tytutu ewentualnych
szkod, ktére moga wynikna¢ z zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi do

zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on do aprobaty
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentami kontraktowymi
oraz poleceniami Inzyniera.
O zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac
wszelkie niezbgdne o$wiadczenia i dokumenty Kierownika Budowy i Inspektorow
Nadzoru — po zatwierdzeniu ich przez Inzyniera.

3.1 Program Zapewniania Jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawieraé, co najmnie;j:
e organizacj¢ wykonania robot;
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
e procedury sprawdzania jako$ci przeprowadzonych robot;
e wykaz maszyn i urzagdzen uzywanych do przeprowadzenia robét;
e procedury kontroli jako$ci uzytych materiatow;
e zestawienie 0soOb, ktore sg odpowiedzialne za terminowos$¢ oraz jako$¢ wykonania
poszczegbdlnych robot.

3.2 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, a w
szczegolnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351,
tj. z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

3.3 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
wyrobow budowlanych. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyroboéw budowlanych oraz robot.
System kontroli zaproponowany przez Wykonawce musi uzyska¢ pozytywng opini¢
InZyniera. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania wyrobow budowlanych
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci ustala Inzynier w porozumieniu z Wykonawca.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow
budowlanych i robot ponosi Wykonawca.

3.4 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby budowlane, ktoére spetniajg warunki
obowigzujacych przepisdw prawnych a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) oraz obowigzujagcymi aktami
wykonawczymi.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow lub wyrobow budowlanych
Wykonawca przedlozy do Inzyniera do zatwierdzenia w/w materialy. Wykonawca
dostarczy wszelkie niezbgdne certyfikaty i deklaracje dla zastosowanych wyrobow.

3.5 Nadzor techniczny

Wykonawca zapewni osobe z uprawnieniami pelnigcg role koordynatora dziatan
wszystkich Podwykonawcdéw na caty okres obowigzywania Kontraktu.

Wykonawca zapewni réwniez wykwalifikowany personel niezbgdny:

a) do wykonywania prac budowlanych, montazowych i nadzoru;

b) do Kontaktéw z Zamawiajacym oraz z podwykonawcami;

¢) do nadzorowania podczas przechowywania, testowania, przegladéw 1 konserwacji

urzadzen;

d) do przeprowadzenia rozruchu urzadzen/obiektow.

Nalezy zapewni¢ warunki wilasciwego przechowywania, testowania, przegladow
i konserwacji urzadzen, elementdw technologicznych zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami wytworcow 1 dostawcow.
Szczegdlny charakter wykonywania robot prowadzonych w warunkach utrudnionych
w obiekcie uzytkowanym wymaga ciggtego nadzoru wskazanego przez Wykonawce
kierownika robdt. Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym realizacja projektu,
wykonywanie robdt budowlanych musi by¢ prowadzone pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

3.6 Ochrona placu budowy
Wykonawca nie jest zobowigzany do zapewnienia catlodobowej ochrony placu
budowy jednakze za wszelkie straty spowodowane dostgpem 0so6b trzecich
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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3.7 Usytuowanie Placu Budowy
Lokalizacja placu budowy wraz z zapleczem zostanie wskazana podczas zebrania
Wykonawcow.

3.8 Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac
Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wszystkich elementow robot oraz ochrone punktéw pomiarowych.
Wykonawca bedzie utrzymywat we wilasciwym stanie znaki geodezyjne i w razie
koniecznosci wymienial je na wiasny koszt. Po przeprowadzeniu niezbednych prac
geodezyjnych na terenie budowy wykonawca przygotuje teren budowy do prowadzenia
robot m.in. poprzez:

a) rozebranie istniejacych nawierzchni (do odtworzenia);

b) rozebranie zbednych elementéw zabudowy;

¢) wykonanie tymczasowych drég dojazdowych;

d) usuniecie kolidujacego uzbrojenia terenu;

e) zorganizowanie zaplecza budowy;

f) ogrodzenie i zabezpieczenie zaplecza przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie 1 utrzymanie Placu
Budowy przez caty okres trwania robot do momentu przekazania do eksploatacji.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca obowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy a w szczego6lnosci zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
wymaganych prawem warunkow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca w szczegdlnosci dopilnuje, aby
kazdy pracownik zaangazowany w realizowane roboty byl $wiadomy ryzyka
zawodowego zwigzanego z wykonywanymi czynnosciami 1 dostarczy liste
przeszkolonych pracownikow
w zakresie BHP i ryzyka zawodowego przed przystapieniem do prac. Przy prowadzeniu
prac gazoniebezpiecznych nalezy zachowaé procedury obowigzujace w zakladzie i
uzgodni¢ postepowanie z kierownikiem zaktadu

Kazda osoba przebywajaca na terenie oczyszczalni powinna zosta¢ przeszkolona pod
wzgledem Bezpieczenstwa 1 Higieny pracy na obiekcie przez kierownika zaktadu lub
osoby wyznaczone.

3.10 Jako$¢ i Ochrona Srodowiska
Zamawiajacy przeszkoli pracownikéw Wykonawcy w zakresie funkcjonowania i
organizacji pracy na oczyszczalni Sciekow.

75|Strona



Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji , Rozbudowa i modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Il etap”

Wymagane jest spelnienie wszelkich wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219, t.j. z p6zn. zm.)oraz
wszystkich obowigzujacych aktow wykonawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i
unieszkodliwiania odpadow zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699, tj. z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga
udokumentowania czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

3.11 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy
fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy bedzie odpowiedzialny Wykonawca.

Ze wzgledu na specyfike obiektow i1 urzadzen przedmiotowej inwestycji oraz ich
lokalizacj¢ Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia opracowania o0 wyznaczeniu
strefy wybuchowosci w rejonie nowych urzadzen/obiektow.

3.12 Zgodnosc z prawem

Wykonawca zapewni zgodnos¢ z wszelkimi przepisami prawa obowigzujacymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich etapach przedsigwzigcia.
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4. Roboty budowalne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowalnego i prac
budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem a takze stosowania rozwigzan
przyjetych w Polskich Normach.

Wszelkie prace projektowe, w ktérych wymagane jest zastosowanie rozwigzan
konstrukcyjnych oraz wykonanie prac budowlanych winne by¢ wykonane z nalezyta
staranno$cig i cechowac si¢ nastepujacymi wlasnosciami:

a) odpornoscig na zmienne warunki srodowiska panujgce w oczyszczalni;

b) wytrzymatoscig mechaniczng wykonanych konstrukcji budowlanych i urzadzen na
zmienne warunki obcigzen, na ktore bedg one narazone w czasie prob koncowych
oraz eksploatacji;

¢) ergonomicznymi warunkami pracy wykonujacych czynnos$ci obslugowe oraz
konserwacyjne;

d) warunkami pracy zapewniajacymi bezpieczenstwo zgodnie z wymogami BHP
wykonujacym czynnos$ci obstugowe oraz konserwacyjne;

e) spelieniem norm i dyrektyw przeciwzaktoceniowych i energooszczednych;

f) spelianiem wszelkich wymogow uzytkownika zgodnych z technologicznymi
funkcjami urzadzen i1 budowli.

W przypadku szalowania konstrukcji zelbetowych nalezy uzywa¢ deskowan

systemowych, zgodnie z wymogami technologicznymi dostawcy systemu.

W obiektach konstrukcyjnych majacych kontakt z osadami nalezy zastosowaé beton
klasy minimum C25/30, wodoodpornos¢ W8, a w przypadku elementéw narazonych na
wpltyw  warunkéw  atmosferycznych - mrozoodporny F150. Do  zbrojenia
odpowiedzialnych elementéw konstrukcyjnych zastosowac zbrojenie klasy, co najmnie;j
AllT .

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i1 wykonania elementéw
konstrukcyjnych zgodnie z obowigzujacymi normami zwracajac szczegdlng uwage na
stan graniczny zarysowania konstrukcji po uwzglednieniu wszystkich wystepujacych w
danym przypadku obcigzen tacznie ze skurczem. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
obcigzenie temperaturg, zarOwno na obcigzenie liniowe jak i obcigzenie gradientem
temperatury mi¢dzy powierzchnig wewnetrzng i zewnetrzng elementu.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty betonowe zgodnie ze sztuka budowlang
z zachowaniem wszelkich reziméw dla zminimalizowania skurczu betonu stosujac
odpowiednie dodatki i wlasciwag pielegnacje betonu.

Beton powinien by¢ wlasciwie zawibrowany, przerwy robocze uszczelnione tasmami
uszczelniajagcymi, a przed wylaniem kolejnej warstwy betonu nad przerwa robocza
powierzchnia styku powinna by¢ oczyszczona z mleczka cementowego i posmarowana
warstwg sczepng.

Dla przej$¢ rurociagdw przez Sciany nalezy stosowac przejscia szczelne wiasciwe dla
danego rodzaju rur i ci$nienia mediow panujacego w danym miejscu. Zastosowane
przejscia rurociggéw przez S$ciany muszg gwarantowaé szczelnos¢ 1 fatwosé
doszczelniania w warunkach eksploatacyjnych oraz by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Kinety betonowe i1 nadbetony na ptytach dennych wykona¢ z uzyciem zbrojenia
r0Zproszonego.
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Wszelkie barierki, porgcze i bortnice nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;.

Wszelkie modernizowane elementy konstrukcyjne ze stali czarnej (pomosty, schody)
nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie.

Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie wykonywanych robdt nalezy okresli¢
zgodnie
z wymaganiami konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Uzyskanie wskaznika
zageszczenia gruntu winno by¢ potwierdzone badaniami udokumentowanymi odrebnym
opracowaniem.

Budynki powinny by¢ zaprojektowane w technologii tradycyjnej lub lekkiej. Budynki
w technologii tradycyjnej mieszanej nalezy zaprojektowac¢ jako murowane z elementami
zelbetowymi (fundamenty, stropy). Sciany winny by¢ murowane
z cegly pelnej lub pustakéw ceramicznych z elementami zelbetowymi ( stupy, nadproza,
wience) ocieplone styropianem i otynkowane. Stropy zelbetowe oparte na wiencach i
belkach Zelbetowych. Wykonczenie $cian w pomieszczeniach technologicznych i
sanitarnych ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci, co najmniej 2 m.

Dla budynkéw zaprojektowanych w technologii lekkiej posadowione na
fundamentach zelbetowych konstrukcje stalowe budynkéw powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie, $ciany z pltyt warstwowych tez odpowiednim wykonczeniem
antykorozyjnym.

W projektowaniu 1 budowie nalezy kierowac si¢ zasadg niestosowania w realizacji
budynkéw 1 budowli materiatéw higroskopijnych.

Stolarke okienng i1 drzwiowa nalezy wykona¢ z profili aluminiowych, anodowanych
1 malowanych proszkowo, okna o wspotczynniku przenikania ciepta, co najwyzej U=0,9
W/m?K. Stolarka musi by¢ odporna na warunki $rodowiskowe panujace na
oczyszczalniach §ciekow.

Posadzki naruszone w pomieszczeniach nalezy wykona¢ w technologiach
epoksydowych, jako antyposlizgowe, nalezy uwzgledni¢ charakter wystepujacych
obcigzen, korozyjnos¢ atmosfery oraz mozliwo$¢ kontaktu z substancjami chemicznymi.

Sciany w pomieszczeniach nalezy pokryé do wysokosci 2,0 m plytkami ceramicznymi
lub tynkiem mozaikowym
a powyzej oraz sufity pomalowac¢ farbami lateksowymi.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych zgodnie z Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Budynki nalezy
wyposazy¢ w instalacj¢ elektryczna, odgromowa, ogrzewania, wentylacje 1 wod-kan
(zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi budynkow). Podstawowe przepisy, ktore musza
by¢ przestrzegane:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, t.j. z pdzn.

zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, t.j.
Z pozn. zm.);
c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).
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5. Zastosowanie elementoéw metalowych

Wszystkie elementy zastosowane w oczyszczalni musza spetnia¢ kryteria trwatosci.
Elementy wykonane z metalu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Wszelkie nowe
pomosty, drabinki nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1 nierdzewnej. Wszelkie
istniejgce stalowe elementy konstrukcyjne ze stali czarnej (pomosty, drabinki) w
budynkach objetych modernizacjg nalezy zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie.

Wszelkie elementy badz podzespoly wykonane z materialdw nieodpornych na
warunki korozyjne panujgce na oczyszczalni Sciekow nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie tak, aby uzyska¢ wymagang warunkami specyfikacji trwatos¢.

Elementy metalowe wykonane z r6znych materiatow o wiasnosciach, ktére moga
powodowa¢ wystgpienie korozji elektrochemicznej nalezy wzajemnie izolowac.
Powierzchnie wykonane ze stali szlachetnych nalezy pasywowac.

Niedopuszczalne jest niezabezpieczenie stalowych nierdzewnych i kwasoodpornych
elementow przed wptywem negatywnym np. rozgrzanych opitkdw mogacych uszkodzi¢
pasywowang powierzchnig¢ stali

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metoda tzw. “goracej
kapieli”. Elementy sprezynujace powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na
korozje. Elementy ruchome urzadzen, ktéore nie moga by¢ wykonane z metalu nie
zawierajacego zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na
korozje. Polaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewng 1 kwasoodporng muszg by¢
wykonane, jako roztaczne. Polaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 lub
wyzszej klasy. Elementy majace kontakt z agresywnym $rodowiskiem powinny by¢
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub wyzszej klasy.

5.1 Roztaczne potaczenia Srubowe

Potaczenia gwintowane tj. nakretki i $§ruby winny by¢ zaopatrzone w podktadki
umieszczone pomiedzy $rubg a nakrgtkg o grubosci zgodnej z normg. Wszystkie
potaczenia srubowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.Dla urzadzen instalacji
technologicznej wszystkie sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki
maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub wyzszej klasy. Wszystkie Sruby,
nakretki, podktadki, zaczepy shuzace do przymocowania elementéw ocynkowanych badz
wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i
pozostang niepomalowane. Podktadki typu PTFE nalezy umieszcza¢ ponizej podktadek
ze stali kwasoodpornej, zarowno pod tbem $ruby jak 1 pod nakretka. Wszystkie odstoniete
glowki $rub 1 nakretki beda ksztattu szesciennego, a dtugo$¢ kazdej Sruby powinna by¢
taka, aby wystajaca cze$¢ gwintu po zmontowaniu potaczenia sSrubowego nie byta dtuzsza
od polowy s$rednicy $ruby.

Ponadto nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

5.2  Odkuwki

Warunki techniczne dotyczace obrobki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i
nazw¢ ich wykonawcy nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.
Dokumentacja powinna obejmowac certyfikowane rejestry obrobki cieplnej kazdej
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odkuwki. Po obrobce cieplnej, wigksze elementy odkuwek nalezy poddaé testom
metodami ultradzwigkowymi lub rentgenowskimi, badZz innym badaniom nieniszczacym.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymato$¢
mechaniczng 1 chemiczng prébek pobranych z obszaru elementu wybranego po
konsultacji z zamawiajgcym.

5.3 Ostony
Mechanizmy napedowe urzadzen muszg by¢ wyposazone w ostony zgodnie z
zasadami BHP. Wszystkie elementy obracajgce si¢, wykonujace ruch posuwisto-zwrotny,
pasy napedowe, itp. muszg by¢ ostonicte, co zapewni pelne bezpieczenstwo podczas
obstugi 1 napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu
uzyskania dostepu do urzadzenia bez konieczno$ci wezesniejszego demontazu gtdéwnych

podzespotéow urzadzenia.

5.4 Spawy

Potaczenia spawane moga by¢ wykonane jedynie przez wykwalifikowanych spawaczy
o potwierdzonym do$wiadczeniu, posiadajagcych wymagane do tych prac uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki prac w warunkach panujacych na oczyszczalniach $ciekow.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz
dokumenty potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody i1 czynno$ci wykonywane
podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostang zatwierdzone
przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac.

5.4.1 Spawanie stali weglowej
Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej
stosowanie spawania recznego tukowego elektroda w otulinie, spawania metoda tuku pod
topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie
rdzeniowej, spawania metodg tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej 1 innych
przyjetych metod. Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

5.4.2 Spawanie stali kwasoodpornej

W celu spawania stali kwasoodpornej nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda
wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) wzglednie elektrodg metalowa w
otoczeniu gazu obojetnego. Ponadto dopuszcza si¢ metode spawania tukiem krytym lub
tukiem plazmowym.

Powierzchnia wewnetrzna potaczenia spawanego winna by¢ chroniona czystym,
obojetnym gazem. Zaleca si¢, aby zapewni¢ wysokiej, jako$ci spawy elementow
faczacych, rurarzu
1 innego wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, zaleca si¢ wykonanie prac
w warunkach warsztatowych. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z normami.

Wykonawca spelni ponizsze wymagania:
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a) do wykonywania spoin czotowych do faczenia rurarzu podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawow;

b) wyklucza si¢ stosowanie podktadek pier§cieniowych podczas spawania;

¢) niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materiatu;

d) nie dopuszcza si¢ piaskowania elementéw wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

5.5.  Malowanie i ochrona metalu

Elementy wyposazenia muszg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkow panujacych na oczyszczalni §ciekdw np. przez malowanie lub galwanicznie.

Wykonawca ma obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami
dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach.

Wszystkie polyskujace cze$ci metalowe, przed transportem muszg zostaé pokryte
odpowiednig warstwg ochronng i by¢ wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac
Budowy.

W celu wlasciwego zabezpieczenia roboty przygotowawcze powierzchni metalu
nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na
biezaco prowadzi¢ dokumentacje prac antykorozyjnych. Dokumentacja ta winna
zawiera¢ informacje dotyczace:

a) warunkéw atmosferycznych w czasie wykonywania robot;

b) wilgotnosci 1 temperatury podtoza;

c) masy poszczegdlnych sktadnikéw materiatow zuzytych na jednostke powierzchni;

d) grubos$¢ warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego;

e) czasokresu pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw.

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i1 kurzu.

Powierzchnia elementow po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smaréw, olejow.

Do czyszczenia powierzchni mozna zastosowa¢ metod¢ strumieniowo-$cierng o ile
takie przygotowanie powierzchni przewiduje dostawca technologii zabezpieczenia
powierzchniowego.

Powierzchnie nalezy uznaé za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrobce
nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie rdOwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc
majacych potysk. Po czyszczeniu powierzchni¢ nalezy odpyli¢. W przypadku malowania
powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen. Naktadanie kolejnych
warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa, Scisle z wytycznymi
opracowanymi przez producenta wyrobow malarskich.

Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski
szeroko$ci po 50 mm po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie
montazu, w wytwoérni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do
usuni¢cia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do
stopnia czysto$ci wymaganego w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nastepnie
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wykona¢ odpowiednie powtoki. Naprawy i uzupelnienia zabezpieczen po spawaniu,
ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa
wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu, naniesieniu powloki warstw podktadowych i
warstw nawierzchniowych. Wytwoérca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu mozliwosé
odbioru kazdej czynnos$ci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych zgodnych z =zaleceniami producenta i dostawcy
materialow malarskich.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni elementéw przez ocynkowanie

Powierzchnie elementow wykonanych ze stali konstrukcyjnych nalezy zabezpieczy¢
przez ocynkowanie ogniowe metoda zanurzeniowa. Oznacza to, ze powlekanie cynkiem
odbywa si¢ poprzez zanurzenie elementoéw konstrukcji w wannach, ktore zawieraja
kapiele o odpowiednim sktadzie chemicznym zapewniajaca mozliwos¢ dotarcia do
kazdej szczeliny. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie wypelnianie, odpowietrzanie i
ptukanie podzespotow zawierajacych puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne winny
by¢ odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu cynkowania. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na cynkowanie drobnych elementéw. Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie
jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia 1 faldy nalezy usunaé. Wszelkie
wiercenia, przecigcia, spawy, uksztattowania i koncowa obrobka musi by¢ wykonana
przed ocynkowaniem elementu. Po wyjeciu z kapieli, ocynkowana powierzchnia
powinna by¢ gladka, jednolita, bez nieostonietych miejsc, grudek, pecherzy i pozostatosci
topnikow, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste
a powierzchnie jasniejace.

Sruby, nakretki i podktadki rowniez powinny by¢ poddane kapieli cynkowej a
nastepnie odwirowane.

Minimalne grubosci powlok zaleznie od grubosci materiatu, z ktérego wykonane sg
cynkowane elementy okresla norma PN-EN ISO 1461.

Okres trwatosci powloki cynkowej zaleznej od obcigzenia korozyjnego srodowiska,
w ktorym konstrukcja jest eksploatowana. Wykonanie powtok - zgodnie z normg (PN-
EN ISO 14713).

Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy rozladunku i montazu. Wskazane jest
uzywanie nylonowych pasoéw. Elementy ocynkowane magazynowane w miejscu
produkcji lub na Placu Budowy, uklada¢ nalezy w taki sposéb, aby zapewnié
odpowiednig wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikng¢ powstawania nalotu na
skutek pojawienia si¢ wilgoci.

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktére ulegly uszkodzeniu po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego nalezy naprawi¢ np.: ponizsza metoda:

e Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu 1 powierzchni, aby
otrzymac czysta powierzchnig.

e Nalozenie dwoéch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90%
cynku na wysuszonej powierzchni) lub przylozenie preta lub proszku ze

stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300
°C.
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Gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sa na kontakt
bezposredni z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, winny by¢
dodatkowo pokryte powtoka malarska

6. Instalacje zasilania, sterowania, sygnalizacji, pomiarowe 1 AKPiA.

6.1 Instalacje zasilania, sterowania i sygnalizacji
Instalacje zasilania i1 sterowania dla urzadzen technologicznych objetych niniejszym
zadaniem inwestycyjnym zostang wykonane od nowa. Bedzie obowigzywat uktad
zasilania TN-S oraz ochrona przeciwporazeniowa realizowana przez ,,samoczynne
wylaczenie”. Musi by¢ zastosowana ochrona przepieciowa zapewniajagca odpornos¢ na
zaklocenia elektromagnetyczne, jak réwniez od przepie¢ spowodowanych
wyladowaniami atmosferycznymi.
Instalacje obiektowe beda prowadzone w korytkach kablowych ze stali kwasoodpornej
z pokrywami lub z tworzyw sztucznych w wykonaniu specjalnym do pracy w bardzo
trudnych warunkach oraz kanalizacji kablowe;.
Trasy beda wydzielone dla nastepujacych grup kablowych:
e kable 400/230V 1 sterowanie 230V;
e kable pomiarowe 1 sygnalizacyjne 24V,
e kable transmisyjne.
Laczniki, przyciski, osprzet instalacyjny w wykonaniu IP55 dla instalacji
wewnetrznych oraz [P67 dla instalacji zewngtrznych.

6.2. Instalacje pomiarowe i AKPiA
Dla prawidlowej pracy komputerowego systemu sterowania, aparatura pomiarowa
musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

e wszystkie urzadzenia pomiarowe wraz ze skrzynkami przylaczeniowymi
muszg by¢ dostosowane do warunkéw panujacych na oczyszczalni. Dotyczy
to zardowno odpornosci na zaklocenia klimatyczne jak i elektromagnetyczne.
Dlatego wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny mie¢ obudowe o stopniu
ochrony IP65 oraz o ile s3 montowane na zewnatrz, odpornos¢ na
promieniowanie UV;

e wszystkie urzadzenia majace kontakt z agresywnymi chemicznie mediami
musza mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed korozja i erozja;

o wszystkie zewnetrzne linie kablowe dla przetwornikow pomiarowych,
zardwno zasilajace, jak 1 sygnalowe powinny by¢ wyposazone w ochronniki
przepigciowe.

6.3. Szafy zasilajgco-sterownicze
Urzadzenia sterowania i1 automatyki beda zabudowane w szafach zasilajgco-
sterowniczych o stopniu ochrony IP55 przy instalacji szaf wewnatrz obiektow oraz
przynajmniej IP65 przy instalacji na zewnatrz budynku. Szafy beda wyposazone w
automatyczny system ogrzewania wentylacji oraz ochron¢ przepi¢ciowa zapewniajaca
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odporno$¢ na zaklocenia elektromagnetyczne oraz wyladowania atmosferyczne.
Urzadzenia zainstalowane w strefach zagrozonych wybuchem muszg spetniaé
wymagania norm i przepisow dla tych stref. Szafy powinny posiada¢ 20% rezerwy w
zakresie podigczenia wejs¢/wyjs¢ na ewentualne pdzniejsze modyfikacje. Musi istnie
mozliwo$¢ przetaczenia rezimu pracy z Automatycznej na Reczng dla poszczegolnych
urzadzen za pomoca trdjpotozeniowego przetacznika ,,A-0-R”.

Urzadzenia technologiczne dostarczane z wlasnymi szafkami sterowniczymi muszg
by¢ wyposazone w sterowniki PLC z interfejsem komunikacyjnym umozliwiajagcym
wpiecie do systemu sterowania oczyszczalni w oparciu o standardowy protokot
komunikacyjny lub w przypadku prostych sterowan za pomocg stykow bezposrednich.
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7. Armatura

Z uwagi na zamienno$¢ elementow, pdzniejsze czynnosci serwisowe oraz zakup czesci
zamiennych Zamawiajagcy wymaga, aby opisana nizej armatura w kazdej z
wymienionych grup pochodzita od jednego dostawcy. Ponizszy zakres i wymagania
nalezy traktowac, jako minimalne.

7.1.  Zasuwy nozowe
— Zasuwa ptytowa, miedzykotierzowa
— Do mocowania pomig¢dzy kotnierze wg EN 1092 PN 10,
— Dowolna pozycja montazu,
— Obustronnie szczelna, dopuszczalne ci$nienie robocze min 6 bar,
— Uszczelnienie migkkie obwodowe,
— Uszczelnienie poprzeczne noza (bez zastosowania dtawicy),
— Podwojnie fazowana krawedz noza,
— Nisze w korpusie utatwiajace wyplukiwanie zanieczyszczen,
— Korpus dwuczgéciowy, plyta zasuwowa wewnatrz korpusu,
— Korpus z zeliwa szarego,
— Plyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301,
— Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,
— Zewngtrzne czgséci ruchome zabezpieczone ostong ze stali nierdzewnej,
— Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-proszkowe,
— zasuwy regulacyjne dodatkowo wyposazone w przestony regulacyjne

7.2.  Zasuwy klinowe
— Zasuwa klinowa mi¢kko uszczelniana z rGwnym przelotem,
— Przylacza kohierzowe wg EN 1092-2
— Korpus, klin 1 pokrywa z zeliwa sferoidalnego,
— Klin calkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz )
— Mozliwo$¢ wymiany uszczelek w tulei pod pelnym ci$nieniem roboczym
— $rub pokrywy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
— Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe.

7.3. Zawory zwrotnhe
— Zawor peloprzelotowy kulowy (osady, $cieki), przytacze kotnierzowe wg EN
1092-2,
— Samoczynny, otwierajacy si¢ przy przeptywie czynnika,
— Zuszczelnieniem migkkim,
— Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego,
— Dysk catkowicie wulkanizowany EPDM (zawor klapowy),
— Kula z aluminium, ogumowana NBR (zawor kulowy),
— Zaopatrzony w zdejmowang pokrywe umozliwiajaca czyszczenie,
— Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe.
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o0

. Aparatura AKPiA

8.1. Wymagania dla aparatury pomiarowej
8.1.1. Sonda do pomiaru suchej masy

zabudowa miedzykotnierzowa

urzadzenie roztaczne sktadajace si¢ z czujnika montowanego na rurociggu oraz
modutu sterownika przeznaczonego do montazu nasciennego lub na konstrukcji
WSpOrczej;

korpus czujnika w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 316 (nie
dotyczy czujnika i ewentualnych uszczelnien);

dopuszczalne cisnienie robocze min. 10 bar;

pomiar zawarto$ci suchej masy dokonywany przy pomocy mikrofal;

zakres pomiarowy urzgdzenia nie mniejszy niz od 0 % s.m. do 10 % s.m.;

klasa obudowy czujnika min. IP 66;

klasa obudowy sterownika min. IP 65;

powtarzalno$¢ wynikow min. £0,01 % s.m.;

czuto$¢ min. £0,001 % s.m.;

zakres pH osadow od 2.5 do 11.5;

czujnik pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania ATEX dla strefy II.

8.1.2. Termometr kompaktowy

4-przewodowy czujnik Pt100 klasy A;

stopien ochrony IP65/IP 66;

ztacze wtykowe M12;

programowalny 2-przewodowy przetwornik pomiarowy;
wyjscie 4..20 [mA] + Hart 6;

doktadno$¢ przetwarzania 0.1°C.

8.1.3. Cisnieniomierz

btad maksymalny 0,10%;

temperatura pracy od -40 do 120 st.C;

suchy czujnik pojemnosciowy;

dopuszczenia ATEX I 1G, 1/2G, 2G Exia IIC T6 Ga, Ga/Gb,Gb;

stabilnos¢ dlugoterminowa 0,05% zakresu nominalnego/1rok;

membrana ceramiczna odporna na §cieranie i przecigzenia mechaniczne;

wyjscie 4...20mA/HART;

obstuga za pomoca przyciskow zabudowanych w urzadzeniu
wyswietlacza/programatora;

przytacze G 1 '4, odporne na zabrudzenie, zapewniajace pewna i stabilng prace
przetwornika;

obudowa aluminiowa IP66/1P67.
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8.1.4. Sondaradarowa

maksymalny btad: =2 mm

stopien ochrony: IP66/IP68

lokalny wys$wietlacz graficzny, 4 liniowy, z prezentacja krzywej obwiedni echa,
obstuga za pomoca przyciskow wewnatrz obudowy przetwornika

menu kontekstowe w jezyku polskim

komunikacja 4...20 mA HART oraz wyjs$cie binarne

odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika z aluminium
automatyczne wykrywanie przez radar wilgoci lub zabrudzenia na antenie
czestotliwo$¢ pracy 26 GHz

antena stozkowa wykonana z PVDF lub PP

przylacze procesowe: gwint G1-1/2”, kotnierz przesuwny lub uchwyt montazowy
w zaleznosci od warunkow

ochronnik przeciwprzepigciowy producenta

zaawansowana diagnostyka urzadzenia — weryfikacja i monitoring

funkcja 32-punktowej linearyzacji (przeliczenie poziom na przeptyw lub poziom na
objetosc)

temperatura otoczenia -40 do 70 °C

8.1.5. Sonda hydrostatyczna

montaz od spodu zbiornika

suchy (bezolejowy) czujnik pojemnosciowy

odporna mechanicznie i chemicznie membrana ceramiczna

maksymalny btad: + 0,15%

stabilno$¢ dlugoterminowa 0,1% zakresu nominalnego na rok

obsluga za pomoca przyciskow wewnatrz obudowy przetwornika

wyswietlacz LCD

komunikacja 4...20 mA HART

dopuszczenie dla stref zagrozonych wybuchem (ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6
Ga/Gb)

odporna mechanicznie i1 korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o.
stopien ochrony IP66/68

zdolnos$¢ zmiany zakresu 10:1 bez utraty doktadnos$ci

zakres pomiarowy dostosowany do warunkow panujacych w miejscu montazu
przylacze procesowe: kotnierz DN80 PN10-40 B1, 316L, EN1092-1
temperatura otoczenia -40°C...85°C

8.1.6. Przeptywomierz elektromagnetyczny

doktadno$¢ pomiaru 0,2%;

przeptywomierz do montazu w wersji kompaktowej lub roztacznej (przez dodanie
kabli

1 przystawki montazowej);

wyktadzina dobrana stosownie do wtasciwosci medium mierzonego;
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elektrody pomiarowe i1 uziemiajagce wykonane z wysokoodpornego chemicznie
Hastelloy C lub platyny;

wbudowana funkcja detekcji niecatkowitego wypetnienia czujnika pomiarowego;
konstrukcja czujnika przeptywu catkowicie spawana;

przylacza procesowe kotnierzowe wg EN 1092-1;

obstluga lokalna za pomocg przyciskéw oraz wyswietlacza;

obudowa przetwornika odporna na warunki otoczenia w miejscu zainstalowania;
wyjscie analogowe 4...20mA (przeplyw chwilowy), impulsowe (zliczanie
przepltywu),

przekaznikowe (alarm lub status);

komunikacja cyfrowa HART lub inna w postaci dodawanych modutow.

8.1.7. Przeptywomierz ultradZwiekowy biogazu z pomiarem zawartosci metanu

metoda pomiaru ultradzwickowa

przytacze kotnierzowe: luzne kotnierze PN10 wykonane ze stali k.o. zgodne z
EN1092-1

wbudowany czujnik temperatury Pt1000

zintegrowany ciagly pomiar stezenia metanu

doktadno$¢: przeptyw 1,5% w.w.(w zakresie 1...30 m/s) zgodny z norma
ISO/IEC17025; zawarto$¢ metanu: 2% zakresu catkowitego

dopuszczenie dla stref zagrozonych wybuchem (ATEX I1 2G Ex ia)
komunikacja: wyjscie 4..20 mA HART, impulsowe/czgst.; wejscie 4...20 mA
4-liniowy, podswietlany wys$wietlacz LCD z menu w jezyku polskim z
mozliwoscig wyswietlania jednoczesnie 4 warto$ci mierzonych

przyciski optyczne

wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

obliczanie przeptywu skorygowanego (np. w Nm3/h) za pomoca kompensacji
pomiaru przeptywu objetosciowego od temperatury (wbudowany czujnik
temperatury) oraz ci$nienia (warto$§¢ podawana na wejscie analogowe od
zewnetrznego przetwornika ci$nienia)

obliczanie warto$ci opatowej, liczby Wobbego

brak strat ci$nienia

zasilanie 2-przewodowe

wmontowany ochronnik przeciwprzepigciowy

czujnik wykonany ze stali 316L

stopien ochrony: [P66/67

temperatura otoczenia —40 to +60 °C

8.1.8. Przeptywomierz masowy

maksymalny btad: £1,5 % wskazania, +0,5% zakresu maksymalnego

stopien ochrony 1P67

obstuga za pomocg przyciskow wewnatrz obudowy przetwornika

odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o.
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montaz w wersji zanurzeniowej
miejsce oraz sposob montazu zgodnie z zaleceniami serwisu producenta
wyjscie 4..20 [mA] + HART

. Napedy elektryczne
9.1. Napedy elektryczne- regulacyjne oraz otwoérz — zamknij dla zasuw

naped elektryczny wieloobrotowy

silnik tréjfazowy 3x400V 50Hz, klasa izolacji F, 3 wylaczniki termiczne

rodzaj pracy napedu: Klasa C zgodnie z normg DIN EN 15714-2 dla napedoéw
regulacyjnych

rodzaj pracy napgdu: Klasa B zgodnie z normg DIN EN 15714-2 dla napedéw otworz-
zamknij

grzatka antykondensacyjna zapobiegajaca powstawaniu kondensatu

kotko reczne jako naped awaryjny

stopien ochrony IP68 zgodnie z EN 60 529 lub wyzszy

podwojne uszczelnienie wtyczki elektrycznej powodujace zachowanie stopnia
ochrony po jej odkreceniu

kategoria ochrony antykorozyjnej C3 zgodnie z EN ISO 12944-2

ustawienie pozycji krancowych 1 wartosci momentow obrotowych napedu za pomoca
wyswietlacza 1 jego menu bez konieczno$ci otwierania obudowy i stosowania
specjalistycznych narzedzi

mechaniczny oraz elektroniczny (4-20mA) wskaznik potozenia

naped w wersji ze zintegrowanym sterownikiem

lokalny panel sterowania wraz z przyciskami i diodami sygnalizacyjnymi
zabezpieczenie przed dostepem do parametrow sterownika haslem (mozliwo$¢
zmiany

1 ustawienia hasta na obiekcie)

wys$wietlanie pozycji armatury

zakres temperatur otoczenia: -25...60 °C

styczniki w sterowniku

mozliwo$¢ podtaczenia komputera w celu parametryzacji ustawien(bluetooth)
sterownik napedu wyposazony w ptyte Profibus DP do sterowania

dokumentacja, tabliczki znamionowe w jezyku polskim
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10. Ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen

Wykonawca sporzadzi wykazy czesci zamiennych i szybkozuzywajacych si¢ oraz
niezbednych olejow, ptynow eksploatacyjnych, $rodkow smarnych i odczynnikow
chemicznych dla wszystkich dostarczonych urzadzen dla okreséw eksploatacji: 1 roku
oraz 5 lat. Zestawienie musi obejmowac: pelng nazwe urzadzenia, oznaczenie wytworcy
okreslajace wyrdob w sposob jednoznaczny, dane techniczne urzadzenia, typ, numer
fabryczny producenta, rok produkc;ji i inne cechy wymagane zgodnie z DTR producenta.
Do powyzszego zestawienia cz¢$ci zamiennych nalezg rowniez czgsci zamienne takie jak
bezpieczniki, to znaczy zuzywane podczas prob na miejscu montazu instalacji.
Wykonawca okresli §redni czas pracy kazdej z cze$ci zamiennych kazdego z elementow
szybkozuzywajacych si¢ oraz $redni czas pomiedzy koniecznymi wymianami olejow,
ptynéw eksploatacyjnych srodkéw smarnych itp. Jezeli czas ten bedzie krotszy lub rowny
2 lata Wykonawca dostarczy czg$ci za wyjatkiem olejow, ptynow eksploatacyjnych,
srodkéw smarnych i odczynnikéw chemicznych, a Zamawiajacy dokona ich wymiany
zgodnie z DTR.

Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ w tzw. pierwsze napelnienie, w tym w
zalecane smary 1 oleje oraz przed rozpoczeciem jakichkolwiek prob dokona¢ weryfikacji
w obecnosci Zamawiajacego, aby mie¢ pewnos¢, ze urzadzenia uruchomiane napetnione
beda srodkami smarnymi i ptynami technologicznymi przeznaczonymi do ruchu.

Wykonawca dostarczy oryginalne dokumenty towarzyszace urzadzeniu takie jak
miedzy innymi metryka urzadzenia, paszport, $wiadectwa, jako$ci, S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i1 uzytkowania na terenie Polski, wszelkie $wiadectwa i
certyfikaty zgodnosci
z obowigzujacym na terenie Unii prawodawstwem, a w szczegdlnosci Dyrektywami.

Wykonawca, aby zapewni¢ Zamawiajagcemu mozliwo$¢ prowadzenia konserwacji
1 biezgcych napraw kazdego z dostarczonych urzadzen dostarczy wszystkie narzedzia
niezbedne do prowadzenia ww. czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng urzadzen,
a w szczeg6lnosci fabrycznie nowe:

— pistolety ci$nieniowe do naktadania wszystkich typow substancji smarujacych,

— zestawy S$ciggaczy do wszystkich typow zastosowanych w zainstalowanych
urzadzeniach panewek 1 tozysk i narzedzi do montazu nowych tozysk 1 panewek,

— zestawy wszelkich niestandardowych narzedzi niezbednych do prowadzenia
konserwacji
1 biezacych napraw zgodnie z DTR urzadzen.

Wykonawca przekaze oprogramowanie: stacji dyspozytorskich, wszystkich
sterownikéw swobodnie programowalnych, paneli operatorskich, systemu SCADA oraz
innych urzadzen wymagajacych parametryzacji w wersji zrédlowej wraz z narzedziami
uzytymi do programowania 1 interfejsami (kablami) wraz z wszystkimi hastami,
zabezpieczeniami
i licencjami. W umowie z dostawcg urzadzen Wykonawca zawrze w/w wymagania. Przez
wersje zrodlowa programu nalezy rozumie¢ program (aktualng na dzien odbioru
aplikacj¢) wykonany za pomoca dedykowanego narz¢dzia do programowania danego
sterownika, panelu itd. w formie pozwalajacej na edycj¢ (modyfikacj¢) programu oraz
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przetadowanie nim sterownika, panelu lub komputera. Wersje Zrodlowe programow
wymagane s3 réwniez dla sterownikow PLC dostarczanych w ramach tak zwanej
dostawy producenta urzadzenia.

Demontowane urzadzenia i armatur¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

11. Wymagania 1 zakres szkolen

Wykonawca przeszkoli pracownikow wyznaczonych przez Zamawiajacego. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektow objetych niniejsza inwestycja.
Nalezy uwzgledni¢ powigzania nowego budynku z pozostatymi obiektami i instalacjami
oczyszczalni ciekow.

Propozycja szkolenia w zakresie obstugi 1 uzytkowania musi by¢ zawarta w ofercie.
Propozycja ta powinna by¢ oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w czasie prowadzenia Robot oraz w okresie
rozruchu
1 powinno si¢ zakonczy¢ wraz z ruchem probnym. Kompletny program musi zyskaé
akceptacj¢ Inzyniera i Zamawiajacego.

Szkolenie musi umozliwia¢ przyswojenie co najmniej nast¢pujacej tematyki:

— catosciowy projekt (schemat) instalacji;

— funkcje poszczegdlnych elementdw instalacji;

— zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

— zasad 1 procedur poprawnej eksploatacji i dziatania obiektow w kazdych

warunkach;

— zasad i procedur eksploatacji maszyn i urzadzen;

— zasad 1 procedur konserwacji i serwisu urzadzen

— sytemu kontroli i pomiaréw;

— sytemu AKPiA.

Szkolenia musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne materialy szkoleniowe 1 pomoce audio-wizualne niezbedne do
przeprowadzenia szkolenia.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢
dostarczone (w jezyku polskim) w co najmniej 6 kopiach.

Szkolenie na miejscu budowy ma by¢ przeprowadzone w czasie normalnych godzin
pracy w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Szkolenie sktada¢ si¢ bedzie z zaje¢ lekcyjnych jak tez zaje¢ praktycznych w trakcie
uruchamiania, dziatania, zatrzymywania i niespodziewanych klopotow z Instalacja.

Przeszkolonych winno zosta¢ min. 20 os6éb w roznych kategoriach: personel
eksploatacyjny, personel obstugi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA oraz nadzor..

Wykonawca spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22
kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 81, poz. 716, z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 listopada 1993 r. w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz.
438, z p6zn. zm.).

Wykonawca uzyska pisemne potwierdzenia przebycia szkolenia przez wszystkich
przeszkolonych pracownikow z podaniem szczegoétowego zakresu merytorycznego
przeprowadzonych szkolen. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie w/w
dokumentow.

12.Proby 1 gwarancje procesowe

Celem Prob Koncowych jest sprawdzenie poprawnosci zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia, prawidlowosci  zastosowanych rozwigzan  konstrukcyjnych i
technologicznych, ,,wpracowanie” procesOw oraz osiggni¢cie wymaganej sprawnosci
dzialania obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia Proby Koncowej sktadajacej sie
z etapéw: prob przedrozruchowych, rozruchowych: mechanicznych, hydraulicznych
i technologicznych oraz prob koncowych - eksploatacyjnych.

Wykonawca w ramach Kontraktu dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne
informacje, energi¢ elektryczna, sprzet, paliwo, srodki chemiczne, zuzywalne, przyrzady,
site robocza, materialty oraz wykwalifikowany 1 doswiadczony personel do
przeprowadzenia wszelkich niezbednych Prob, z uwzglednieniem zobowigzan
Zamawiajacego wynikajacych
z Kontraktu 1 PFU.

Koszty wykonania Prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do
wykonania Prob oraz koszty zagospodarowania odpadéw powstajacych w trakcie Prob
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu, z uwzglednieniem zobowigzan
Zamawiajacego wynikajacych z Kontraktu i PFU.

Zamawiajacy pokrywa koszty energii i chemikaliow niezbednych w rozruchu w ilo$ci
wynikajacych z udzielonych przez Wykonawceg gwarancji procesowych.

Na koniec kazdego etapu Préb Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary
potwierdzajace osiagnigcie zalozonych celow. Po uzyskaniu pomys$lnych wynikow badan
1 pomiaréw Wykonawca opracuje i przekaze Inzynierowi do akceptacji sprawozdanie z
przeprowadzenia Prob opisujace przebieg Prob, wyniki badan i pomiardw oraz zalecenia
1 wnioski do zastosowania w nastepnym etapie Prob. Zatwierdzenie przez Inzyniera
przedtozonego sprawozdania konczy kazdy etap Préb, oraz dopuszcza obiekt do
kolejnego etapu.

Na koniec Prob Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzajace
osiggnigcie zatozonych celow. Po uzyskaniu pomys$lnych wynikéw badan i pomiaréw
Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji Inzyniera sprawozdanie koncowe z
przeprowadzenia Prob obejmujace opis przebiegu Prob, wyniki Prob, wyniki badan i
pomiaroéw, zalecenia dla przyszlej eksploatacji oraz wytyczne i wnioski do uwzglednienia
w instrukcji eksploatacji.

Pomyslne zakonczenie Prob pozwala na weryfikacje Gwarancji Procesowych

Proby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powotlana przez Wykonawce na jego koszt
1 odpowiedzialnos¢, zuwzglednieniem zobowigzan wobec Zamawiajacego wynikajacych
z Kontraktu 1 PFU.
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Nadzor nad probami sprawowaé bedzie Komisja Rozruchowa powotlana przez
Zamawiajacego, w sklad, ktorej wejda przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera
1 Wykonawcy.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do przekazania obiektu do
eksploatacji, w tym wyposazy obiekty w urzadzenia i1 narzedzia eksploatacyjne,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz. wg obowigzujacych przepiséw oraz standardu
wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materialowych. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementow
instalacji wymagajacych oznakowania

Personel stuzb eksploatacyjnych i utrzymania ruchu Zamawiajgcego, pozostanie do
dyspozycji Wykonawcy jako personel pomocniczy na czas Rozruchu i1 Préb
w ramach realizacji kontraktu. Zadania wykonywane przez ww. personel winny
odpowiada¢ normalnie wykonywanym czynnosciom eksploatacyjnym istniejagcych
elementdéw oczyszczalni.

12.1. Proby Rozruchowe

Wykonawca wykona Proby Rozruchowe po dostarczeniu Inzynierowi wymaganych
dokumentow oraz tymczasowych instrukcji obstugi i1 konserwacji - dostatecznie
szczegotowych, aby personel Zamawiajacego mogl bra¢ udziat w obstugiwaniu urzadzen.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem, co najmniej 28-dniowym o dniu,
w ktorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob.

Proby Rozruchowe Czeséci Robot beda dokonywane w nastepujacej kolejnosci:

(a) proby przedrozruchowe , ktore obejma przygotowanie do uruchomienia urzadzen
1 instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegéw technicznych (kontrola,
regulacja, smarowanie, wykonanie instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu) oraz
sprawdzenie dziatania wszystkich elementow zasilania, sterowania i sygnalizacji;

(b) proby rozruchowe mechaniczne, ktére obejma przeprowadzenie préb ruchu
maszyn, urzgdzen i instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania i
kierunku obrotow;

(c) proby rozruchowe hydrauliczne, ktore obejma ruch maszyn, urzadzen i instalacji
pod obcigzeniem czynnika obojetnego (woda, powietrze) z kontrola ich pracy w
warunkach statycznych i/lub dynamicznych;

(d) proby rozruchowe technologiczne, ktore obejma ruch maszyn, urzadzen i instalacji
pod obcigzeniem czynnikiem docelowym —osad, z kontrolg ich pracy w warunkach
dynamicznych ze sprawdzeniem prawidlowosci  zastosowanych  rozwigzan
konstrukcyjnych
1 technologicznych oraz osiggni¢ciem zatozonych efektow procesowych;

(e) proby koncowe — eksploatacyjne catego obiektu ktore winny wykazaé, ze gtowny
cel inwestycji zostat zrealizowany poprawnie, niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

12.1.1. Préby przedrozruchowe

Celem prob przedrozruchowych jest wykazanie poprawnos$ci wykonania Robot
i wyeliminowanie problem6éw zwigzanych z usterkami robot budowlanych,
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mechanicznych, elektrycznych 1 sterowania. Proby przedrozruchowe nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu budowy i przed pozostatymi etapami Prob.

Na zakonczenie budowy przed Proébami przedrozruchowymi, wewngtrzne
powierzchnie zbiornikow, rurociggdéw, studni, itp. nalezy doktadnie oczysci¢ w taki
sposob, aby usung¢ z nich caty olej, piasek 1 inne zanieczyszczenia. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy wlasciwie ustawi¢, nasmarowaé¢ i uzupelié¢ olej. Wszystkie
elementy Robot nalezy przygotowac
w zakresie spetnienia wymogow bezpieczenstwa.

Na poczatku Prob, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, nalezy
wykona¢ nastepujace testy:

» Testowanie kierunku obrotu kazdego elementu oczyszczalni.

» Testowanie kazdego zaworu i zasuwy, aby zapewni¢ prawidtowe dzialanie,
wiaczajac ustawianie krancowek i wytacznikéw przecigzeniowych.

» Testowanie w petli kazdego urzadzenia pomiarowego, aby zapewnié wlasciwe
dzialanie.

* Testowanie alarmow, aby zapewni¢ wlasciwe dziatanie.

* Testowanie systemOw wykrywania pozaru i p.poz oraz innych urzadzen z
zakresu bezpieczenstwa.

12.1.2. Préby mechaniczne
Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny w celu sprawdzenia prawidtowosci
pracy urzadzen bez obcigzenia.
Prace obejmuja co najmnie;j:
e sprawdzenie potaczenia przewodow technologicznych;
e sprawdzenie dziatania i kierunku obrotu elementéw ruchomych urzadzen i
instalacji;
e sprawdzenie dziatania armatury wraz z napedami w catym zakresie pracy oraz
ustawienie czujnikéw 1 wylacznikéw krancowych i przecigzeniowych;
e sprawdzenie dziatania urzadzen pomiarowych;
e sprawdzenie dziatania systemow zabezpieczen obiektow i urzadzen;
e sprawdzenie prawidtowos$ci sygnalizacji i sterowania w/w urzadzeniami we
wszystkich trybach pracy.

12.1.3. Préby hydrauliczne
Proby hydrauliczne prowadzone na medium obojetnym maja za zadanie wykazac, ze
obiekty budowlane i wyposazenie mechaniczne sg szczelne, wlasciwie ze soba potaczone.
Rozruch hydrauliczny obejmuje co najmnie;j:
e napelienie 1 sprawdzenie szczelno$ci wszystkich zbiornikow 1 instalacji
podczas pracy urzadzen;
e sprawdzenie poziomow krawedzi przelewowych;
e uruchomienie i sprawdzenie prawidtowosci pracy urzadzen pod obcigzeniem,;
e uruchomienie i sprawdzenie parametrow pracy pomp i mieszadel;
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e sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp;
e sprawdzenie i1 regulacja armatury pod obcigzeniem;
e uruchomienie 1 sprawdzenie dziatania urzadzen pomiarowych;

e uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu sterowania i wizualizacji
(SCADA).

12.1.4. Proby technologiczne

Proby rozruchowe prowadzone na medium docelowym nalezy zakonczy¢ spelnieniem
warunkow gwarancyjnych okreslonych w Kontrakcie. Proby te maja sprawdzié
obiekty/urzadzenia przy normlanych warunkach pracy obiektow tj. przy pelnym
obcigzeniu medium docelowym oraz pozwoli¢ na okreSlenie parametréw
technologicznych zapewniajacych speilnienie wymagan okreslonych w specyfikacji, a w
szczegblnosci parametrow gwarancyjnych.

W trakcie prowadzenia prob nalezy codziennie rejestrowac nastgpujace dane:

e Parametry pracy zmodernizowanej i nowej wydzielonej komory fermentacji,

e [losci osadu przed i po fermentacji,

e Zawarto$¢ suchej masy i czesci organicznych w osadzie przed i po fermentacji,

e Ilo$¢ osadu wprowadzanego do odwadniania,

e Temperature osadu, ci$nienie w rurociggach tlocznych,

e Zuzycie reagentow, energii elektrycznej, wody technologicznej/pitnej,

e Ilos¢ produkowanego biogazu wraz z poziomem wypelnienia zbiornika
biogazu,

e Parametry biogazu po procesie odsiarczania i usuwania siloksanow w zakresie
wymogow dostawcy systemu kogeneracji,

e Parametry pracy kogeneratora.

Jezeli wyniki Prob nie beda pozytywne ze wzgledu na niezgodno$¢ z Programem
funkcjonalno-uzytkowym lub nie wykaza poszczegdlnych minimalnych wymogow w
stosunku do procesu lub tez, jezeli wedlug Inzyniera utrzymanie parametrow
eksploatacyjnych bedzie niezadowalajace, Wykonawca powinien:

e zidentyfikowa¢ powdd nie spetlnienia warunkow testu,
e przedstawi¢ pisemng propozycje jego usunigcia,

e uzyskac pisemng zgod¢ Inzyniera na te propozycje,

e usung¢ problem i powtorzy¢ test.

Proby technologiczne nalezy uzna¢ za satysfakcjonujace, jezeli uzyskano:
e Docelowg jako$¢ osadu przefermentowanego,
e Poprawne dziatanie procesu fermentacji osadéw zapewniajace stabilng redukcje
zawarto$ci czesci organicznych,
e Docelowg jako$¢ biogazu po uzdatnianiu,
e Poprawng prace uktadu kogeneracji,
e Zgodnos$¢ z deklarowang sprawnoscia uktadu kogeneracji.
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e Poprawng prace systemow sterowania umozliwiajaca utrzymywanie parametrow
eksploatacyjnych w okre§lonym zakresie.

Poszczegolne systemy sterowania sg odpowiednie dla eksploatacji catosci obiektu
a parametry eksploatacyjne moga by¢ utrzymywane w okreslonym zakresie.

Proby rozruchowo-technologiczne zakonczone begda Probami  ruchowymi-
eksploatacyjnymi, szczegdtowo opisanymi ponize;.

Wykonanie Prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce pozytywnych
wynikow  Prob  Rozruchowych  potwierdzajacych  osiggniecie  parametréw
gwarantowanych jest elementem koniecznym do spetienia przed podpisaniem protokotu
odbioru robot i umozliwia przystapienie do prob koncowych -eksploatacyjnych.

12.2. Projekt Prob Rozruchowych

Wykonawca opracuje szczegdtowy Projekt Prob Rozruchowych wraz z Programem
badan
1 pomiarow. Projekt ten bedzie obejmowal przynajmniej, ale nie jedynie:

* podzial Préb na etapy,

* okres$lenie celéw do osiggnigcia w kazdym etapie,

« ustalenie sktadu ekipy przeprowadzajacej Préby,

* okreslenie zakresu obowiazkow dla poszczego6lnych uczestnikow Prob,

* opis niezbednych do wykonania czynnos$ci przygotowawczych,

* opis niezbednych do wykonania czynnos$ci w poszczegolnych etapach,

« instrukcje przeprowadzenia poszczegolnych etapéw Prob,

* program testow i prob rozruchowych do wykonania w trakcie kazdej fazy rozruchu,

* program prob rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu,

* opracowanie harmonogramu prowadzenia Préb, testow i1 prob,

» okreSlenie zapotrzebowania na materialy eksploatacyjne i media na cele
przeprowadzenia Prob.

Wykonawca ztozy Projekt Prob Rozruchowych wraz z Programem Prob do akceptacji
u Inzyniera najp6zniej na 28 dni przed planowanym rozpoczegciem Prob. Inzynier w ciggu
14 dni przekaze Wykonawcy uwagi do przedtozonego Projektu. Wykonawca uwzgledni
otrzymane uwagi w czasie 7 dni 1 przekaze Projekt Inzynierowi do zatwierdzenia.
InZynier,
o ile nie stwierdzi brakéw w przedtozonym Projekcie, zatwierdzi go najpdzniej w ciggu
7 dni od jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia brakow, Inzynier zwroci Projekt do
uzupekienia, co skutkuje opdznieniem rozpoczecia prob rozruchowych.

12.3. Sprawozdanie z przeprowadzenia Prob Rozruchowych
Po przeprowadzeniu prob koncowych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego sprawozdanie obejmujace:
e opis przebiegu prob rozruchowych w poszczegolnych etapach,
e wykaz przeprowadzonych testow sprawdzajgcych zgodno$¢ z parametrami
gwarancyjnymi;
e wyniki w/w testow potwierdzajace spetnienie Parametrow gwarancyjnych;
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e wnioski i zalecenia.
Akceptacja Sprawozdania z prob rozruchowych przez Zamawiajacego jest niezbedna
do dokonania koncowego odbioru robot.

12.4. Préby Koncowe - Eksploatacyjne

Celem Prob Eksploatacyjnych jest potwierdzenie, ze Roboty w petni spetniajag wymogi
w zakresie wydajnosci i efektywnosci poszczegolnych obiektéw/urzadzen.

Proby Eksploatacyjne beda przeprowadzone przez Zamawiajacego 1 beda
nadzorowane przez Wykonawce przez okres 7 dni po zakonczeniu Prob Rozruchowych
zatwierdzonych  odpowiednim protokotem 1 przekazaniu sprawozdania z
przeprowadzenia tych prob.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego bedzie nastgpujaca:

* Dostarczenie wszelkich materiatow niezbgdnych do pracy obiektu (energia, media,

reagenty, itp.);

* Zagospodarowanie osadu z prowadzonego procesu technologicznego;

 Zapewnienie operatorow 1 wykwalifikowanego personelu;

* Wykonywanie wszelkich niezbednych badan fizycznych i1 chemicznych typowych

dla eksploatacji;

 Utrzymanie procedur bezpieczenstwa oraz p.poz.

Proby Eksploatacyjne nalezy uzna¢ za satysfakcjonujace, jezeli w biezacej
eksploatacji nie wystepuja problemy i sg spetnione parametry gwarancyjne. Parametry
gwarantowane wymagajace analiz laboratoryjnych beda badane na koszt Wykonawcy w
niezaleznym laboratorium posiadajagcym akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji w
zakresie badanych parametrow.

Podczas prob eksploatacyjnych Wykonawca, tak jak przy Probach Rozruchowych, jest
zobowigzany do rejestrowania parametrow technologicznych, ktére potwierdza
spelienie parametrow gwarantowanych Kontraktu.

Jezeli Proby nie bedg udane ze wzgledu na niezgodnos$¢ z powyzszymi kryteriami lub
nie wykaza poszczegdlnych minimalnych wymogéw w stosunku do procesu lub tez,
jezeli  wedlug Inzyniera utrzymanie parametrow eksploatacyjnych bedzie
niezadowalajagce Wykonawca powinien:

* Zidentyfikowa¢ powdd nie spetnienia warunkow testu,

* przedstawi¢ pisemna propozycje jego usunigcia,

* uzyska¢ pisemng zgode InZyniera na te propozycje,

* usung¢ problem 1 powtérzy¢ Probe przy udziale Zamawiajacego.

Przy nie spelnieniu parametrow gwarantowanych Zamawiajacy bedzie miat prawo do
odszkodowania zgodnie z zapisami Kontraktu.
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12.5. Parametry gwarantowane

Niniejsze Wymagania opisuja Gwarancje Procesowe do spetnienia przez Wykonawceg.

Gwarancje Procesowe beda wykazywane/weryfikowane przez
Wykonawce/Zamawiajacego (wg podziatu kompetencji) w czasie Prob rozruchu
technologicznego oraz w trakcie Proby Eksploatacyjnej, w okresie do wydania
Swiadectwa Wykonania oraz moga byé weryfikowane przez Zamawiajacego, po
wczesniejszym powiadomieniu Wykonawcy, w okresie gwarancji.

Warunki do spetnienia w zakresie Gwarancji Procesowych sg nastepujace:

Wydzielona Komora Fermentacji

Podczas prob koncowych sprawdzone zostang warunki pracy komory. Przez pigé
kolejnych dni prowadzona bgdzie obserwacja parametrow mierzonych i
przekazywanych do systemu SCADA. Celem prob jest potwierdzenie prawidlowego
mieszania 1 wyréwnywania zawartosci komory.

Warunki uznane begdg za spetnione jezeli przez pig¢ kolejnych dni:

* rdznica temperatury mierzonej w dolnej i gornej czesci komory nie bedzie
wieksza

niz 1°C,

Test prowadzony bedzie w czasie normalnych warunkow pracy przy regularnym
podawaniu osadu do procesu fermentacji w rezimie analogicznym do funkcjonujacego
na obecnie dziatajacej komorze.

Instalacja do uzdatniania biogazu — usuwanie zwiqgzkow siarki oraz siloksanow

Parametry biogazu beda zgodne z wymaganiami producenta silnikow gazowych w
modutach kogeneracyjnych

okreslajg poziom:

e zwigzkow siarki (fgcznie siarka S) na 10kWh:
v" maksymalne ponizej 440mg
v’ zalecane ponizej 15mg.

e siarkowodor (tacznie H2S) w odniesieniu do 10kWh:
v maksymalne ponizej 300ppm (odpowiada 0,03 objetosci %)
v’ zalecane ponizej 10ppm (odpowiada 0,001 objetosci %).

e 7zwigzkéw krzemu (facznie VOSIC) na 10kWh wytwarzanej energii
elektrycznej
WYnosza:
v maksymalnie (warto$¢ nieprzekraczalna) powyzej 20mg,
v’ zalecane ponizej Img.

Miejsce poboru probek nalezy okresli¢ wspolnie z Zamawiajgcym.
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Uktad kogeneratora

Ostateczny odbior uktadu kogeneracji po jego uruchomieniu na terenie oczyszczalni
sciekdw powinien obejmowac:

pomiary mocy elektrycznej generatora,

pomiary mocy elektrycznej potrzeb wlasnych zespotu,

pomiary mocy cieplnej,

analize biogazu (sktad, warto$¢ opalowa), obliczenie sprawnosci elektrycznej
z uwzglednieniem i bez uwzglednienia strat energii na potrzeby wiasne,
obliczenie sprawnosci cieplnej,

analiz¢ spalin (TA-Luft) - NOx i CO,

a pomiary i obliczenia sporzadzone zostang przez Wykonawce w obecnosci
niezaleznych specjalistow wskazanych przez Zamawiajacego.

W przypadku niedotrzymania jakichkolwiek ww. gwarantowanych w ofercie
parametrow technicznych biogazowego zespotu kogeneracyjnego Wykonawca zostanie
obcigzony karami umownymi

Oprocz powyzszych parametréw do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyc¢:

Oswiadczenie producenta silnika, ze oferowany silnik zastosowany w module
kogeneracyjnym, przy zawarto$ci metanu w biogazie od 55 % do 65%, bedzie
pracowat mocg elektryczng ciagla i osiagnie dla jednostki moc elektryczng nie
mniejszg niz 350 kW 1 sprawno$¢ elektryczng nie nizsza niz 40% oraz cieplng
nie mniejsza niz 41%.

Oswiadczenie wykonawcy ze posiada, przeszkolony personel z autoryzacja
producenta silnika w zakresie wykonywania przegladow serwisowych dla
oferowanego biogazowego modutu kogeneracyjnego lub przedstawi
oswiadczenie producenta silnika, ze bedzie Swiadczyt przeglady serwisowe dla
oferowanego biogazowego modutu kogeneracyjnego .

Oswiadczenie wykonawcy, ze oferowany modut kogeneracyjny pochodzi od
producenta, ktory w ostatnich 3 latach wyprodukowal, co najmniej 10
jednostek kogeneracyjnych (ktore zostaly zainstalowane) z silnikami
przeznaczonymi do pracy na biogazie, o parametrach zblizonych do
oferowanych w zakresie mocy.
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13. Wymagania i warunki zakonczenia montazu oraz przekazania do

eksploatacji

Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ odbierane przez Inzyniera i Zamawiajacego
1 potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot, rozruchu i prob
koncowych powinien by¢ dokonany odbior techniczny ostateczny.

Wszelkie prace budowlane i montazowe instalacji muszg zosta¢ zakonczone.

Wszelkie urzadzenia musza by¢ w pelni sprawne.

Rozruch 1 Proby koncowe muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z niniejszg
specyfikacja
1 zakonczone.

Obiekty 1 instalacje objete zakresem zamoOwienia beda przekazane do eksploatacji
1 uzytkowania zgodnie warunkami specyfikacji w terminie ustalonym z Zamawiajagcym,
po spetnieniu wszystkich wymogdéw formalnych 1 technicznych wynikajacych ze
specyfikacji, umowy pomig¢dzy stronami i obowigzujacego prawa.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy co najmniej
nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Powykonawcza wraz z operatami geodezyjnymi z naniesieniem
obiektow bedacych przedmiotem zamdwienia na mape zasadnicza;

b) Dziennik Budowy;

¢) Instrukcje stanowiskowe dla wszystkich obiektow, ktorych dotyczy projekt;

d) Zaktualizowana instrukcj¢ eksploatacji dla catosci  zrealizowanego
przedsiewziecia w powigzaniu z istniejaca czescig oczyszczalni (z zachowaniem
spojnej numeracji i nazewnictwa obiektow 1 urzadzen);

e) Instrukcje obstugi i konserwacji wszystkich zainstalowanych urzadzen, oraz
dokumentacje techniczno-ruchowa;

f) Zbiorczy wykaz czgsci szybkozuzywajacych si¢ 1 zamiennych (dla
zrealizowanego zakresu inwestycji);

g) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych;

h) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobow budowlanych
do stosowania;

1) protokoty badan 1 sprawdzen prowadzonych na wszystkich etapach
przedsiewzigcia;

J)  wyniki pomiardw, badan i analiz zgodne z Planem Zapewnienia Jakosci;

k) Sprawozdanie z Rozruchu;

1) Sprawozdanie z Prob Koncowych;

m) dokumenty potwierdzajgce dokonanie pozytywnych odbiorow robot
(bezwarunkowych) przez urzedy 1 instytucje zewnetrzne, wymagane do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

n) pozwolenie na uzytkowanie uzyskane przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego;

0) wszelkie dokumenty niezbedne do zakofczenia przedsiewziecia zgodnie z
niniejsza specyfikacja, obowigzujacymi przepisami prawa oraz uzgodnieniami i
decyzjami administracyjnymi dotyczacymi przedmiotu zaméwienia.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji , Rozbudowa i modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Il etap”

14. Wymagania dotyczace okresu gwarancji

W Okresie Gwarancji trwajacym 36 miesigcy od podpisania protokolu odbioru
koncowego Wykonawca wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbgdne do
wlasciwej pracy urzadzen technologicznych i obiektow bedacych przedmiotem kontraktu
oraz dostarczy czesci zamienne 1 szybkozuzywajace si¢ przewidziane wg DTR urzadzen
dla dwuletniego okresu eksploatacji za wyjatkiem olejow, ptynow eksploatacyjnych,
srodkoéw smarnych i odczynnikoéw chemicznych. Wszelkie niezbedne poprawki w okresie
gwarancji Wykonawca wprowadzi niezwlocznie. Przy wprowadzaniu poprawek
Wykonawca musi uzyska¢ kazdorazowo akceptacje Zamawiajgcego.

Wymagania czasowe i techniczne dotyczace usuwania wad beda zgodne z zapisami
zawartymi w Karcie Gwarancyjne;j.
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