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1 Warunki wykonania i odbioru robot:

(WWiORB-00, KOD CPV 45000)

wymagania  ogolne

1.1 Cze$é Ogolna

Kontrakt — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-00 dotycza wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w
Nowym Targu Etap II”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych pozostalymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumie¢ i stosowac

W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWiORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras 1 punktow wysokosciowych

WWiORB - 02 Rozbidrka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

WWiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWiORB - 04 Roboty betonowe i zelbetowe

WWiORB - 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu

WWiORB - 06 Montaz konstrukcji zelbetowych

WWiORB - 07 Montaz konstrukcji stalowych

WWiORB - 09 Roboty murowe

WWiORB - 10 Roboty tynkarskie

WWiORB - 11 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

WWiORB - 12 Uktadanie ptytek ceramicznych na podlogach i §cianach oraz wykonania
posadzek z zywic 1 wykladzin z tworzyw sztucznych

WWiORB - 13 Roboty malarskie

WWiORB - 14 Roboty izolacyjne

WWiORB - 15 Pokrycia dachowe

WWiORB - 16 Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza

WWiORB - 17 Instalacje wodociggowe

WWiORB - 18 Instalacje kanalizacji

WWiORB - 19 Rurociagi technologiczne wewnatrzobiektowe i migdzyobiektowe

WWiORB - 20 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne i rozruch

WWiORB - 21 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia

WWiORB - 22 Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWiORB - 23 Roboty drogowe

WWiORB - 25 Rekultywacja terenu i zieleni
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Przedmiot i zakres robot objetvch WWiORB

Zakres przedmiotu zamdwienia zostal opisany w ,,CzeSci opisowej” niniejszego PFU (Czgsé 1.).
Zakres prac do wykonania w szczegolnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidlowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamowienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzadzenie harmonogramu cato$ci robot objetych Kontraktem, ktérego wydzielong czescia
bedzie szczegdlowy harmonogram realizacji prac projektowych;

sporzadzenie programu i planu ptatnosci o ktoérym jest mowa w Warunkach Kontraktu;
sporzadzenie graficznej wersji ,,roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia przyszilego
obiektow oczyszczalni na mapie w skali 1:500, przedtozenie jej do akceptacji przez
Zamawiajacego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego strony;

wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug potrzeb);

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych wedlug potrzeb;

uzyskanie wyrysu i1 wypisu z rejestru gruntéw, o ile wypis 1 wyrys zamieszczony
W niniejszym opracowaniu nie jest wystarczajacy;

wykonanie inwentaryzacji istniejacych sieci i obiektow oczyszczalni w zakresie potrzebnym
dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow zasilania dla projektowanego, docelowego
obiektu bedacego przedmiotem inwestycji;

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie
zglosi) i uzyskanie dla niego uzgodnien wynikajacych z przepisow wedlug potrzeb w tym:
opinii, zgod, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzja pozwolenia na budowg”;
sporzadzenie projektu wykonawczego;

zapewnienie nadzoru autorskiego w calym okresie realizacji robot;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placow sktadowych;

realizacje dostaw urzadzen, facznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow, w tym m.in.
odwodnienie wykopow i wymiang gruntu, jesli bedzie konieczna;

uiszczenie oplat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkow
itp.;

prowadzenie peinej obstugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzadzenie operatow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wlasciwego osrodka;

wywoz, zagospodarowanie lub utylizacj¢ odpadow powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiorki nawierzchni, demontowanych instalacji
itp.;

wykonanie instrukeji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
96, poz. 437);

zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioru;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;
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e przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektu Zamawiajacemu;

e przekazanie nowego obiektu jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi
dodatkowymi elementami instalacyjnymi do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa
(wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

o $wiadczenie wustug gwarancyjnych. Zapewnienie, w okresie gwarancji, pelnego
i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

Zamowienie nie obejmuje uiszczenia oplaty przylaczeniowej za przytaczenie projektowanego obiektu
do sieci energetyczne;j.

Zamawiajacy wymaga, Ze jeSli konieczne bedzie przeprowadzenie dzialan nie wymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia
robét projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznaé¢ za wlaczone zarowno
do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w pelni odpowiada
za uzyskanie efektu okreslonego w PFU.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi
tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopow, odwodnienie robocze oraz wszystkie rurociagi i
budowle zwigzane z utrzymaniem w ruchu istniejacej oczyszczalni, itp.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge geodezyjng, inwentaryzacje
powykonawcza oraz nadzory obce.

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbgdne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przyjmuje, ze s3 objete zakresem zamowienia i ujgte w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Prace te beda okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca
we wlasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i pomieszczenia magazynowe dla
potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przylacza energetyczne, telefoniczne, gazowe,
doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe
dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczeh magazynowych i terenu budowy
zapewni Wykonawca we wlasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy,
w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
odprowadzania i oczyszczania $ciekOw.

Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekow. Teren inwestycji jest
ogrodzony i zabudowany. Cze$¢ terenu jest utwardzona pod dojécia i dojazdy do obiektow
technologicznych i budynkow. Podziemne uzbrojenie moze utrudnia¢ roboty ziemne.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiasciciela terenu objetego
budowa.
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Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie.

Wykonawca opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych,
a takze opisze wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenu, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wykona 1 uzgodni Zamawiajagcym projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby projekt organizacji i harmonogram realizacji inwestycji
uwzgledniat chwilowe wylaczenia z pracy obiektow , ktore mogg mie¢ wplyw na przebieg prac
dotyczacych przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i
w terminie okreslonym w umowie.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca  opracuje  projekt budowlany  planowanego  zamierzenia  inwestycyjnego
w sposOb odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679) 1 uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie na budowe. Dla robot budowlanych, dla ktoérych na
mocy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, tj.) nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg, lecz wymagane jest ich zgloszenie wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane
dla dokonania zgtoszenia i dokona zgtoszenia wlasciwemu organowi.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgloszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w
zgloszeniu.

Zamawiajacy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych
i (opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji,
w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno uzytkowego i Kontraktu.
Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w
ilosci okreslonej w PFU oraz w formie cyfrowej pdf i edytowalnej (np. na no$niku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamowienia i w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania nowego obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
1 paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
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b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrong obicktow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0so6b przebywajacych na terenie budowy.,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
WWIiORB i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu
na budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrong punktow pomiarowych do chwili przejgcia robot przez Zamawiajgcego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robot. Roboty wykonywane beda wedlug szczegdtowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzglednial podziat robot
na etapy uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie z uwzglednieniem utrzymania
W pracy istniejacej linii przerobki osadow.

Zgodnos¢ robét z DT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodno$ci z wykonang przez niego dokumentacja projektowa,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym 1 dodatkowymi opracowaniami niezbednymi
do realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z opracowan wymienionych
powyzej sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktora bedzie stosowal Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre§lone
w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peli zgodne z dokumentacjg projektowa
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot (np. ochrong
znakow geodezyjnych, ochron¢ miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajacym do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jesli  Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
W porozumieniu z Zamawiajacym powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy
Wykonawca, zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami, zobowiazany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
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Dokumentacja budowy
Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolily uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, zapewnily dostawcom 1 personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robot.
Zamawiajacy i Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywaé przegladow dokumentow Wykonawcy
i dokonywac inspekc;ji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one sporzadzane.
Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony
Zamawiajacemu do weryfikacji 1 zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy sktadaja si¢ migdzy innymi:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

e program zapewnienia jakosci,

e program i plan platnosci,
wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczno§¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac
projektowych lub w trakcie robot (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego
uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowg¢” w imieniu

Zamawiajacego,

e raporty zawierajace wyniki testow,

e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (lacznie =z inwentaryzacja geodezyjng 1 pisemnymi

o$wiadczeniami potwierdzajacymi dotrzymanie wezesniejszych warunkow i uzgodnien),

e instrukcje rozruchu,

e instrukcje obstugi i konserwacji,

e materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéory Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajacego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot
budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:

e polecenie rozpoczgcia robot,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
ewentualne umowy cywilno-prawne,
swiadectwa odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane
w uporzadkowany sposob i oznaczone wedlug wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych
z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rOwniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy i
Zamawiajacy beda mieli pelne prawo dostepu do wszystkich dokumentéow budowy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Rozruch (proby koncowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe, jak roéwniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robot do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajacemu (w tym
szkolenie) oraz wyposazy obiekt w niezbedny sprzet bhp i ppoz.

Probom koncowym nalezy podda¢ wszystkie czesci mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbedne
do funkcjonowania przedmiotu zamowienia dostarczone w ramach niniejszego Kontraktu po
wiaczeniu ich w uktad funkcjonujacy przed rozbudows.

Probom Koncowym nalezy podda¢ nastepujace ciagi technologiczne:
e gospodarke czesci biologicznej oczyszczalni Sciekow
e gospodarki osadowej,
e system AKPiA.

oraz inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni.

Proby koncowe beda realizowane z uwzglgdnieniem zapisow zawartych w Czgsci Il-e¢j PFU —
Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

1) proby przedrozruchowe,

2) proby rozruchowe,

3) proby eksploatacyjne

Wykonawca ~ winien  przedstawi¢ ~ program  prob  koncowych  do  zatwierdzenia
i Zamawiajacemu. Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym
programem.

Po uruchomieniu i1 przeprowadzeniu préob Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska
uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbgedne do oddania robot do normalnej eksploatacji
i przekazania ich Zamawiajgcemu do uzytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu.
Po pozytywnym zakonczeniu prob koncowych Zamawiajacy podpisze ostatecznie zakonczenie robot.

Préby przedrozruchowe —. Proby przedrozruchowe obejmuja odpowiednie przeglady oraz proby
funkcjonalne  przeprowadzane @~ w  warunkach  ,na  sucho”  Ilub Lha  zimno”
dla kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robot w celu
wykazania, ze kazde z nich moze by¢ bezpiecznie poddane probom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegolnych obiektéw 1 urzadzen.
Badania te odbywaé si¢ winny bez obecno$ci medium roboczego (w zakresie na ile pozwala
na to specyfika danego obiektu lub urzadzenia).

Rozruch mechaniczny - Proby mechaniczne winny obejmowa¢ m.in.: sprawdzenie czystosci
wewnatrz obiektu inwestycyjnego, sprawdzenie zamocowania, czysto$ci i droznosci rurociggow
1 instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotéw, wielkosci drgan,
sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie obwodéw AKPiA i inne dziatania wiasciwe
dla rodzaju obiektu i urzgdzenia.
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Rozruch hydrauliczny - Proby rozruchowe obejmuja odpowiednie przeglady oraz proby
funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,,na mokro” lub ,,na ciepto” dla Robot w celu wykazania,
7e mogg pracowac bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi probnemu.

Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium
roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przed
wprowadzeniem do obiektow jakichkolwiek innych ptyndéw technologicznych, aby ewentualne usterki
mogly by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych.

Badania i proby hydrauliczne winny obejmowaé m.in.: napetienie ukladow woda, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektow i regulacje potozenia, badanie
wydajno$ci pomp, i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Badania powinny obejmowaé zaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposazenie
W postaci rurociaggow, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla
ktérego przeprowadzenie badan i prob hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomyslne zakonczenie prob rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgloszenia gotowos$ci
obiektu do ruchu préobnego.

Rozruch technologiczny - obejmuje rozruch technologiczny obiektu wraz z badaniami procesowymi
wskazanymi w projekcie rozruchu. Rozruch potrwa tak dlugo az opisane parametry gwarancyjne w I
cze$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego zostang spetione. Po spetnieniu tego warunku rozpoczng
si¢ proby eksploatacyjne, ktory winien wykaza¢, ze roboty dziataja niezawodnie i1 zgodnie z
Kontraktem. W okresie rozruchu do dyspozycji Zamawiajgcego bedzie pozostawal technolog oraz
specjalista w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W okresie ruchu probnego
obydwaj wyzej wymienieni specjalisci beda mieli obowiazek pojawic si¢ na obiekcie Oczyszczalni
Sciekéw na zadanie zamawiajacego. Pojawienie sie wyzej wymienionych specjalistow nastapi
najpozniej W drugim dniu roboczym od zgloszenia przez
Zamawiajacego takiej konieczno$ci Proby eksploatacyjne winny by¢ przeprowadzone zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem i projektem rozruchu.

Przed rozpoczeciem ruchu probnego Wykonawca powinien opracowaé plan awaryjny uzgodniony
z Zamawiajagcym na wypadek wystgpienia awarii.

Do prob eksploatacyjnych mozna przystapi¢ po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych i
rozruchu technologicznego. Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie
materialy 1 wyposazenie niezbedne do symulacji roznych warunkéow pracy na obiekcie
inwestycyjnym, ktére moga wystapi¢ w okresie jej normalnej eksploatacji. Podczas rozruchu
technologicznego koszty energii elektrycznej, paliwa, wody do celow technologicznych pozostaja po
stronie Wykonawcy.

Podczas prob eksploatacyjnych koszty energii elektrycznej oraz koszty pracownicze zalogi
Zamawiajacego pozostaja po stronie Zamawiajacego

Wykonawca winien zrealizowac¢ wszystkie procedury, badania oraz przekazac¢ informacje w zakresie
spelniajgcym  wymagania okreSlone w projekcie rozruchu. Zamawiajagcy moze zobowigzaé
Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy procesow,
ktére zdaniem Zamawiajacego wymagaja dodatkowych wyjasnien lub testow.

Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego za posrednictwem o zamiarze rozpoczgcia prob 48
godzin przed ich planowanym rozpoczeciem.

Wykonawca powinien kontynuowac faze rozruchu technologicznego i prob tak dlugo az procesy
opisane w I czesci PFU spetnia wymagania formalne przez ustalony okres dni, bez przekroczen.
Podczas ruchu probnego obiekt powinien dziataé w sposéb w pelni zautomatyzowany.

Proby eksploatacyjne - Proby Eksploatacyjne begda przeprowadzone przez Wykonawce i beda
nadzorowane przez Zamawiajacego przez okres 7 dni po zakonczeniu Prob Rozruchowych
zatwierdzonych odpowiednim protokotem i przekazaniu sprawozdania z przeprowadzenia tych prob.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego bedzie nastepujaca:

* Dostarczenie wszelkich materiatlow niezbednych do pracy obiektu (energia, media, reagenty, itp.);

» Zagospodarowanie osadu z prowadzonego procesu technologicznego;
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 Zapewnienie operatorow i wykwalifikowanego personelu;

* Wykonywanie wszelkich niezbednych badan fizycznych i1 chemicznych przez laboratorium
analityczne;

* Utrzymanie procedur bezpieczenstwa oraz p.poz.

Proby Eksploatacyjne nalezy uznaé za satysfakcjonujace, jezeli w biezacej eksploatacji nie wystepuja
problemy i sa spelnione parametry gwarancyjne. Podczas prob eksploatacyjnych Wykonawca, tak jak
przy Probach Rozruchowych, jest zobowigzany do rejestrowania parametréw technologicznych, ktore
potwierdza spelnienie parametréw gwarantowanych Kontraktu. Jezeli Proby nie beda udane ze
wzgledu na niezgodno$¢ z powyzszymi kryteriami lub nie wykaza poszczegdlnych minimalnych
wymogow w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedlug utrzymanie parametrow eksploatacyjnych
bedzie niezadowalajace Wykonawca powinien:

» zidentyfikowa¢ powod nie spetnienia warunkow testu,

* przedstawic pisemng propozycj¢ jego usunigcia,

* uzyska¢ pisemng zgode na te propozycje,

* usung¢ problem i powtorzy¢ test.

Przy nie spetnieniu parametréw gwarantowanych Zamawiajacy bedzie miat prawo do odszkodowania
zgodnie z zapisami Kontraktu.

Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego
Po zakonczeniu robot, bezposrednio po przeprowadzeniu probnej technologicznej Wykonawca
przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie pracownikow bezposredniej obstugi nowego obiektu.
- bezposrednia obstuga wyznaczona do obstugi obiektu ok. 6 0séb,
- pracownicy dozoru technicznego ok. 3 osoby.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem,
w celu zapewnienia prawidlowej i1 nieprzerwanej pracy oraz utrzymania skladnikow projektu
wykonanych w ramach Kontraktu.
Szkolenie obejmie co najmniej nastepujaca tematyke:

e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systemoéw, systemow

sterowania oraz stosowanej technologii,

e obsluge systemow, maszyn i urzadzen,

e kontrole jakosci,

e konserwacje urzadzen | wyposazenia,

e zastosowane procedury bezpieczenstwa (tacznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno generalnie
sktada¢ si¢ z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow jako cato$ci, a nastepnie z zapoznania
z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegolnymi elementami wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ prowadzone na oczyszczalni $ciekow, a wdrazanie programoéw eksploatacji
i utrzymania winno by¢ opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez
Wykonawce.

Szkolenie winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczacymi
uczestnikow, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu
ro6znia si¢ od siebie w zalezno$ci od zakresu ich obowigzkow, stad konieczno$¢ omowienia roznych
aspektow z roznymi uczestnikami.

Szkolenie winno by¢ zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem obiektu
Zamawiajacemu.

Jezeli, w odniesieniu do postepéw robot i codziennego funkcjonowania obiektu konieczne jest, aby
Zamawiajacy uruchomit jakiekolwiek systemy lub urzadzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za przekazanie niezbednych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego,
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zapewniajacego pelne zrozumienie technologii i dziatania, przed rozpoczgciem uzywania tych
systemow lub urzadzen przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu
Zamawiajacego wyznaczonego do wzigcia udzialu w szkoleniu 1 instruktazu.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce np. tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajacego do samodzielnego
szkolenia w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia
kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogoélny opis materialow szkoleniowych oraz probki materialow
szkoleniowych muszg by¢ dostarczone wraz z list przewidywanych instruktoréw.

Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem czego
rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora
Zabytkow. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdw zostanie rozliczone
w ramach zamowienia uzupeltniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe;j,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy
stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew s3a wlasnoscia Zamawiajacego.
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen 1 zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0soOb trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,
e zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
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e roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narz¢dzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szkdd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w
zwigzku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu szkod osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.
Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci:
pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuni¢cia si¢
ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowa¢ i wykonaé inwestycje w sposob zapewniajacy
ochrone uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.

Wykonaweca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych
odlegtosci od budynkow, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i ustaleniami wlasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegtosci
od budynkow, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z wilasciwymi
gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejagcych budynkow, a takze wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami
w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystapienia uszkodzenia Wykonawca bedzie
zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajacego oraz wlasciwego
gestora. Uszkodzenia beda usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy 1 oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wokdét wykopow Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m,
w odleglosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2020 poz. 55 t;j. z p6zn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2022 poz. 699 t.j. z p6zn. zm.
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. 2021 poz. 2233 t.j. z p6zn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, Dz. U. 2019 poz. 1311.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiagzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekdéw do urzadzen
kanalizacyjnych Dz. U. 2016 poz. 1757.
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- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach Dz.U. 2022 poz.
2519.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajacy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejagcego drzewostanu.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéow pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw 1 posesji
w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia protokotu odbioru robot.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdoci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:
e wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow,
e sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktorych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych,
e zagrozenia przy transporcie wewngtrznym cigzkich materialow i urzadzen z miejsca
sktadowania
do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczna
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.
Kierownik budowy zgodnie z art. 45a, ust. 3 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystapieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktorych
mowa w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach
sciekow.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
2003, nr 120 poz. 1126.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie
utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktadac si¢ bedzie z niezb¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych,
warsztatow oraz droég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot objetych
Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg oraz srodki
techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura 1 zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po przejeciu robot przez Zamawiajgcego.
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem do robot) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robot zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126).

e Wykonanie objazdow/przejazdow.

e Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
zapory, $wiatla i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

e Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

e Zorganizowanie 1 utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niz 25 m2 z
wyposazeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostepem do toalet.

e Przygotowanie terenu.

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu.

e Przebudowe urzadzen obcych.

Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i1 wewnetrznych, biur, placow
1 zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

e QOczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

e Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Zapewnienie przejazdow i dojazdow.

e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
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e Usuni¢cie wbudowanych tymczasowych materiatdow i oznakowania.

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Likwidacj¢ =zaplecza Wykonawcy (usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewng¢trznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony robot i wygody pracownikow, zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez . Wykonaweca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy

Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do ruchu
1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za napraweg wszelkich szkoéd w ten sposob wywotanych.
Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni i chodnikow zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodéw budowy.

1.2 OKreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreSlenia podstawowe wspolne dla wszystkich WWiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne 1 napowietrzajagco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekOw oraz oproznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z * Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.
1968).
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Infrastruktura techniczna. Zesp6l maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesdéw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania
sciekow 1/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanalizacja ciSnieniowa. System kanalizacyjny skladajacy si¢ ze szczelnych zbiornikoéw
pompowych, zaopatrzonych w pompy, uktad sterowania oraz armatur¢ tloczng i rurociagi ttoczne.
System kanalizacji ci$nieniowej tworza indywidualne przepompownie $ciekow spigte wspdlnym
kolektorem sciekowym odprowadzajacym $cieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub
bezposrednio do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czes$¢
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub  technologiczny (pompownia) shluzacy
do odprowadzania $ciekdéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
sciekow 1/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych)
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, S$rednic, rozgalezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntow
i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i1 podziemnych.
Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i WWiORB.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw shluzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrg¢znego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociggiem do glgbokosci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia S$ciekow. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania
sciekow przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia §ciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie 1 rozbiorki obiektdéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczacego wewngtrzna instalacje kanalizacyjna
w nieruchomosci odbiorcy ushug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysoko$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czg¢sciowego
napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktore ttoczone sg Scieki.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych o $rednicy 315 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane do wspotpracy z wozem
asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:

e wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlno$ci z miast,
portow, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i1 sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingow,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odcickowych, z odwodnien — wymienione w
ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. 2020 poz. 2028 t.j. z pdzn.zm.).

Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scicki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzagcymi do realizacji
zadan wilasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania S$ciekow komunalnych.
Scieki przemyslowe. Scieki, nie bedace $cickami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaklad dziatalno$ciag handlowsa, przemystowa,
sktadowa, transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze Sciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia Kkanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych shuzacych
do wprowadzania $ciekdw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace
scieki oraz przepompownie Sciekow.
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Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym
lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern,
w butelkach lub pojemnikach.

Wpust Sciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu
cigzkiego, zawiasowa, osadzong na pierScieniu odcigzajacym (zamontowana w krawezniku).
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbior procedur wykonawczych.
Zadanie budowlane. Cz¢s$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukeyjna

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor. ktory moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub firmy.

1.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6w budowlanych

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktore zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004r. — (Dz.U. 2021 poz. 1213 t;j.) i ktore posiadaja wlasciwosci
uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

e Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a,
majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma ecuropejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
b) wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedtug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobow deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.). Dopuszczalne st¢zenia i nat¢zenia czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i1 elementy wyposazenia w
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pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 12 marca 1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania begda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe  informacje  dotyczace zrodta  wytwarzania 1 wydobywania  materiatow
oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

Zrédla szukania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego za posrednictwem 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i1 selekcji do  zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi

na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspoOtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy za posrednictwem
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez -

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w miegjscach zorganizowanych przez
Wykonawece.
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Wariantowe stosowanie materialow

Jesli DP lub WWIORB przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego za posrednictwem o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody .

Akceptacja materialéw i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla robot musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed ich dostarczeniem. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testow
na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatlow, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji 1 testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktérego takie probki
zostajg pobrane, a wszelkie materialy 1 inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakos$ci zatwierdzonym probkom.

Materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $§wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja rowniez
urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow mig¢dzynarodowych i spehiajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodno$c.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.4 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
Zatwierdzony przez 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w DT
WWIiORB, Programie Zapewnienia Jako$ci lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

1.5 Srodki transportu

Wymagania ogélne
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w  Kontrakcie 1 wskazaniach Zamawiajagcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usuniete
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okres§lone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 2201 tj.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 t.j.).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWiORB, Projektem
Zapewnienia Jakos$ci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i1 uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 8§ m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania milota
pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sig w odleglo$ci mniejszej niz 20 m wykona
zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.
Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektu w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé
na osnowie geodezyjne;j.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja geodezyjne
elementy okreslajagce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnosci:

e glowne osie rurociggow i obiektoéw naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokosciowe — repery.
CzynnosSci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
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e geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,
e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikow do ksiegi
obmiaréw i wnioskow,
e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obsluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementow obiektu, ktoérych dokladnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow
budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w skiad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna sporzadzong na poszczegoélnych etapach
budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegolnych elementow obiektu
budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza,
do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi
zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginatl dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,
e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Zgodnos$¢ robdt z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu

do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegodlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,

w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych

czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

3. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.

7. Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich.

*
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10.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.
Harmonogram robét

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz  harmonogramy rozruchu i  tymczasowych  eksploatacji w  trybie
i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje zezwalajaca
na usuniecie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie
z inwentaryzacja zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewow
(wymagajacych pozwolenia), krzewow owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.
Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym.

1.7 Opis dzialan zwigzanych z kontrola jakoS$ci, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i robot budowlanych

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Uzywane jednostki miar

Parametr Jednostka Wartos$¢ / przelicznik
Czas sekunda Is,s
minuta I min=260s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugosé metr I m
milimetr 1 mm=0.001 m
Powierzchnia |metr kwadratowy |Ilm2
Objetose metr szescienny Im3
1 litr 11=0,001m?
Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N=1mkg/s
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar =102 Pa
Moc wat 1 w=1m2 kg/s*
KILOWAT 1 KW=1000 W
Temperatura  [stopien Celsjusza |1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z p6zn. zm.) oraz Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 t.j. z p6zn zm.).
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Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac begdzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdlowe wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okres$lona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentdéw odniesienia:
e 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
e 7 wlasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu,
e 7 Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktéorego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktéorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) rdznig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

o C(Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17
listopada 2016 w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) oraz Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215) , a takze Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966).

e Certyfikacje zgodno$ci. Na wyrdéb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodno$ci z Polska Norma
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnos$ci oraz ich znakowania.

Wykaz tych wyrobow okres$la Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021
poz. 1213 tj. z pézn zm.). Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania,
podlegaja procedurom okreslonym w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiaty i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi
szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza
jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 tj. z
pozn zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).
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Normy przywotane:
e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnos$ci wymiardw.
e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
o PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.
e PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.
e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje 1 materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:
e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
e  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
e (Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow 1 przeprowadzania prob szczelno$ci oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy i Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT
1 WWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w WWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy i Zamawiajacy bedzie mial
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy i Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajagcy i Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich, beda przedktadane Zamawiajacemu do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢, sa okreslone w WWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustala, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
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procedury badan. Zamawiajacy i Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  proponowany  sposob i1 forme¢  przekazywania  tych  informacji

Zamawiajacemu;

b) czg$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisac typ

kontroli, metodg, zakres, czas 1 czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci

i dokumentacje jak réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwosc,

pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie 1 za zgodg Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. W konstrukcjach
stalowych wyposazenia obiektow kubaturowych, pompowni, komoér zasuw, itp. minimum 20%
spawow winno podlega¢ kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej probie wad
spawow skontrolowa¢ nalezy wszystkie spawy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
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Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby tam gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonane sieci podda¢
inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopow, a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowié
bedzie jeden z elementéw odbioru robot. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu raporty z
przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez wzoru lub
innych zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdéw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawecg,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami WWiORB, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow 1 robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy za posrednictwem
moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normag zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore
spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych
do obrotu kazda partie wyrobu dostarczona do robot, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami WWiORB to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Rekojmie i instrukcje fabryczne
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Wykonawca udzieli r¢kojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czg¢sci przekazane Zamawiajacemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostajg w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem
i wyda je Zamawiajacemu za posrednictwem w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania
awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na
dzien tygodnia.

Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowiag w szczeg6lno$ci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja
BIOZ, przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, §wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoly przekazania robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wedlug wymagan
programu zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiorow i prob koncowych robdt. Zamawiajacy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu
beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki
1 protokotly, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedhug wskazan powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w
ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na nosnikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych
organow.

1.8 Przedmiar i obmiar robét (o ile zajdzie taka potrzeba)

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiarow.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wynikajaca z odbiorow robot.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
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Dhlugosci pomigdzy wyszczego6lnionymi punktami bgda obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagaja inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dilugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakow
po przecinku. Ilosci, ktdére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez . Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.9 Odbiodr roboét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Zamawiajgcego i1 niec zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robo6t i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbiordéw, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie zapisy warunkow
Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich cze$ci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zgtaszania wad.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Jakos¢ i1 zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych robot lub obiektow okreslonych
WWiORB, ktore w miare postgpu robot mogg byé¢ przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje Zamawiajacy i Zamawiajacy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbidr koncowy
Odbior koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

Zasady odbioru koncowego robot.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja w sktad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego
i Inspektorzy Nadzoru ze strony w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac

protokot odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez () $wiadectwa przejgcia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z projektem WWiORB.
W toku odbioru koncowego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w projekcie i1 WWiIORB z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. WWiORB (podstawowe z dokumentow Kontraktu i ewentualnie uzupetiajace lub zamienne).
3. Protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4. Protokoty odbiorow czegsciowych.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).
7. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakos$ci.
8. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakos$ci.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
11. Zatwierdzona kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Protokotly z narad i ustalen.
13. Protokoty przekazania terenu.
14. Decyzje pozwolenia na budowg.
15. Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
16. Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzenf, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.
17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19. Oswiadczenie kierownika budowy o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania-
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez . Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy
komisja, ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbior ostateczny
Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez () Zamawiajacego $wiadectwa wykonania.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:
Kontrakt,

e protokoly odbioru koncowego obiektéw i robot,

e dokumenty potwierdzajace usunig¢cie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego

e kazdego z obiektow (jezeli byty zgloszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia

usunigcia tych wad,

e innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zgtaszania
wad. Terminy przegladow okresli Zamawiajagcy w porozumieniu z Zamawiajacym do protokotu
odbioru koncowego.

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniag si¢ w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie wynikow
badan czynnikoéw oddziatywania oczyszczalni $ciekéw na srodowisko i zgodno$ci parametrow pracy
oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Odbidér po uplywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robdt (koncowy) ".

1.10 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje¢ czgsciowej ceny ryczattowej za element robot
w Wykazie Cen wedlug wiasnych szacunkéw oraz dokonaé¢ podsumowania w poszczegdlnych
tabelach Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczaltowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne

i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwiazane z budowa, ukonczeniem, uruchomienia
i konserwacja catosci robot zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne
i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczaltowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie Kontraktu i powinna
obejmowac¢ wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.
W Wykazie Cen czg¢éciowe ceny ryczaltowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczegolnych tabelach
nalezy podawaé¢ z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku. Cene oferowang nalezy podaé z
doktadnos$cig do pelnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen nalezy odczytywaé tacznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzacymi
w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Przyjmuje sig¢, iz Wykonawca doktadnie zapoznatl si¢ ze szczegdtowym opisem robdt, jakie maja
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.
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Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczace poszczegoélnych pozycji
w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ pelng $wiadomos¢, ze ceny
ryczattowe, ktore wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg robot zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Rozliczanie kosztow robot nastagpi na podstawie Tabeli Elementdw Scalonych opracowanej
przez Wykonawce w oparciu o wytyczne i wymogi Kontraktu, zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez

Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe S$rodki zabezpieczajace,
W tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszty zwigzane z placem budowy, oplaty za roboty tymczasowe i towarzyszace oraz opfaty
za nadzory obce i badania naleza w catosci do Wykonawcy.

1.11 Dokumenty zwigzane

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 t.j.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t.j. z pdzn
zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990
tj.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 t.j. z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514 t.j.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami. (Dz.U. 2021 poz. 1899 t.j.

Z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 t.j. z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 t.j. z pdzn.

zm.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2021 poz. 1344 t,j. z
pézn zm.).

e Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne 1 gornicze. (Dz.U. 2022 poz. 1072 z p6zn.
zm.)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i
zbiorowym odprowadzaniu $cickow (Dz.U. 2020 poz. 2028 t.j. z p6zn.zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225
tj.)

e Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow. (Dz. U. 1993 nr. 96
poz. 438).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych

e i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz.437).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow

1 trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j. z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007r.

w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia oraz zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow uzytkowani
(Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 1999 nr 74 poz. .836 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 , poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7, poz.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, wurzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 nr 19 poz.231).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
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e PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
e PN-93/N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powoluja
si¢ na przepisy, normy mie¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy
je czyta¢ lacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania przepisOw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i1 norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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2 Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektéw, tras
i punktow wysokosciowych (WWiORB-01, KOD CPV 45111)

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-01 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot
polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéow wysokosciowych ujetych
w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt polegajacych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej
w Nowym Targu Etap II”.

W zakres robot mapowych wchodza:

Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez
geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktore zostaty zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisoOw topograficznych).

b) Protokot majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokot ten ma by¢
uzgodniony i1 podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja sie
na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisoOw topograficznych)
oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e Protokot majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokot ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:
e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych
osi obiektu i tras,
e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
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e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3a zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

2.2 Materialy

Do utrwalenia punktéw gltownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

2.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w  WWIORB, programie zapewnienia jako$ci, zaakceptowanym przez
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,
tasmy stalowe 1 szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

2.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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2.5 Wykonanie robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia si¢ od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego i .

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Zamawiajacego i . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez |,
zostang wykonane na koszt Zamawiajagcego. Zaniechanie powiadomienia  oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma 1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica roboét ziemnych.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéow, repery robocze
nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez— .
Rzedne reperéw roboczych nalezy okre§la¢ z taka dokladnoscia, aby S$redni blad niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rz¢dnej.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowe;j.
O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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2.6 Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreSlonych w obowiazujacych przepisach. zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu.

2.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

2.8 Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu .

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

2.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez

2.10 Dokumenty zwiazane

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341)
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3 Warunki wykonania i odbioru robét: rozbiorka obiektéw liniowych,
kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-02, KOD CPV 45111)

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-02 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania rozbiorek obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktore
zostana wykonane w ramach Kontraktu ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w
Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWiORB-02 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot polegajacych na wykonaniu
rozbiorek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktore beda wykonywane dla
obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu ,,Rozbudowa i Modernizacja
Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 11”.

W zakres robot wchodza: rozbiorki elementéw ogrodzen, rurociagdw, przepustéw, kanatow,
studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektéw zelbetowych, budynkow i innych kolidujacych obiektow.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 sa zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbiorkowych Wykonawca wskaze
urzadzenia przydatne do uzycia, ktore zaakceptuje Zamawiajgcy w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie roboty rozbidrkowe wykonywane beda przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego
i rgcznie. W przypadkach szczegdlnych Zamawiajacy w porozumieniu z Zamawiajacym na wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmiang technologii robot. Zamawiajagcy w porozumieniu
7z Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robdt rozbidrkowych metoda wybuchowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

3.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w WWiORB-00.
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3.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w  WWiIORB, programie zapewnienia jako$ci zaakceptowanym  przez
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane:

koparki,

spycharki,

tadowarki,

dzwigi samojezdne,

samochody ciezarowe,

samochody asenizacyjne,

samochody do czyszczenia kanalizacji ,, WUKO”,

zrywarki,

mtloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

agregaty pompowe,

kontenery do gromadzenia odpadow,

drobne sprze¢ty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

inny sprzet zaakceptowany przez .

3.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywaé si¢ specjalistycznymi $rodkami transportu
lub w szczelnie zamknigtych kontenerach. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach w
terminie przewidzianym w Kontakcie.

3.5 Wykonanie robét

Roboty rozbiorkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiodrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na $rodki transportowe,
wywoz 1 utylizacje lub sktadowanie odpadow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB lub
w sposob wskazany przez .

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w WWiORB
lub przez . Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez . Elementy i materialy, ktore stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacija
Projektowa bgda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopoéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypeti¢ warstwowo odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektéw 1 konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowe;,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku rob6t rozbidrkowych obiektow liniowych nalezy dokonaé:
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odkopania elementu,

ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

rozbicia/demontazu elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposdb reczny
lub mechaniczny z przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych, kregow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym
usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbiorek ogrodzen (dotyczy ogrodzen tymczasowych) polega min. na:

demontazu elementéw ogrodzenia,

odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

zasypaniu dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00,

ewentualnym przesortowaniu materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunku i wywiezieniu materiatoéw z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorek barier i por¢czy polega min. na:

demontazu elementow bariery lub poreczy,

odkopaniu i wydobyciu stupkow wraz z fundamentem,

zasypaniu dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is* 1,00,
zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega min. na:

odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, kregéw, umocnien itp.,

ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich p6zniejszym rozebraniu,

rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,

sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki, ewentualnym zasypaniu dotow (wykopoéw)
gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is * 1,00,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:

oprdznieniu instalacji 1 obiektow,

zaslepieniu kanatow $ciekowych lub innych,

oczyszczeniu instalacji 1 obiektow z osadow, odpadow, itp.,

odtaczeniu obiektow przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacji,
wykonaniu prac rozbiorkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkéw polega min. na:

Rozbidrce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociggéw oraz instalacji
elektrycznej, co., cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystagpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci przez pracownikow
wlasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

Rozbiorce drzwi i okien. Przed przystapieniem do rozbiorki $cian nalezy dokona¢ demontazu
stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz oscieznic nalezy wykona¢ w trakcie
rozbiorki $cian.
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e Rozbiorce dachow i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke
rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow, jakie znajduja si¢ na jego powierzchni
(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposazenia, obrobek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych nalezy rgcznie zdja¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastgpnie rozebraé¢
konstrukcje dachu.

e Rozbiorce konstrukcji murowych 1 zelbetowych. Rozbidrki elementow zelbetowych
i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez metodami przy pomocy wilasciwych
narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy
odkopa¢ konstrukcje zaglebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a
gruz wydoby¢ na powierzchnig¢ terenu.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub rgczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbiorki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pila do asfaltu. Drogi z plyt prefabrykowanych
nalezy demontowac przy uzyciu wlasciwego sprzetu. Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac
od demontazu urzadzen i ptyt stropowych. Sciany zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy
rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mitot hydrauliczny oraz r¢cznie za
pomoca narzedzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu
przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.
Roboty rozbiorkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robdt rozbiorkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot
nalezy ze szczeg6lng staranno$cig zadba¢ o przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia. W szczegolnos$ci zabronione jest:

e zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,

e prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e prowadzenie robdt rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych -
w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢é w zaleznosci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegolnie doktadnie sprawdzié, ze
zostaly one wylaczone (nie znajduja si¢ pod napigciem). W trakcie wykonywania robét Wykonawca
winien przeprowadzi¢ segregacj¢ skladowanych odpadow, aby mozliwy byl ich wywoz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania
wlasciwego sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu 1 w sposdb zgodny
Z Wymogami prawa.

3.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowe;j Iub przez .
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3.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robot przewidzianych
Dokumentacji Projektowej do rozbidrki. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

3.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez .

3.10 Dokumenty zwiazane

e Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegoélne przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegotowe).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

e PN-HD 60364-7-704:2010. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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4 Warunki wykonania i odbioru robot: roboty ziemne i przygotowawcze
(WWiORB-03 KOD CPV 45111)

4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-03 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania robot ziemnych i przygotowawczych, ktore zostang wykonane w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I17.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmuja wymagania szczegolowe dla robot
polegajacych na wykonaniu rob6t ziemnych i przygotowawczych.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
robdt ziemnych i przygotowawczych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym
Targu Etap I1”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i przygotowawczych
i obejmuja:
e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).
Wykopy obiektowe.
Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.
Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.
Ukopy.
Wykopy jamiste.
Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow 1 instalacji przeznaczonych
do rozbiodrki lub przetozenia.
Zasypywanie wykopow i dotow.
Zabezpieczenie wykopow 1 istniejacych instalacji podziemnych.
Formowanie nasypow.
Formowanie obsypki i podsypki.
Odwodnienie wykopow.
Usunigcie osaddéw z obiektow.
Profilowanie i umocnienie skarp.

Okreslenia podstawowe
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Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Migjsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest
celowo zaggszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrownanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnos$cia do £10 cm) lub na czysto (z dokladnos$cia do = 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnisto$ci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d60/d 10

gdzie:

d 60 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wykonaweca przed rozpoczgciem robdt wykona obliczenia §cianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.
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4.2 Materialy

Zrédla pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

Wymagania ogélne dla materialow do budowy nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylgcznie grunty, ktore spetniaja wymagania zawarte
w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane

do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub polecen.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy,
zgodnie z:

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN ISO 14688-1, -2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,
e wskaznik piaskowy > 35,
e wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu musza uzyskac akceptacje .

Materialy stosowane do robét ziemnych
Do robét ziemnych maja zastosowanie:
e Grunty z wykopow 1 ukopdw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.
e Grunty kategorii III z ukopu - spetniajagce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spelniajace wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
Rury drenarskie karbowane z PVC.

Studnie perforowane z PVC @ 600mm.

Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
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e Faszyna.
W przypadku stosowania materiatdow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.

4.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakos$ci, zaakceptowanym przez .

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ poézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang  przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:
e (Qdspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).
Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

Sprzet do robdt odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania min. z nastgpujacego sprzetu:
e Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajacych wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-
1:2000, PN-EN 10249-2:2000.
e Pomp glebinowych.
e Pomp do wody zanieczyszczonej.
o Iglofiltréw z agregatem pompowym.
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4.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki
transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatdéw drobnych i pomocniczych.
e Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

4.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci przez nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
1 Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i1 oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okre$leniem wysokos$ciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejagcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzagdzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:
e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i1 krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowe;j,
e zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
e usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych robot - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwroécone murawg ku sobie,
e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia rob6t ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: = 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.
Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.
Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna nieréwnos$ci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tata 3-metrows.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji
Projektowe;.

Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach
wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju
gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno -
Zamawiajacyskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystgpieniem do robdt. Dla gruntow
trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopdéw zgodne
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z Dokumentacja Projektowa o zatozonej skutecznosci wykonywania robot. Pod stupy, ogrodzenia, itp.
Wykopy mogg by¢é wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokoSci ponizej 1,5 m muszg by¢
wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem
ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowltdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty,
itp. nalezy:
e przerwac roboty,
o zawiadomi¢ wlasciciela instalacji, Zamawiajacego i oraz odpowiednie wladze
administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastapic
za zgoda w porozumieniu z Zamawiajacym i wlascicielami, instalacji lub wtasciwych
wladz 1 powinny by¢é one przeprowadzone wedlug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:
e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociagdéw i kanatow: + 3cm.
e Rzedne dna wykopoéw obiektowych: + 3cm.

Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuni¢cie i wymiang gruntow stabych, np. torfow,
namuldow organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztatt podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia
stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkoéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto
5% w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zaggszczenia
warstwy poprzedniej.
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Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia.
Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszcezania i kontroli jako$ci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
z r6znych gruntow gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
warunkow:
e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub
poslizg,
e w sasiadujacych ze soba czesSciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zaggszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedlug normalne;j
metody Proktora.
Zaleca si¢ aby:
e dla gruntoéw spoistych wilgotnos¢ Wn byta w granicach Wopt. £ 2%,
e dla pospotek, zwirdbw i1 rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej
dopuszczalna (do 2%), mozna grunt wbudowac w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:
e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,
o gody objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopoéw nie powinny zawiera¢ bryt
i kamieni o wielko$ci wigkszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;.
Jako$¢ zageszezenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Id, lub wskaznikiem zageszczenia
Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopoéw (dotdéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czeSciami ro§linnymi itp.), grunty ktdrych jakosci nie mozna skontrolowac oraz
grunty zamarznigte. Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty:

e zawartos$ci czg$ci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnos$ci gruntu
pod wpltywem warunkow atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych
powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony zaggszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyd.
Podczas opaddow atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntdow spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowacé walcem gtadkim, aby mozliwy byl tatwy sptyw
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa
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gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntdw spoistych powinny by¢
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznigta warstwa gruntu o grubo$ci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunigta.
Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszcezenia.

Dostawy materiatu na nasypy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
w programie zapewnienia jakoSci czestotliwoscig laboratoryjnych badan  kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie zapewnienia jako$ci nalezy jednoznacznie okreslic sposob
postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB.
Pochodzenie materiatu 1 jego jako$¢ powinny by¢é wczesniej zaaprobowane przez . Wykonawca
powinien zaproponowac zrodlo (zrodia) dostaw materialdéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w
ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony nie powinna rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokos$¢ 1 gleboko$¢ rowow nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm.
Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny =z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne
Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:
o dla ciggéow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz
Is =1,02 (ID =1,00),
e dla nasypow, zasypanych wykopow i dotoéw w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00
(ID >0,88) w nizej lezacych warstwach Is >0,92 (ID >0,4).
Wskaznik zaggszczenia gruntow w podtozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (ID >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢
optymalng gruntu i jego gestos$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.

Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac i stosowaé
ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione
na poziomach zapewniajagcych mozliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie
zaglebiania.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce

istniejacg infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.
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Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpoér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostate uzbrojenie,
w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng laczong na S$ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Tymczasowe drogi kolowe

Nawierzchni¢ z plyt prefabrykowanych nalezy ukladaé sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku. Przy skrajnych
krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usuna¢, teren wyrownaé
1 odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie
oraz wymiang uszkodzonych elementow.

Umocnienia skarp i dna kanalow otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
WWiORB lub poleceniami .

Standartowo umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykonywac za pomocg zelbetowych
ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajac umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning.
Wysokos¢ plotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

4.6 Kontrola jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego
odcinka,
e wyznaczenie nasypow i1 wykopdéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i1 szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w WWiORB Iub odpowiednich normach.

Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robdt
e Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na  sprawdzeniu przez
na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow
i zgodno$ci wykonywanych roboét ziemnych z Dokumentacja Projektowa, WWiORB.
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e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkow geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano
zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialow na nasyp: przydatnosci gruntdéw do budowy nasypu jak rowniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m3.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypow
i jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia
podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug
BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$é
zageszczanego w nasypie 1 wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby
spelni¢ wymagania podane WWiORB.

e Biezaca kontrola : kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawey, a w przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona
badania sprawdzajace.

Kontrola jako$ci materiatow na nasypy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakos$ci 1 uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robo6t nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy lub Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatbw na koszt
Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czgstotliwo$cia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Minimalny zakres badan dla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Zamawiajacego 1  powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
roéznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalno$ci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
e dokumentow kontrolnych,
e zageszczenia gruntow,
e wykonania skarp.
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b) Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
e oznaczen laboratoryjnych,
dziennika budowy,
dziennikow laboratorium Wykonawcy,
protokotéw odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu
ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zaggeszezenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zagegszezenia spelnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w  WWiORB.

Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
e powierzchni zdjgcia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidlowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.8 Odbior roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi

oraz obowigzujacymi normami.

4.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .
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4.10 Dokumenty zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Obowiazujace normy Polskie:

— PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1:
Zasady ogolne.

— PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

— PN-EN ISO 14688-1:2018-05).

— PN-EN ISO 14688-2:2018-05).

— PN-EN ISO 14689:2018-05).

— PN-EN ISO 22475-1: 2006E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Cze$¢ 1: Techniczne zasady
wykonania.

— PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1: 2012E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe — Czg$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

— PN-EN ISO 22476-3: 2005/A1: 2012E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe — Czgsé¢ 3: Sonda cylindryczna SPT.

— PN-EN ISO 22476-12: 2009 — Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
Cze$¢ 12: Badanie sonda stozkowa (CPTM) o koncowce mechanicznej.

— PN-EN 1997-1:2008).

— PN-EN 1997-1:2008; PN-EN-1997-2:2009).

— PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

— PN-B-02481:1998).

— PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN-EN 1997-2:2009).

— PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-EN 206:2014-04).

— PN-EN 1997-1:2008).

— przez PN-EN 1990:2004,

— PN-EN 1991-2:2007).
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5 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty betonowe i Zelbetowe.
(WiORB-04 KOD CPV 45223)

5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-04 dotycza wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja
Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I17.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot
betonowych i zelbetowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot betonowych i zelbetowych, ktore
beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja
Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 1I”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
montazem akcesoriow,
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
pielggnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawca robot
dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelno$ci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody
w MPa, dzialajacego na probki betonowe.



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa na
probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wys.300 mm lub na probkach szesciennych o boku 150 mm
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB 1 . Wprowadzenie jakichkolwiek odst¢pstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji .

5.2 Materialy

Materiaty stosowane do wykonania robot betonowych i zelbetowych wedlug zasad WWiORB
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i spetnia¢ ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
Kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkdéw zgodng z Dokumentacjg Projektowa spetniajacag wymagania
norm:

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S.

e Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023-06:1989/Az1:1996.

e Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023-06:1989/Az1:1996.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93220:2018
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

e nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93220:2018,
numer wytopu lub numer partii,
wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,
masa partii,

e rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e $rednica nominalna,
e znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrobki cieplne;.
Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtasciwosciach
i cechach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajace wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2012 Cement Czgs¢ 1: Sklad, wymagania



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdow powszechnego uzytku. Zmiana wybranego
i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Dostarczone przez
dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny byé
przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonow musi by¢ uzywana woda spekniajaca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa
Do betonow nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajace wymagania normy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu :
e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekraczac 4%,
e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 2%,
a zawartosc¢ ziaren ptaskich badz wydluzonych nie powinna przekraczac 15%.
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy nie powinna
wywotywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone
kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace miedzy
innymi nazwe¢ producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caly okres trwania budowy.

Domieszki do betonu
Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu — zwiekszenia

mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréow przez beton w ktorym
zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
e Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢
6%.
e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.
Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowiazacy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.
Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m3.
Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.
Nasigkliwos$¢ betonu — max. 5%.
Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria
e Tas$my dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materialy pomocnicze
e Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
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e Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.

e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

o Sklejka 1 drewno do deskowania elementow drobnych i na uzupehienie deskowan
systemowych.

5.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez w porozumieniu z Zamawiajacym .

Deskowania

Deskowania 1 zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢
i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania
deskowan $cian komor i zbiornikow nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla
pozostatych elementdw deskowania systemowe drobnowymiarowe spetniajace wymagania okreslone
w normie PN-EN 12812:2008 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowac¢ co najmniej nastepujacym

sprzgtem drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami ptytowymi,

e gictarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byl mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi
zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

5.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). 1los¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wiazania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5.5 Wpykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢:
e  Wymiary wedtug PN-EN 991:1999.
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e Jako$¢ betonéow wedlug PN-EN 206+A1:2016-12.
e Prace betonowe wedtug PN-EN 1992-1-1:2008
e Szczelnos¢ zbiornikow zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
e Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow wg PN-B-06050:1999.
e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom norm PN-EN 1090-2,-2 wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe;
oraz normom branzowym odno$nie wykonania robot spawalniczych (PN-EN ISO 23277:2015 )

Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztatcen
1 zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym
na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobkg i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczys$ci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub  mechanicznie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji
zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow.
Prety ucina si¢ przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1cm.

Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgigcia pretow
zbrojenia gldownego winny spelnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac¢ bezposrednio na lub w deskowaniu.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe

z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych

lub drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spelnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w Dokumentacji
Projektowej

Zbrojenia elementdw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni przyobiektowe;,

a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji
Projektowej, jak 1 zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu.
do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania

i czas wykonania robdt oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych
przez .
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Wykonanie mieszanki betonowej klasy C25/30 i wyzszej winno odbywa¢ si¢ w warunkach
przemystowych wytacznie w weztach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé¢ z betonu, klasy okre$lonej w Dokumentacji
Projektowej, zatartego na gladko. Podloze winno by¢ ulozonego na zageszczanej podsypce lub na
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub
wedlug wymagan normie PN-EN 12812:2008 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania
inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich uzupehlienia mozna uzywaé¢ drewna
i sklejki.

Rozbidrka deskowania i rusztowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu
przez beton 70% gwarantowanej wytrzymalosci. Rusztowania i deskowania nalezy rozbieraé
stopniowo, pod S$cistym nadzorem technicznym, unikajgc zachwiania statecznos$ci rozbieranych
konstrukcji. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ 1 wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przej$cia szczelne), oczysci¢ deskowanie i1 je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem
adhezyjnym oraz wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm. Nalezy rowniez wykona¢ uszczelnienia przerw
roboczych i dylatacji. Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu
prawidlowos$ci wykonania

deskowania i zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke
w trakcie uktadania nalezy zageszcza¢ za pomoca wibratorow. Czestotliwos¢ i czas wibrowania
nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na catym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub taSmy peczniejgce na
bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi producenta
materiatlow. Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zaktadang przez Dokumentacje
Projektowa i prawidtowg prace poszczegolnych elementow obiektu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej
podziatu konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentacji
Projektowej musza by¢ uzgodnione i uzyskac akceptacje Zamawiajacego i .

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego
betonowania polega na usunig¢ciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego
odstoniecia wigkszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy uktadaé po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych
prob, profilujac go do ksztaltu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkow atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych
elementoéw 1 winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez

Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykonac i zapuszczaé systemem bagrowania.
Po zdjeciu warstwy humusu nalezy:
e Wykona¢ dodatkowag sond¢ gruntu w celu sprawdzenia zgodno$ci warunkow gruntowych

z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

Ustali¢ w sposob trwaty potozenie osi studni.

Zatozy¢ reper roboczy z nawigzaniem do reperéw niwelacji panstwowe;.

Wykona¢ wykop do poziomu z ktérego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy
usuna¢ warstwe gruntow spoistych gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.
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Na poziomie, z ktorego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyrownany teren; w

przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej
na grubo$¢ mniej niz 50 cm, wykona¢ poduszke zwirowa lub z piasku $redniego pod sam
noz.

W celu zamontowania noza stalowego nalezy ulozy¢ na terenie $cisle do poziomu podktadki
z krotkich bali drewnianych, na ktérych ustawia si¢ rowniez doktadnie do poziomu caty
obwdd noza. Podkladki nalezy uktada¢ w ten sposob, zeby pézniej przy ich podkopywaniu
fatwo je wyjmowac od wewnatrz studni; wymiary podktadek i rozstaw miedzy nimi nalezy
dobra¢ w ten sposob by dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,1 MPa.

Ustawi¢ deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie $cian nalezy wykonaé
z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gladka.

Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy doktadnie zageszczaé
wibratorami.

Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystapi¢ do usuwania podktadek spod
studni. Nalezy to wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni.
Usuwanie podktadek odbywa si¢ przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt (pod nozem),
trzeba rownoczesnie silnie podbija¢ pod néz.

Po usunigciu ostatnich podktadek przystapi¢ do opuszczania studni przy roéwnoczesnym
podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie plyty dna i wyloty rurociggow winny by¢
zabezpieczone balami lub w inny sposob.

Aby unikng¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie
prowadzi¢ obserwacj¢ jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz studni
nalezy utrzymac¢ nadcis$nienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody
gruntowe;j.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m
(na gleboko$¢ zapuszczania).

W przypadku wystapienia przechytu studni, nalezy ja wyprostowaé przez jednostronne
wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu
zwickszajgcego parcie gruntu).

Korek wykona¢ pod woda; do betonowania stosowa¢ mieszanke o konsystencji wilgotne;j.

Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody  gruntowej,
a po odpompowaniu wody wykona¢ ptyte denng.

Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastgpujacych wymagan:

powierzchnie podktadéow pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pegknigcia
o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podktady pod izolacje trwate i nieodksztalcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 9 MPa,

styki sasiadujacych plaszczyzn zlagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia
> 30 cm,

izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

zaktady materiatow rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV
0 szerokos$ci min 30 mm,

warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.
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Powloki izolacyjne z materialu izolacyjnego powlokowego na bazie zywicy epoksydowej i oleju
smolowego

Powierzchni¢ betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ s$rodkiem izolacyjnym na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smolowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powloka izolacyjna moze by¢
stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podioza. Stosowac
ja nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknigtych i na zewnatrz, pod ziemia, w wodzie,
w urzadzeniach majacych kontakt ze $sciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z woda.
Nie nadaje si¢ do kontaktu z wodg pitng oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi 1 zwierzat.
Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smolowego zebrano
W ponizszej tabeli.

Tabela 2 Wymagania dla Srodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowe;j i oleju smotowego

Wiasciwosci Jednostka Wymagania |Badania wg

gestose g/cm3 1,8 £5% PN-87/C-89085
sptywno$¢ z powierzchni pionowych |[mm <1

czas utwardzania min. 220+ 250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania |°C LI 28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania %

przyczepno$¢ do podtoza betonowego |MPa 2,5 PN-92/B-01814
wytrzymalos¢ na Sciskanie MPa B PN-EN ISO 60-1:2000
wytrzymato$¢ na zginanie MPa PN-EN ISO 178:1998
wytrzymalo$¢ na rozcigganie MPa L/ 1,0 PN-81/C-89034
maksymalne wydtuzenie przy|% L35 PN-EN ISO 527-1, -2, -
zerwaniu 3,-4,-5

nasigkliwo$¢ woda % PN-EN ISO 62:2000
opor dyfuzyjny powtoki dla pary|m L6

wodnej

opor  dyfuzyjny  powloki  dlajm (150

dwutlenku wegla

odporno$¢  chemiczna  okre$lona

zmiang masy po 28 dniach dzialania:

10% H2S0O4* 0+2

10% NaOH* 0+2

10% NaCl 0+2

10% NH3 aq % -

olej mineralny 0+2

benzyna -

toluen -

45% etanol -

octan etylu -

Préba szczelno$ci zbiornikéw zelbetowych

Szczelno$¢ zbiornikdéw nalezy zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja.

Zbiorniki. Wymagania i badania.
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Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncowki wszystkich przewoddéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i odprowadzajacego wodg, powinny by¢ zamknigte od strony zewngtrznej
zbiornika za pomocag odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajacym i spustowym nalezy
zamontowac zasuwy i tagczniki wyrownawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby
szczelnosci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odplyw wody ze spustu,
gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajaca wielkosci odptywu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika.
Napetnienie zbiornika powinno si¢ odbywaé stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody
nalezy natychmiast zamknaé¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdznienia
zbiornika. Po usunigciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastegpnie
podtaczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy
zamontowac¢ przewod o $rednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego rami¢ pionowe na zewnatrz
zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio wycechowane szklo wodowskazowe
i wyprowadzone na odleglos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz
wyposazone w rurki pomiarowe o wysokos$ci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, naleiy zamkngé doplyw
wody. Rownoczesnie naleiy zaslepié zasuwe spustowq. Nastgpnie nalely zarejestrowacd
g doktadnoscig 1 mm odczyt polozenia zwierciadla wody w rurce wodowskazowej, odnotowujgc date
i godzine obserwacji. Zbiornik naleiy pozostawié¢ napelniony na 48 godzin dla pierwszego
nasigkniecia jego Scian i dna.

W tym czasie naleiy na rurce wodowskazowej wykonaé odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny,
trzeci po uplywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uplywie 48 godzin
nalegy przy udziale wykonad pierwszy odczyt poloienia zwierciadla wody w rurce wodowskazowej,
po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie
7 dokladnoscig do 1 mm. Kaidy odczyt powinien by¢ zarejestrowany 7 podaniem daty i godziny
obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarow danych naleiy ustali¢
wielkos¢é ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru okreslonego w normie PN-B-10702:1999 —
Wodociqgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien przekraczaé
3lUm2d.

Proba szczelno$ci na infiltracje

Zbiornik naleiy catkowicie wyproini¢ przez wypompowanie wody. Pompy obniiajgce poziom
zwierciadta wody gruntowej naleiy unieruchomic. Jeieli po uplywie 72 godzin od momentu
wylgczenia pomp nie wystgpiq przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracje
naleZy uznad za pozytywny.

Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodno$cig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przed zakupem specjalistycznych materialdow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu
z Zamawiajacym a przy wykonywaniu izolacji stosowacé sie $cisle do zalecen producenta.
Przy wyborze $rodka nalezy zwréci¢ uwage gtdéwnie na:

funkgcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

zalecany przez projektanta sposdb penetracji srodka,

warunki w jakich srodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

sposob przygotowania powierzchni,

stopien wodoprzepuszczalnosci,

przyczepnos¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-B-01814:1992
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Warunki szczegolowe wykonania przejs$¢ szczelnych typu lancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociagdw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciang mozna betonowa¢ a w trakcie
wykonywania montazu technologicznego w przestrzen mig¢dzy rur¢ przewodowa i mufe wlozy¢ nalezy
tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

5.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan,
przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu
zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez kontrola zbrojenia
i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy winien stwierdzié
zgodno$¢ utozonego zbrojenia 1 akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w  zakresie
gatunku 1 ilosci pretow, ich srednic i dlugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz
zakotwien, prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez rdwniez po betonowaniu przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:
e odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,
e rdznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm,
e dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dlugo$ci nie powinna przekraczac¢ + 25 mm,
e roOznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac¢ + 0,5 cm,
e grubo$¢ otuliny + 3 mm,
e potozenie akcesoriow + 3 mm.
[ ]
Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedtug PN-EN 12812:2008 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
Niedopuszczalne jest taczenie elementow deskowan elementami metalowymi pozostajacych
w betonowanej konstrukcji.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiarow nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,
odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wiecej niz 0,5cm,
prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dlugosci + 0,5¢cm,
nierownosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dlugosci taty 3,0 m.
wymiary §wiatfa elementu betonowego:
- wysokosci 1 nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
- grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W  okresie eksploatacji deskowan i1 rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladow
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety
na pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz
wykonywanych konstrukcji.
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Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod, ktore zalaty
dolng czg$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich elementow
sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynno$ci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami jak nizej.
Kontroli podlegajg wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug
normy PN-EN 206:2014-04 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosc.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Roéznice pomigdzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

o + 20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm wg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

e | probke na 50 m3,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.
Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206:2014-04.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206:2014-04.

Nasigkliwos$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosic¢: w/c<0,45

Odpornos¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej
raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz kazdorazowo
po zmianie skladnikow betonu, sposobu ukladania 1 zaggszczania. Wymagany stopien
mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza si¢
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajacemu wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
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e pochylenie $cian: + 1 cm,

e wymiary w planie: + 2 cm,

e rzedne:+ 1 cm.
Peknigcia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne
pod warunkiem, Ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja
nie wigksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.
Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelnosci w stanie ,,surowym” zgodnie z norma
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Protokét z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika
1 zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

5.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

5.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez -

5.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 206:2014 Beton. Czes$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Czg$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogdlne

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu- prety zebrowane

PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — czg¢$¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu, cze$¢ 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia

e PN-H-93220 Stal B500SP o podwyzszonej ciagliwo$ci do zbrojenia betonu — Prety i

walcoéwka zebrowana.

e PN-H-01105 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2010 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow
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6 Warunki wykonania i odbioru robét: naprawy i zabezpieczenia betonu
(WWiORB-05, KOD CPV 45262)

6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-05 dotycza wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania napraw i zabezpieczen betonu, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Scieckowej w Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot
polegajacych na wykonaniu napraw i zabezpieczen betondw ujetych w punkcie 1.4.

Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
zabezpieczen 1 napraw betonu, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym
Targu Etap II”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 sa zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, WWiORB 1 poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji

6.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania

i zamawiania materiatbw, i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki
do zatwierdzenia przez .
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania ogélne dla materialow

Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozja winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i spetniaé

e ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajace dostep agresywnych srodowisk.

e ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powloki polimerowo-cementowe.

e ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

e ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow
budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe.
ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.
e ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
e PN-EN 197-1:2012 Cement.

6.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w WWiORB, planie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym

przez .
Jakiekolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

Wykonaweca przystepujac do robdt winien dysponowac nastgpujacym sprzetem:
e Rusztowaniami przejezdnymi.
e Agregatem do mycia ci$nieniowego.

6.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Wykonawca przystepujac do robot winien dysponowac specjalistycznym samochodem do odbioru i
przewozu nieczystosci ptynnych.

6.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robéot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
WWIiORB, planem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje Zamawiajacego i dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia begda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawa konstrukcji betonowych wymagaja:

e oproznienia istniejgcych zbiornikoéw ze §ciekow i osadow,

e oczyszczenia powierzchni zbiornikow z zanieczyszczen i luznych czgéci,

e usunigcia nieczystosci ze zbiornikow.
Roboty zwigzane z naprawg i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozja wymagaja
sprawdzenia wlasnosci fizycznych i1 mechanicznych betonow przewidzianych do zabezpieczen
i porownania ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych.

Naprawa betonu

Roboty zwiazane z naprawa konstrukcji betonowych obejmuja:

e Rozkucie i usunigcie skorodowanego betonu.
Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miar¢ potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.
Zabezpieczenie zbrojenia przed korozjg.
Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.
Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkéw o grubosci
przekraczajacej 2 cm do $ciany przymocowac¢ siatke zbrojeniows.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozja moga by¢ wykonane
z materiatéw systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.
Wypalanie przeprowadza si¢ na swiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu
w beton stalowa packa do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozja materiatami systemowymi obejmuje:
Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.
Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajacych.
Roboty wykonywane z materialdow systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta materiatu.

6.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jako$ci robot i uzgodni¢ z Zamawiajagcym Wykonawca przeprowadzi badania
laboratoryjne dostarczanych materiatéw, ktore beda obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materialow podanych w niniejszej] WWiORB, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci.
Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robdt

Kontrola w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowg i WWiORB, a w szczegdlnosci:

e Przygotowania podloza.

e Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcja producenta materiatu.

e Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
W trakcie wykonywania robdot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jako$¢
dostarczonych materiatow, prawidlowo$¢ magazynowania i sposoéb wykonania robdt jak réwniez
warunki atmosferyczne majgce wptyw na wykonywanie i trwato$¢ robot.

6.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

6.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

6.9 Rozliczenie robdt — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez :

6.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 197-1:2012 Cement.

e PN-EN ISO 12944- Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
systemow malarskich.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:
o ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajagce dostep agresywnych

srodowisk.

e ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.
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ZUAT-15/VI1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

ZUAT-15/V1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow
budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe.

ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed
korozja.

ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
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7 Warunki wykonania i odbioru robét: montaz konstrukcji zelbetowych
(WWiORB-06, KOD CPYV 45223)

7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-06 dotycza wykonania i odbioru
robot w zakresie montazu konstrukcji zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I17.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmuja wymagania szczegolowe dla robot
polegajacych na wykonaniu montazu konstrukcji betonowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym
Targu Etap I17.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 sa zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

7.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania
i zamawiania materiatow (prefabrykatow) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.
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Wymagania dla materialow

Materiaty winny spetia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej, a ponadto prefabrykaty zelbetowe
i spr¢zone winny odpowiada¢ wymaganiom norm:
e PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe zebrowe.
PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy konstrukcyjne.
PN-EN 13369:2018-05 09 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.
PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Ptyty stropowe dla systemow stropowych.
Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2016 Wymagania
dotyczace zaprawy do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
e Beton - powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206:2016-12 Beton.
Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnosé.

7.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, WWiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez .
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Wykonawca przystepujacy
do wykonania robdt powinien wykazac si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.

e Rusztowania inwentaryzowane.

7.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wybdr s$rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

Uzyte przez  Wykonawce  $rodki  transportu  musza  by¢  zaakceptowane — przez

7.5 Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
WWiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pis$mie poleceniami . Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej ,WWiORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu rob6t montazowych polega na:

Sprawdzeniu rz¢dnych konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty.
Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.

Wykonania niezb¢dnych rusztowan roboczych i stemplowan.

Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé podpory montazowe, przecigtnie 1 szt. Na 2,0 mb
dtugosci belki stropowej. Przed ulozeniem belek, podpory stale i montazowe, nalezy w kierunku
prostopadtym do osi belek spoziomowac, a w kierunku réwnolegltym — spoziomowa¢ lub wykona¢ ze
strzatkg odwrotng. Najmniejsza dtugo$¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm
w zaleznosci od rodzaju stropu.

Nalezy wykona¢ wience opuszczone, ktorych dolna krawedz powinna znajdowac si¢ ponizej spodu
belki w odleglosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpigtosci wigkszej od 3,90 m nalezy
wykona¢ zebra rozdzielcze.

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje si¢ przez
utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki. Uktadanie pustakéw na stropie
nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czolowe pustakow
przylegajace do wiencow, podciggow 1 zeber rozdzielczych powinny byé przed ich ulozeniem
zamknigte (zadeklowane). Pustakdw nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktorych sg utozone
belki.

Montaz plyt stropowych i elementéw dachu.
Na S$cianach uktada si¢ warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak
przygotowanych podporach statych uktada si¢ ptyty. Gleboko$¢ oparcia plyt na podporach nie
powinna by¢ mniejsza niz :

e 7 cm —dla ptyt SP20,

e 8 cm — dla ptyt SP26.5, a szerokos¢ wienca pomiedzy plytami powinna mie¢ szerokosc¢

co najmniej 4 cm.

Dzwigary dachowe montuje si¢ na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1 cm zabezpieczajac
je przed utrata statecznoSci stezeniami montazowymi. Montaz ptyt dachowych wykonuje sie
na zaprawie M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawe utozona pod dzwigarami 50%
wytrzymatosci. Gleboko$¢ oparcia ptyt dachowych nie powinna by¢ mniejsza niz szerokos$¢ zebra.
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Po zakonczeniu montazu elementow stropowych i dachowych wykonuje si¢ roboty zbrojarskie
i betonowe.
Usunigcia deskowan pionowych mozna wykonaé¢ po 24 godzinach po zakonczeniu betonowania,
natomiast podpor montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po uzyskaniu przez beton:
e 60% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie bedg na niej
prowadzone roboty,
e 100% wytrzymalosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obcigzana i1 beda na niej prowadzone
roboty.

Tolerancje

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:
e + 3 mm dla poziomu dolnej plaszczyzny stropu,
e -3/+10 mm dla rzednej stropu,
e + 3 mm dla poziomu dzwigaro6w dachowych,
e + 5 mm dla gomej plaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych).

7.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole¢ ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci robdt 1 uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych
w niniejszych WWiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robo6t nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jako$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakos$ci.

Dalsze postgpowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych ~ Wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , w miare postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow, i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB, a w szczegdlnosci:

e  Warunkow sktadowania materiatow.
Stosowania wlasciwych materiatow.
Przestrzegania tolerancji wykonania robot.
Kontrole rob6t ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.
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Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jakos¢
stosowanych materiatow, przestrzegania rezimow technologicznych, i zachowania warunkéw bhp, tak
aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

7.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

7.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

7.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe zebrowe.

PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy konstrukcyjne.

PN-EN 13369:2018-05 09 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.

PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Plyty stropowe dla systemow stropowych.
Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2016 Wymagania
dotyczace zaprawy do murow. Czegs¢ 2: Zaprawa murarska.

e Beton — powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206:2016-12 Beton.
Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢.
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8 Warunki wykonania i odbioru robét: montaz konstrukeji stalowych
(WWIiORB-07, KOD CPV 45223)

8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-07 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane w ramach - Kontraktu —
,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmuja wymagania szczegdétowe dla robot
polegajacych na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktoére beda wykonywane dla obiektdw ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu I — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym
Targu Etap II”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i montazu:
e Dbarierek i balustrad ochronnych,

drabin 1 schodow,

stalowych elementow konstrukcji budowlanych,

zabudowy otwordow technologicznych i przekry¢ komor,

konstrukeji wsporczych i pomostow,

indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

$lusarki budowlanej,

zabudow w konstrukcji aluminiowej,

wypetnien i obudow z tworzyw sztucznych konstrukeji metalowych,

zabudowy obiektow technologicznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-07 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .
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8.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania materiatbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.
Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:

e atesty hutnicze 1 zaSwiadczenia odbioru,

e trwale ocechowanie.

Wymagania dla materialéw

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN- EN
10027-1:2016, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2007, PN-EN 10204:2006, PN-EN 10025:2007, a
ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10024:1998; PN-EN 10365:
2017; PN-EN 10365: 2017 oraz PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-EN 10365: 2017
oraz PN-EN 10279:2003,

e teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,
katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056:2017

e rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2007

Wyroby walcowane — blachy:

e blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10163:2007, PN-H-92203:1994,
PN-73/H-92127, PN-EN ISO 18286:2011

e  Wyroby zimnogicte — ksztattowniki:

e ksztaltowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219:2007,

e ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy, PN-EN 10162:2005
Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

e Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudow, kraty
pomostowe 1 tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

o Stal kwasoodporna - gatunek — OH18N9; powierzchnie pétmatowe.

Laczniki
Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny by¢ ocynkowane lub

wykonane ze stali nierdzewnej.
Sruby fundamentowe wedlug PN-72/M-85061.
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Kotwy do mocowania konstrukcji i elementdow wg rozwigzan systemowych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-EN ISO 898:2013, a ponadto:
e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011, wlasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
e nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakretki sze$ciokatne
z kolnierzem stozkowym samozabezpieczajace (z niemetalowa wktadka).
e podkladki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO
10673:2009.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN

ISO 544:2018 (U), a ponadto:
e clektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1600:2016,
e clektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 3581:2016,
e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

Powloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie winien spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej i WWiORB.

Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje 1 materialty dostarczone na budowe powinny by¢é wyladowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢é wceiggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie,
dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowac

W tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach Iub beczkach.

8.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt Roboty
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zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane re¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowaé¢ m.in.:
e urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,
e urzadzenia TIG DC,
e przecinarki plazmowe i mechaniczne,
e zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczeg6élnych elementow
konstrukcji.

8.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

8.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne umiejscowienie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na
piSmie poleceniami . Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
W umiejscowieniu i wyznaczaniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie umiejscowienia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej, WWiORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Przygotowanie materiatow

Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
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Podczas prostowania 1 gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur raz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarze
nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotow

Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktéore po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotow i wykonania polaczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalezy oczys$ci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkowa¢ ogniowo.
Grubos¢ powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug normy
PN-EN 10346:2011, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m2. Jezeli Dokumentacja Projektowa
wymaga ponadto wykonania powlok malarskich to nalezy je wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa (kolorystyka i grubo$¢ warstw).

Wykonanie konstrukeji

Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien widocznych golym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczelina migdzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o wigcej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejszg o :

e 5% —dla spoin czotowych,

e 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne
e spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
e wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez zeszlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

- dtugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do taczonych
powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokry¢
warstwa smaru,

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymalosci 1 statecznosci, ukladu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.
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Potaczenia i mocowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
e sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
e porowna¢ wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchylki mm

rzedna fundamentu rozstaw Srub
Na powierzchni betonu <2,0 <5,0
Na podlewce <10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka

1 réznica poziomu Szyn. Rozstaw szyn/1000[fmm]

2 Uskok styku szyn + 0,5 mm

3 Mimosrod szyny wzgledem $rodnika + 0.5 t (gr. srodnika) max. + 6 mm
4 Rownolegtos¢ szyn + 10 mm

5 odchytka osi dzwigara 5 mm

8.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-1, -2,-3

Kontroli podlega sposob wytwarzania i montazu konstrukeji stalowych, prawidlowo$¢ transportu
i sktadowania materiatow.

Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych
Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materiatow i wyrobow z wymaganiami WWiORB
i Dokumentacji Projektowe;j.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
e kontrola stali,
sprawdzenie elementow stalowych,
sprawdzenie wymiarow konstrukc;ji,
badanie wykonania polaczen spawanych wedtug normy PN-EN 1090-1, -2,-3,
sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacja Projektowa,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych
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e sprawdzenie zgodnoSci wykonania elementdw konstrukcji stalowej z Dokumentacjg
Projektowa,

sprawdzenie polaczen,h

kontrola jakos$ci montazu wedtug normy PN-EN-1090-1, -2, -3

kontrola jakos$ci powtok antykorozyjnych,

kontrola wykonania potaczen za pomoca $rub i tacznikow systemowych.

Zakres kontroli i badan
Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na Dbiezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowg

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci robot i uzgodni¢ z Zamawiajacym

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych  WWiORb, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci
co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy
ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jakos$ci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikoéw badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jako$ci. Badania podstawowych cech dostarczanych
materiatlow prowadzi Wykonawca z czegstotliwoscia i w zakresie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

8.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8.8 Odbior robot

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

8.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez
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8.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych-
Cze$¢ 1. Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci .

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatéw metalowych-
Cze$¢ 2. Pelne wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych-
Cze$¢ 3. Standartowe wymagania jakosci .

PN-EN ISO 3834-4:2007 wymagania jako$ci dotyczace spawania materialdw metalowych-
Cze$¢ 4. Podstawowe wymagania jakosci .

PN-EN ISO 17637:2017 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 1090-1, -2,-3 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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9 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty murowe (WWiORB-09,
KOD CPV 45262)

9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-09 dotycza wykonania i odbioru

robot murowych, ktore zostang wykonane ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki
Sciekowej w Nowym Targu Etap 11"

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot
murowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot murowych, ktore beda

wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 117,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-09 sa zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, WWiORB i poleceniami Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji

9.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub

zamawiania materiatbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow
Do wykonania robdt wedlug zasad niniejszych WWiORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, spetniajace wymagania:
e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Elementy murowe ceramiczne
e PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
e PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
e PN-EN 678:1998 Oznaczanie ggstosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komoérkowego,
e PN-EN 1352:1999 Ogznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze,
e PN-EN 1352:1999 Oznaczanie wilgotno$ci autoklawizowanego betonu komoérkowego
e PN-EN 845-2+A1 :2016 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Cz¢s¢ 2:Nadproza.

Transport, rozladunek, skladowanie

Ladunki nie wypehiajace calej powierzchni tadunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ pasami transportowymi.

Roztadunek w zaleznosci od $rodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat ukladany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folia wymaga
roztadunku mechanicznego.

Maksymalna wysoko$¢ ustawienia palet - dwie.

Material musi by¢ utozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany
od bezposredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komodrkowego skladowane na wolnym powietrzu powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementéw drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczac
o$miu, a warstwy powinny sie krzyzowac.

9.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWiIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i poleceniach w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu  zostang  przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- Rusztowania inwentaryzowane przestawne.

- Betoniarki.

- Wyciag budowlany.

9.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
transportowanych materiatow.
Nie stawia si¢ specjalnych wymagan, jednak $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

9.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWiORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie poleceniami . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robot polega na wyrdéwnaniu terenu o szerokosci minimum 2,0 m wzdhuz
przewidzianych do wykonania $cian w celu ztozenia materiatéw, zagwarantowania przestrzeni
komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowan.

Roboty murowe

Sciany nalezy murowa¢ zgodnie z, Dokumentacja Projektowa przesklepiajac otwory nadprozami
prefabrykowanymi.
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Mury nalezy wykonywa¢ z zachowaniem prawidlowo$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej
geometrii.

Wymagania ogdlne:

e Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, uskokoéw
1 otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

o Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

o W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym = dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

e Tolerancje:

- grubo$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
- spoiny w murach:

- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,
- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki + 5 mm,

- wymiary poszczegdlnych pomieszczen £10 mm,

- wysokosci poszczeg6lnych kondygnacji +£10 mm,

- wymiary poziome i pionowe catego budynku £30 mm,

- otwory:

- przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm,

- przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,

- wysokos¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nalezy pozostawi¢ niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

9.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym .

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materialdow podanych
w niniejszych WWiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.
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Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawcg,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jako$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia
1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jakos$¢
dostarczonych materialéw, prawidtowos¢ sktadowania i sposdb wykonania robdt, a w szczegdlnosci:
e Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiel w murze, w stykach przenikajacych si¢ murow
i naroznikach.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia.
Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otworow.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet lub pustakow.

Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na Dbiezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

9.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

9.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

9.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czgs¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatléw i wykonanie murow

e PN-EN 771 Elementy murowe ceramiczne

e PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
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PN-EN  1352:1999 Ogznaczanie modutu sprezystosci  autoklawizowanego  betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

PN-EN 678:1998 Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komoérkowego,

PN-EN  1352:1999 Ogznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze,

PN-EN 1352:1999 Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komoérkowego

PN-EN 845-2+A1 :2016 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow. Cze$¢ 2:Nadproza.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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10 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty tynkarskie (WWiORB-10,
KOD CPYV 45410)

10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-10 dotycza wykonania i odbioru
robot tynkarskich, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja
Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 11"

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-10) nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-10 obejmuja wymagania szczegolowe dla robot
tynkarskich ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét tynkarskich, ktore beda
wykonywane dla obicktow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 1I”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
e Tynkdéw wewnetrznych.
e Tynkow zewnetrznych.
e Tynkow z plyt gipsowo-kartonowych.

Okreslenia podstawowe

Podloze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naklada si¢ wyprawe.
Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podtozu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Gladz. Warstwa fakturowa tynku wewngtrznego gtadkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej
mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gladki zatarty w okreslonym standardzie.

Tynk szlachetny. Powloka z zaprawy szlachetnej majaca okreslong barwe i fakture.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-10 sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

10.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania

lub zamawiania materialow 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania WWiORB w czasie postepu

robot.

Wymagania dla materialéw

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

1 norm:

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg¢$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewngtrznego

PN-EN 13279-1:2009 -Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogoélnego przeznaczenia
PN-EN 197:2012 Cement.

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu.

Materialy systemowe sufitow podwieszanych.

Warunki skladowania materialéw do robét tynkowych
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Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkladach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spelnia rolg¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

10.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w  WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do  robot.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich,
mas tynkarskich, systemow sufitow podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:
e mieszarki do zapraw,
agregaty tynkarskie,
betoniarki,
pompy do zapraw,
tynkarskie pistolety natryskowe,
e zacieraczki do tynkow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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10.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, ukfadanych Iluzem wykonuje si¢ recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

10.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
WWiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie
z wymogami Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie poleceniami . Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialdow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektdrych
przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢
si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni,
ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwose
gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w  warunkach zimowych.
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Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekracza¢ 80%.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach od 60 do 80%. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.

Stare tynki powinny by¢ skute.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych wykonywanych gipsem 1 montazu plyt
gipsowokartonowych, podloze nalezy skropi¢ obficie woda. Zbyt suche podtoze szybko odcigga wodg
powodujac przedwczesne ich twardnienie.

Wykonanie tynkow

Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-

10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem 1 dostawg 1 stanowig wraz z plytami ,system sufitow podwieszonych”.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowe;j.

Jednak w pomieszczeniach diugich 1 rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ o $ciany
poprzeczne.

Ruszt wypehia si¢ sformatowanymi plytami o wymiarach i fakturze w zaleznosci od wystroju
wnetrza.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje si¢ jako cienko warstwowe o zatozonej
fakturze, ktorg uzyskuje si¢ poprzez odpowiednig technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta gotowej mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy, a takze warunkow wykonania i pielegnacji
warstwy fakturowe;j.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:
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e Obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposob
obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej.

o Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne ptaszczyzny pionowe

lub poziome albo tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi
ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych
dla tynkow kategorii III wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i WWiORZB.

Faktury wynikajace z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane,

aby wilasciwe dla poszczegolnych faktur wgltebienia lub wypukiosci, bruzdki czy tez rowki byty
rownomiernie rozrzucone na powierzchni i mialty w przyblizeniu jednakowa glebokos¢ lub wysokosé,
szeroko$¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakoéw
naruszajacych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza si¢ mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne
slady taczenia tynku wzdluz linii prostych na duzych plaszczyznach pozbawionych podziatu
architektonicznego, w ktorych ze wzgledéw organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej
powierzchni w ciagu jednego dnia roboczego.

Peknigcia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sa niedopuszczalne, jesli faczna powierzchnia na ktorej wystepuja przekracza 3% catej
powierzchni otynkowane;.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych glebokos¢ wglebien nie powinna przekracza¢ potowy
srednicy najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym
wzorcem. Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnosci barwy poszczegdlnych
fragmentow tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ przeswitywania tta spod natrysku.

Trwate §lady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych
lub gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ $ci§le zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg
niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spelnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe.
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym .

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialtdéw podanych
w niniejszych  WWIiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych
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materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawcg,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne =~ w  zakresie przewidzianym w  programie zapewnienia  jakoSci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatbw prowadzi Wykonawca
z czestotliwos$cia 1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z Dokumentacja Projektowg, WWiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10114:2017-07

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-EN
12859:2011 Ptyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badan.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
e rowno$¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary,
wilgotnos¢ 1 nasigkliwos$e,
obciazenie na zginanie stropu podwieszonego.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miar¢ postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodno$ci wykonywanych robot tynkowych z
projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

e prawidlowos$ci przygotowania podtozy,

e przyczepnosci tynkow do podtoza,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

10.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

10.8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.
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10.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

10.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw. Cze$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego 1 wewnetrznego

PN-EN 13279-1:2009 -Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogolnego przeznaczenia
PN-EN 197:2012 Cement.

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Materiaty systemowe sufitow podwieszanych.
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11 Warunki wykonania i odbioru robét: stolarka i $lusarka okienna
i drzwiowa (WWiORB-11, KOD CPV 45421)

11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-11 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie stolarki 1 Slusarki okiennej i drzwiowej, ktore zostang wykonane ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I17.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-11) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-11 obejmuja wymagania szczegolowe dla robot
w zakresie stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie stolarki i §lusarki

okiennej i drzwiowej, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej
w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-11 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

11.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania

1 zamawiania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
wedtug zasad niniejszych WWiORB sa materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej posiadajace:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spelnia¢ wymagania materialowe wymienione w Dokumentacji
Projektowej, ponizszych norm:

e PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne --
Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne

e PN-EN 12604:2017-11 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

e PN-EN 13241+A2:2016 Bramy. Norma wyrobu.

e PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wlamanie -
Wymagania i klasyfikacja

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

oraz

e Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane re¢cznie z poziomu podtogi;
Ukmax—1,1.

e Drzwi i bramy zewnetrzne; Uk max - 1,5

e Bramy — metalowe segmentowe, przeszklone. Zastosowane systemy zamknig¢ winny posiadaé
atesty.

11.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robdt.

11.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dla srodkéw transportowych.
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez .

11.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczaniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobow powinne by¢é wykonane w sposéb umozliwiajacy montaz bez innych
dodatkowych robdt, a ich powierzchnie powinny by¢ rowne, oczyszczone z wystajacych czesci zaprawy
i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umieScié
w__otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu 1 w_plaszczyznie oraz zamocowa¢ do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m wysokosci
lub szerokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementow oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy migdzy o$cieznica
a murem powinny by¢ wypekione pianka montazowa, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢.
Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach
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dzialowych o grubosci <25c¢cm mozna o$cieznice mocowaé rownoczesnie podczas wznoszenia Scian,
ale takze mocujgc je na kotwy lub s$ruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w o$ciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy:

Wymiary zewnetrzne | Liczba . A 2 q
3 . Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki punktow
mocowania

Wysokos$¢ |Szerokos¢
[eml [eml W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2 punktach
w odleglosci ok. 33 cm od
nadproza i ok. 35¢cm od progu

Po 1 punkcie w nadprozu i progu w 1/2

150-200 6 szerokosci okna
Po 2 punkty w nadprozu i progu
Powyzej 3 rozmieszczone symetrycznie w

200 odleglosciach od pionowej krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokosci okna

Powyzej Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150 - w odlegtosci  33cm  od
nadproza

- w 1/2 wysokosci
- w  odlegtosci  33cm  od
dolnej czgséci ramy

Po 1 punkcie w nadprozu i progu w 1/2

150-200 8 szerokosci okna
Po 2 punkty w nadprozu 1 progu,
Powyzej rozmieszczone symetrycznie w

200 10 odlegloéciach od pionowych krawedzi

oscieza, rownych 1/3 szerokosci

Osadzanie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyrownaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na zaprawie cementowej lub piance.

Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzi¢ wielko$¢ otworéw pamigtajac, ze wymiary katalogowe podawane sa w otworach
wykonczonych. Sposéb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
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11.6 Kontrola jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

Badania , w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu, na biezagco, w miar¢ postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robot polegaja w szczegolnosci na sprawdzeniu:

e Zamocowania o$cieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.

e Zachowania tolerancji montazu.

e Zamocowania oscieznic i prowadnic bram.

e Szczelnosci zabudowanych otworow.
Kontrola jako$ci materiatow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowa
1 jako$ciowg ich dostaw. Program tych badan obejmujacy zakres i czgstotliwo$s¢ Wykonawca
powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jako$ci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialtdw podanych
w niniejszych  WWiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jako$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakos$ci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

11.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

11.8 Odbiodr roboét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.
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11.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

11.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 14351-1:2016-10(U) Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub

dymoszczelnosci

e PN-EN 14351-1+A2:2016 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.

e PN-EN 14351-1+A2:2016/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.

e PN-EN 12604:2017-11 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

e PN-EN 13241+A2:2016 Bramy. Norma wyrobu. Cze$¢ 1: Wyroby bez wlasciwosci
ognioodpornosci i dymoszczelno$ci.

e PN-EN 1627:2012 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci
na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupelniajace.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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12 Warunki wykonania i odbioru roboét: ukladanie plytek ceramicznych
na podlogach i Scianach oraz wykonanie posadzek z zywic i wykladzin z
tworzyw sztucznych (WWiORB-12, KOD CPV 45432)

12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-12 dotyczg wykonania i odbioru

robot w zakresie uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania posadzek

z zywic 1 wykladzin z tworzyw sztucznych, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu —
,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 11",

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-12) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-12 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
w zakresie uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania posadzek z zywic
i wyktadzin z tworzyw sztucznych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie uktadania plytek
ceramicznych na podiogach i $cianach oraz wykonania posadzek z zywic i wykladzin z tworzyw
sztucznych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-12 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

12.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania
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i zamawiania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania WWiORB w czasie postgpu

robot.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne.

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne.

Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych spetniajagce wymagania normy PN-78/B- 89001,
PN-B- 02854:1996 klasa ogniotrwatosci B1, grupa wyktadziny - 43.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czg$¢ 1: Wymagania, ocena
i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw
produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materialy pomocnicze:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony plytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

12.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWiORB-00.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane,

szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

laty 1 poziomnice do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

12.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Transport materiatdow do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow
transportowych. Zaleca si¢ uzywaé¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

12.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
WWiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych,
o wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.
Wykonane wyktadziny 1 oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Przygotowanie podlozy

Podloza pod plytki i plyty podlogowe

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podktady

z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
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Nieréwnos¢ powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Podloza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych
Podtoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych winny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:
e Nieréwno$¢ powierzchni na dtugosci faty 2 m nie moze przekroczy¢ 2 mm.
Wilgotno$¢ podtoza < 2%.
Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ czyste i niepalne.
Podloze powinno by¢ wykonane z zaprawy marki M 12 lub betonu B 15.
Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamknigte.

Po dokonaniu niezbednych czynnoSci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy
do gruntowania podloza. W zaleznos$ci od rodzaju podloza dobieramy odpowiedni grunt (podloze
nasigkliwe, nienasigkliwe).Celem gruntowania jest zwigzanie pyldow na powierzchni oraz poprawa
przyczepnos$ci. Grunt rozprowadzamy watkiem.

Po uptywie okreslonego czasu schnigcia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy
niwelujacej. Grubos¢ masy szpachlowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min.
(wigksze spowoduja zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu masg rozprowadza si¢ na podtozu

i odpowietrza specjalnym watkiem odpowietrzajacym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podloza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej,
celem pozbycia si¢ ,,mleczka” mozna przystapi¢ do montazu wykladziny.

Podloza pod posadzki z zywic

Podloze betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i musza spelnia¢ ponizsze
wymagania:

Posiada¢ poziomg izolacje przeciwwilgociows.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: min. 30 MPa.

Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.

Wilgotnos$¢ betonu: max 5%.

Nieréwnos¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku taty 2 m.

Nieréwnos¢ ptaszczyzny na catej dtugosci i szeroko$ci pomieszczenia: max 5 mm.

Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.

Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunigta.

Podloze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkow, pyt i luzne nie
zwigzane fragmenty muszg by¢ usunigte.

Podloza pod oktadziny $cian

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sa otynkowane mury

z elementéw drobno wymiarowych.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Na $cianach z elementéow drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy
(obrzutka i1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowowapienne;j

marki M 4+M 7. W przypadku oktadzin wewngetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych
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moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podloza nasigkliwe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

e Nierowno$¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 2 na dhugosci laty.

e Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji.

e Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na Im i nie
wigcej niz 5 mm na catej dlugosci.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

Wykonanie wykladzin i okladzin

Wyktadziny z ptyt i ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, a ptytki posegregowac wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Wybér zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Zaprawe klejaca naklada sie na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywa¢ cata powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

e minimum 65% powierzchni plytki dla wykladzin wewnetrznych,

e 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.
Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji 1 docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozyé
do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsungé¢ na szeroko$¢ spoiny. Wicksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokos$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 150 mm — 2 mm,

- od 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
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Dla podniesienia jakosci wykladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Przed montazem wykladzin PCW nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikni¢cia rdznic
w odcieniach (do jednego pomieszczenia dobra¢ material z tej samej serii).

Wyktadzina powinna przed instalacja sezonowa¢ w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjecia
temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykladziny.

Warunki zewngtrzne wykonywania prac:

e Temperatura powietrza >+ 18°C.

e Temperatura podtoza >+ 15°C.

e  Wilgotnos¢ wzgl. powietrza < 75%.
Jezeli warunki montazu wyktadziny sg zachowane, nalezy ustali¢ wzor w/g Dokumentacji Projektowe;j
i zgodnie z nim docig¢ wykladzing (dlugos¢ arkusza powinna by¢ wigksza niz dlugos¢
pomieszczenia). Wokot $cian wyznaczamy wysokos¢ cokolu (najczesciej 10 cm). Jezeli szerokos¢
pomieszczenia jest wigksza niz szerokos¢ wykladziny, zaznaczamy otéwkiem linie na podlozu w celu
fatwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy wyktadziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do
polowy dtugosci pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynnos$ci mozemy rozpocza¢ klejenie wyktadzin
do podtoza.
Przy pomocy odpowiedniej pacy zgbatej rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym podiozu.
Do klejenia wyktadziny na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych, a do cokotow uzywamy kleju
kontaktowego (pokrywajac klejem powierzchni¢ $ciany jak i wyktadziny).
Po wstepnym odparowaniu kleju (najczesciej okoto 15 minut) nalezy docisna¢ wyktadzine do podtoza,
a nastepnie uzywajac walca min. 50 kg pozby¢ si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
pozniej wzdluz arkusza). Nastgpnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywinigcia wykladziny na $ciane nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnica elektryczna,
a rolka dociskowa docisng¢ wyktadzing, aby dokladnie przylegala w miejscu laczenia si¢ $ciany
z podloga.

Naroznik wewngtrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45° (unikamy cigcia i taczenia
w miejscu taczenia si¢ dwoch $cian).

Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podtoza
z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45° nadmiar przesuwamy na drugg strone.
Brakujaca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycigtego z wykladziny. Aby trojkat
lepiej si¢ uktadal, frezujemy go na lewej. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak,
aby krawedzie idealnie si¢ stykaly.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokét
klejem kontaktowym.

Po uptywie 24 godzin mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonac¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3
grubosci. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wpltyw na wyglad potaczonych arkuszy
wyktadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na goraco. Uzywajac
spawarek rgcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykladziny.

Kolejng czynnoécia jest ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach. Pierwszy
z nich to S$ciecie przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze spowodowaé braki w miejscu szwu (W procesie stygnigcia
zabraknie nam materiatu).

Posadzki z zywic
Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z zywic winny spetnia¢ nastepujace warunki:
e W pomieszczeniu winny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane, wykonczeniowe
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i instalacyjne.

e Pomieszczenia lub strefy, w ktorych wykonuje si¢ posadzki musza by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed ogolnym dostgpem.

e Warunki zewng¢trzne wykonywania prac:

e Temperatura powietrza >+ 15°C.

e Temperatura podtoza >+ 15°C.

o Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <70%.

e Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).
Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu. Nawierzchnia matowa
antyposlizgowa, kolorystyka, grubos¢ i inne wlasnosci wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacja
Projektowa.

Oktadziny $cian
Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne

materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na kazdej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. Przed uktadaniem ptytek na $cianie
nalezy zamocowac prostg, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiowa na wysokosci drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejaca. Wybor zaprawy zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Zaprawe klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna byc
roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza.

Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

e  minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewngtrznych,

e 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewngtrznych
Powierzchnia z nalozona warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciagu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu
na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

e do 150 mm—2mm,

e od 150 do 300 mm — 3 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢, czy pigment zaprawy spoinujacej nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych
o powierzchni porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni oktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
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i uko$nymi o krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor preparatow powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

12.6 Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , na biezaco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowg oraz WWiORB.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robat.

Wszystkie materialy podstawowe, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
okreslone w, Dokumentacji Projektowej] WWiORB, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Badanie podkladéw nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych
w niniejszych WWiORB, a okre§lony w programie zapewnienia jako$ci zakres i czestotliwos¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Jesli uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,

moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonad
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakoSci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Wymagania i tolerancje
Wymagania i tolerancje dla wyktadzin

Cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona).




Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Cala powierzchnia pod plytkami lub wyktadzing powinna by¢é wypeliona klejem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugos$ci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci posadzki.

Spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm na dtugo$ci 1 m i 3 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeklione catkowicie materialem wskazanym w projekcie.
Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjag Projektowa i instrukcja
producenta.

Wymagania i tolerancje dla oktadzin

Cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac

2 mm na dhugosci 2 m.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m.
Spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetione masg do spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci

1 m i3 mm na dtugosci calej oktadziny.

Elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i instrukcja producenta.

Kontrola w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodno$ci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowg i WWiORB, a w szczegdlnosci:
e Przygotowania podloza.
e Zgodnosci wykonania wyktadzin i okladzin z niniejszymi WWiORB 1 Dokumentacja
Projektowa.
e Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

12.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

12.8 Odbior robot

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa , WWiORB,

warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

12.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez
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12.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIL

PN-EN 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545:1999 Norma wieloarkuszowa. Plytki i ptyty ceramiczne.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena
1 weryfikacja statoSci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12002:2003 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2010Zaprawy do spoinowania plytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12808:2000 Norma wieloarkuszowa. Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-78/B-89001 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Ptytki sztywne.

PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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13 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty malarskie
(WWIiORB-13, KOD CPYV 45442)

13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-13 dotycza wykonania i odbioru robot
malarskich, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki
Sciekowej w Nowym Targu Etap 11"

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-13) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-13 obejmuja wymagania szczegolowe dla robot
malarskich ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt malarskich, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygladzona powierzchnia na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona
na podlozu, decydujagca o wilasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-¢) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powloka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powloka(-i) migdzy powloka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa.
Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powtloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(- e) do
ochrony znajdujacych si¢ pod nig powlok, przed wplywem srodowiska, przyczyniajaca(- €) si¢ do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja oraz nadajaca(-e) odpowiednig barwe.
Farba. Plynna lub poélptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych
(np. pigmentu — barwnika i wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentéw i obcigznikow
W spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg. Zawiesina pigmentéw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentdow, wypelniaczy oraz s$rodkdw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowe;j

do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie jako
powtloka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschnaca farba nakladana na oczyszczong
strumieniowo — S$ciernie konstrukcj¢ w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu
mozliwosci spawania stali.

Grubos$¢ powloki. Grubo$¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubo$¢ powloki. Grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwalos$c.

Trwalo§¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego
do pierwszej wigkszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowala na stalej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukeji,
stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wlasciwosci takie jak
zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktorego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni
i wlasciwosci powlok malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-13 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

13.2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania
i zamawiania materialdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie postgpu
robot.

Wymagania dla materialow
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Materialy stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

date produkcji i termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Materialy stosowane do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac farby i kolorystyke wymagana Dokumentacja
Projektowa i spelniajace wymagania:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C- 81921:2004,
farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

emalie  poliwinylowe  odpowiadajace =~ wymaganiom  normy  PN-C-81609:2002
1 PN-C- 81609:2002/Ap1:2004,

farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-
81932:1997,

emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002
1 PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

inne wyroby malarskie gruntujagce 1 nawierzchniowe, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw
i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

utwardzacze do wyrobow lakierowych,

srodki do odthuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, $rut ciety
z drutu, elektrokorund itp.,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe
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e Materialy malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej
i WWiORB,

e s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska
Norma lub aprobata technicznag),

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu,

e farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i1 preparatach chemicznych z 2009 r. (Dz. U. Nr 20
poz. 106 z pézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpieczne;j.

Skladowanie materialow malarskich

Materiaty do robot malarskich antykorozyjnych nalezy skladowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.
CzeSciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pozniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czgsciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

13.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w  WWiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

elektronarzedzia do czyszczenia podtoza,

sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

pedzle 1 walki,

urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow stosowanych
do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.
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13.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ dowolne $rodki transportowe pokryte
plandekami lub zamkniete zaakceptowane przez .

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i uyjemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

13.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych ~w  Dokumentach  Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa
1 WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatbw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji, badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatlow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem =zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
e wykonaniu tzw. biatlego montazu,
e wykonaniu posadzek.

Wymagania dotyczace tynkow
e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
o  Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni.
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e Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitéw solnych).

e Wilgotnos$¢ powierzchni tynkow nie powinna przekracza¢ 4%.

e Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

e Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Wymagania dotyczace podiozy metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania poditozy metalowych podane sa w PN-EN ISO
12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej
stanu poczatkowego 1 koncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie
wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czysto$ci chemicznej, z zastosowaniem metod
podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementow i konstrukeji stalowych za pomocg obrobki strumieniowo-
Sciernej nalezy stosowaC ostro krawegdziowe, suche i nie zanieczyszczone materialy S$cierne
o wielko$ci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyklad elektrokorund, tamany S$rut staliwny.

Obrobka strumieniowo-$cierna powinna zapewni¢ catkowite usunigcie starych powlok ochronnych,
sladow korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedlug wymagan z Dokumentacji Projektowej i WWiORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ rownomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmnie;j
Sa 2’ wedlug PN-ISO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powtok o grubosci powyzej 200 pum konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykaé gotymi rgkami, ktas¢ na niej
narzedzi, szmat itp. oraz pozostawia¢ na niej pytdéw powstajacych podczas obrobki strumieniowo-
sciernej. Obrobke strumieniowo-$cierng nalezy prowadzi¢c wyltacznie wtedy, gdy temperatura
konstrukc;ji jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze zewngtrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtoza nie
przekraczajacej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych
lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.




Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadza¢ w nastepujacych warunkach:
e przy temperaturze malowanego podloza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno by¢
roOwniez nastonecznione,
e przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg para wodna,
e przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢
zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2017).
Najlepsza jakos$¢ powloki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonigtym od prac innego typu,
w szczegolnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne i dobrze
o$wietlone.

W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikac¢ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen,
w ktorych sag malowane elementy Iub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien
by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania §wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentow nie stanowig inaczej)
w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong
powloka malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robdt malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystapienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢, oraz w miare
mozliwosci zastosowaé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia
malowanych konstrukcji.

Wykonanie robo6t malarskich tynkéw zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja

wymagania podane w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposoOb przygotowania farby do malowania,
e sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty

malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Wrykonanie robdt malarskich tynkéw wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane
w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wykonywania robét malarskich konstrukcji metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane s3 w normie
PN-EN ISO 12944-7:2001.

Grubo$¢ powlok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
W celu osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno si¢ okresowo, podczas naktadania powtoki,
sprawdzac jej grubo$¢ na mokro.
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Wszystkie trudno dostgpne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i polgczenia Srubowe
powinny by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
krawedzi, nalezy =zastosowa¢ odpowiednig powloke zaprawkowa odpowiedniej szerokos$ci
(ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegodlnych powtok oraz
migdzy nalozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny
wynikac z kart technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majace znaczacy
wplyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powlok gruntowych, migdzywarstwowych, powierzchniowych na elementach

i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powlok gruntowych, miedzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest
w Dokumentacji Projektowej i WWiORB. Powloki naktada si¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.
Roboty nalezy wykona¢ z materiatéw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB.

Gruntowa, czyli pierwsza warstwe powtoki nalezy nanie$¢ na podloze nie pdzniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawowa technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajac sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace parametry:
Lepkos$¢, gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagana temperatur¢ farby w czasie nakladania.
Powloka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni stalowej. Kazda powloka powinna

by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powlok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych
powlokami gruntowymi w wytworni

Wymalowania migdzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje
si¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w ktorych podane sa materiaty
malarskie, ilosci warstw 1 grubosci poszczegdlnych powlok oraz catego pokrycia malarskiego.
Powtloki miedzy warstwowe 1 nawierzchniowe nalezy naklada¢ na powierzchnie przygotowane
zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. Powierzchnie na ztaczach nalezy przygotowac
zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie
pelnych systemow malarskich po upewnieniu si¢, ze farba do czasowej ochrony jest ,,zgodna”
z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie
moga by¢ stosowane bez wystgpienia niepozadanych efektow.

Malowanie ostateczne elementow 1 konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni
Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i WWIiORB, zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktore naktadano w wytwodrni. Dopuszcza si¢
wykonanie powlok na podstawie zalecen opracowanych przez wytwornig, ktora natozyta powtoki na
elementy.

Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania dla powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
e aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i Dokumentacja Projektowa,
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e bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
e Dbez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
e bez grudek pigmentdw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania dla powlok z farb rozpuszczalnikowych
Powtoki te powinny by¢:
e odporne na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
e zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacja Projektowa w zakresie barwy i potysku,
dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
e spekan,
e luszczenia si¢ powlok,
e odstawania powtok od podtoza.

Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , na biezaco, w miarg postepu
robot, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia  technologii ~ wykonywanych  robdt w  zakresie  gruntowania  podtozy
i naktadania powtok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikoéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

13.6 Kontrola jakos$ci materialow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
1 jako$ciowa ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materialéw prowadzi
Wykonawca z czgstotliwoscig 1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Program
tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakos$ci i uzgodnic
z Zamawiajacym. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.
Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcemu.
Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonad
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakos$ci.
Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.
Farby i $rodki gruntujace uzyte do robo6t malarskich powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach
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malarskich,
e terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
e skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwatly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robot dla robét malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnoS$ci wykonywanych robdt malarskich
antykorozyjnych z Dokumentacja Projektowg, WWiORB i kartami technicznymi wyrobow lub
instrukcjami producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
e zapoznaé si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj$ciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008,
e kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
e ewentualnie uzupeti¢ technologie¢ o proces odtluszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,
e dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wtasciwosci
powierzchni wedtug Dokumentacji Projektowej i WWiORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok
Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie poézniej niz w ciagu
1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreSlajagc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace
wlasciwosci powierzchni:
e wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
e stopien przygotowania powierzchni okres$lany poprzez porownanie stanu podloza
z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,
e chropowato$¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN ISO
8503-2:2012,
e zapylenie okre$lane wedlug PN-EN ISO 8502-3:2017, (zapylenie nie powinno by¢ wigksze
niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),
e obecnos$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-EN
ISO 8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).
Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponowa, zgodnie z PN-EN ISO 8502-
2:2017 lub metoda Bresle’a podana w PN-EN ISO 8502-6:2006.
Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zaréwno calych powierzchni konstrukcji przygotowywanych
na budowie do naktadania powlok ochronnych, jak i powierzchni miejsc polaczen elementow
konstrukecji, ktore dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w wytworni.
Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli.
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Kontrola warunkow wykonywania powtok
Kontrola warunkow wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:
e temperatury powietrza,
e temperatury podtoza,
e wilgotno$ci wzglednej powietrza,
e temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2017.

Kontrola procesu naktadania powlok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru
dyszy, ci$nienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

e sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skladnikéw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

e sprawdzenie przygotowania podloza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

e sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

e zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
normg lub kartg techniczng wyrobu,

e oceng stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych 1 po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powtoki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegloéci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnicta
powloka malarska nie powinna wykazywac¢ wtracen cial obcych, krateréw, zaciekoéw, nie
domalowan,

e oceng grubosci poszczegolnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ opracowane w formie protokotu przez Wykonawce
i zaakceptowane przez .

Badania w czasie odbioru rob6t malarskich tynkéw
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
o sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
e sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,
e sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby:

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pgdzlem nacietej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla.

Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstanag przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
i Wykonawcg.
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13.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

13.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

13.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

13.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 9223:2012- Korozyjno$¢ atmosfer -- Klasyfikacja, okreslanie i ocena

PN-EN ISO 9224:2012 -Korozja metali i stopow - Korozyjno$¢ atmosfer -- Ilosciowe
charakterystyki kategorii korozyjnos$ci

PN-EN ISO 9225:2012 Korozja metali i stopow -- Korozyjnos¢ atmosfer -- Pomiar
parametroéw srodowiskowych majacych wptyw na korozyjnos¢ atmosfer

PN-EN ISO 9226:2012 -Korozja metali i stopow -- Korozyjno$¢ atmosfer -- Ocena
korozyjnosci na podstawie okreslania szybkosci korozji w probkach standardowych

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2016 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-3:2017 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow -- Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni.

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych
po obrobce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych
po obroébce strumieniowo-$ciernej. Sposdb postgpowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944-1:2018. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podilozy stalowych przed nakltadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wezesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.

PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-91/C-81700 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartosci cynku w  farbach
przeciwkorozyjnych cynkowych.

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania,

do wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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14 Warunki wykonania i odbioru robdt: roboty izolacyjne
(WWiORB-14, KOD CPV 45320)

14.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-14 dotyczg wykonania i odbioru
robot izolacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja
Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I17.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia rob6t izolacyjnych i obejmuja
wykonanie:

e izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

e izolacji termicznych,

e izolacji akustycznych.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-14) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-14 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot
izolacyjnych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robét izolacyjnych, ktore beda

wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa 1
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 117,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-14 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi

normami i WWiORB-00.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

14.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
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Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania materialtow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967+A1:2017 (U).
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-91/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.
Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016.
Welna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14064-1:2012, a ponadto spetnia¢
wymagania:
wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc,
scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004-1:2017
Ptyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016.

Transport i skladowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi

W normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem

i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow. Rolki papy
nalezy transportowac i sktadowac¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Styropian i welna mineralna

Styropian i welne uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykicta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i datg produkcji.
Plyty termoizolacyjne pakowane sa w pakiety. Ptyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddzialywaniem warunkow atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

14.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

14.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce musza byé sprawne technicznie
1 zaakceptowane przez .

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,

aby zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

14.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych w  Dokumentach  Kontraktu, Dokumentacji ~ Projektowe;j
i WWiORD, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materialdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji przy badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunac
wszystkie luzne czgéci i substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy
wyrownac.
Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materialéw odnosnie:

e wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,

e wilgotno$ci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze material jest przeznaczony do ukladania na

podtoza o wigkszej wilgotnosci),
e wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie
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Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkoéw gruntujacych, zalecanych przez
producenta materialu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego
zgodnie z karta techniczng producenta.

Powloki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:
e malowanie pedzlem,
nanoszenie watkiem,
natryskiwanie,
szpachlowanie,
przyklejanie lub rozwijanie gotowych materialow izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczeg6lnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta
zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez .

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadac si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych migdzy sobg
w sposob ciagly na catej powierzchni. Szeroko$¢ zakladow w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie. Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”,
a styki arkuszy folii zgrzane.

Izolacje termiczne

Izolacje ze styropianu

DOCIEPLENIA SCIAN

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan
w temperaturze powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Do wykonania
docieplen winny by¢ stosowane materialy systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢
gruntowane Ssrodkami bedgcymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z kartg techniczng
Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesigcy.

Do docieplen mozna stosowa¢ styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15.
Styropian nalezy mocowac do podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m2.
Styropian nalezy uktada¢ w tzw. mijanke, a minimalne przesuni¢cie stykéw pionowych winno
wynosi¢ 20cm. Zabronione jest wypelnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne
szczeliny nalezy wypehi¢ pianka montazowa. Plaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyrownac
i zmatowac¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwa tynku cienkowarstwowego grub osci 3+4 mm
zbrojonego siatka z wiokna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ rownomiernie napigta
i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie i w poziomie)
na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy
siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordéw okiennych
i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi
w zaprawie klejace;j.
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IZOLACJA POSADZEK

Izolacj¢ posadzek styropianem nalezy wykona¢ na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej
petne przyleganie styropianu do podtoza.

IZOLACJA STROPODACHU

Przy doborze ptyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglgednia¢ wymagania zawarte w PN-EN ISO 6946.
Zastosowanie majg plyty z obustronng warstwa papy. Do podtoza z plyt zelbetowych ptyty przykleja
si¢ lepikiem asfaltowym, a nastgpnie dociska, dosuwajac je do bokéw ptyt juz przyklejonych.
Plyty wymagaja dodatkowego mechanicznego mocowania do podloza w pasach obcigzenia
krawedziowego dachu. Do mechanicznego mocowania pltyt nalezy stosowaé taczniki dopuszczalne
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z welny mineralnej
Izolacje termiczne stropodachéw z welny mineralnej nalezy wykonywa¢ na wyréwnanym
i zagruntowanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na gorgco do podloza. Izolacja winna by¢
jednowarstwowa, a grubo$¢ zgodna z Dokumentacja Projektowsg. Kazdorazowsg cze$¢ wykonanej
izolacji na koniec zmiany zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwg pokrycia dachu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Biezgca kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , w miar¢ postepu robot, jakosci
uzywanych  przez =~ Wykonawce  materiatbw i zgodnosci  wykonywanych  robot
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegdInosci.

e stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodno$ci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

e kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodno$ci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

e oznaczenie rzeczywiste] grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartos$cig
podang w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubos$¢ t¢ okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez ,

e kontrolg poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

e kontrole wykonania warstwy ochronne;j.

Ocena wykonania robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci materiatow
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakos$ci 1 uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do stosowania materialy na podstawie przedstawionych atestow
producenta, jednak odpowiedzialno$¢ za wtasciwg jako$¢ wbudowanych materiatéw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robo6t nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatoéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.
Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikdéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

e Sprawdzenie jakoSci materialow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
za$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e (dbior materialtdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie  zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia jakos$ci.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktoérych wiasciwoscei nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

14.6 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

14.7 Odbiodr roboét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

14.8 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
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Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

14.9 Dokumenty zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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15 Warunki wykonania i odbioru robét: pokrycia dachowe
(WWiORB-15, KOD CPV 45261)

15.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-15 dotycza wykonania i odbioru
robot w zakresie pokry¢ dachowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-15) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWiORB-15 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie pokry¢
dachowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt w zakresie pokry¢ dachowych,
ktére beda wykonywane dla obicktow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 117,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbior:
e pokry¢ dachowych z dachoéwki blaszanej,
e rur spustowych,
e obrobek blacharskich.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-15 s3g zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

15.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialow
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Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow
Materiaty do rob6t pokrywcezych winny spelnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiadac
aprobate techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa:
e PN-EN 508-2:2019. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
e PN-EN 607:2005.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
1 badania.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

15.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Narzedzia i sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Sprzet i narzedzia uzyte do wykonania rob6t maja by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Beda one zgodne z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi
ich uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

15.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Nie stawia si¢ wymagan specjalnych dla s$rodkow transportowych. Uzyte przez Wykonawce

do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez .

15.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .
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Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

e po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza i podktadu z Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami szczegdélowymi dla danego rodzaju podtoza,

e po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktoére ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

e po sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa materialéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ dachowych.

Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B-10240

Warunki wykonywania robot:

Krycie blachg trapezowa ocynkowang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu stosowanym
do wysokosci fatdy blachy. Im wysoko$¢ faldy jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze by¢ mniejsza.
Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

Zaktady podhuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowac¢ wyjatkowo (w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewdw z rynien potaci potozonych
wyzej) 1 obejmowaé moze pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach potaci
mniejszych niz 55%. Nalezy stosowac uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowe;.

W zaktadzie podwojnym nalezy stosowaé dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podluznych, uszczelki w zakladzie pojedynczym nie stosuje sig,
a w zakladzie podwodjnym nalezy stosowaé jedna uszczelke waska, utozona w styku skrajnym.
Szeroko$¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwos$ci
uzyskania minimalnej szerokos$ci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy,
nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowac uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego
lub elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow Iub $rub z nakretkami
zaopatrzonymi w podkladki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podkiladek
gumowych mozna stosowac podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tacznikéw powinien wynosié¢
333 mm (3 szt. na 1 m zakladu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu).
Nalezy stosowac blachy o dtugosci nieco wigkszej niz szerokos¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptlatwiami.
Zaktady poprzeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wigksze lub
rowne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwojnymi
uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do platwi mocowa¢ mozna tylko
blache gorna.
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Dhlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.
Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o dlugich potaciach, powinny by¢ odwadniane
za pomocg rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie
si¢ wody w taki sposob, aby nie powodowac szkod materialnych i nie utrudnia¢ eksploatacji obiektu.
Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej
dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi.
W przypadkach koniecznosci wycigcia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania
wilazow dymowych, swietlikow itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywac
po zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nastgpujacej
kolejnosci robot:

e wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,

e montaz od spodu dodatkowych ptatwi,

e wyciecie otworu w blasze trapezowe;j.
Obrobki blacharskie powinne by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.
Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm lub powlekane;.
W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ tagczone migdzy soba na rabki lezace
podwdjne.

Obradbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i1 ksztaltu elementow
przeznaczonych do opierzenia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robdt nie nalezy wykonywac na oblodzonych podtozach.

Obrobki blacharskie nalezy montowac na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktéry nie powinien by¢
mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych
powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwo$cia zanieczyszczenia
lis¢mi lub innymi elementami moggcymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w PN-EN 607:2005.

Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwne;j

na glebokos¢ kielicha.

15.6 Kontrola jakoSci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez , na biezaco,
w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zaakceptowanie wynikow
badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robot pokrywczych z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegolnosci:

e Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed

przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

o Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ materialow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa

1 jako$ciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakos$ci.

Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatbw prowadzi Wykonawca z czgstotliwo$cia
1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

15.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

15.8 Odbior roboét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB,

warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

15.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .
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15.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 508-2:2019 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

e PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
i badania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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16 Warunki wykonania i odbioru robét: instalacje wentylacji i uzdatniania
powietrza (WWiORB-16, KOD CPV 45331)

16.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-16 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wentylacji 1 uzdatniania powietrza, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-16) nalezy odczytywac¢ i rozumiec
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-16 obejmuja wymagania szczegdétowe dla robot
w zakresie wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza ujetych w punkcie 1.4.

Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
wentylacji 1 uzdatniania powietrza, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki
Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
e Instalacji wentylacji grawitacyjnych.
e Instalacji wentylacji mechanicznych.

OKkreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych Rozdziat powietrza
w pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator. Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewngtrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz statych
i cieklych.

Przewdd wentylacyjny. Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica. Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu przeptywu.
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Thumik halasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urzadzenie skladajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspolnej obudowie i1 przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewngtrznego i wewnetrznego.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-16 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

16.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédta pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

i zamawiania materialdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow

Dostarczone do wbudowania materialy, wyroby i urzadzenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, oraz spetniaé
wymagania norm:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.
- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.
- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
-Wlasciwosci mechaniczne.
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Materialty i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych: czerpnie,
wyrzutnie, przewody wentylacyjne — powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i z tworzyw
sztucznych.

16.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

16.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu mozna uzy¢ dowolnych s$rodkow transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania robot srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez .

16.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
WWiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .

Decyzje  dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych ~w  Dokumentach  Kontraktu, Dokumentacjg  Projektowa,
WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materialow 1 robot, doSwiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wymagania dotyczace wykonania wyrobow

Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecefi, ostrych krawedzi
i uszkodzen.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom

norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1505:2001.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-EN 12220:2001.

Szczelno$¢  przewodéw  wentylacyjnych  powinna  odpowiada¢ ~ wymaganiom  normy
PN-EN 1507:2007 (U), a szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Wymagania ogolne dla montazu przewodow
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen koierzowych
odlegltos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i1 poprzeczne, oraz posiadac
warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Elementy podpor i podwieszen w pomieszczeniach i obiektach technologicznych powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia dla materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ dobrana tak, aby ugigcie przewodow
nie wptywalo na ich szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukecji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpor i zlaczne powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W  przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatoéw elastycznych
lub wibroizolatorow.

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie plyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatorow gumowych
lub sprezynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastrgczal trudnosci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzié, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem
i obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna

by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kro¢cow
amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dhugos$¢ elastycznych kro¢céw powinna wynosi¢ 100 -
150 mm, wymiary i ksztalt kroccow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworow
wentylatora.

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.
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Do uszczelnienia potaczen kohierzowych nalezy stosowac¢ uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy
stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

Potaczenia kolnierzowe kanatow nalezy skrgcac §rubami i nakrgtkami sze$ciokgtnymi, zaktadanymi

z jednej strony kohierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy
z nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca si¢ wykonywaé parami po dwie przeciwlegle $ruby.
Powierzchnia kothierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Plaszczyzny styku kotierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potaczenia bezkotnierzowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka gumowa lub
pasta uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory Iub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie rowne co najmniej
trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzgtem
1 izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wilasciwosciach na grubosci
$ciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa zabezpieczajaca
przed przeciekami niezaleznie od tego czy sa one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.
Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny byc
utozone ze spadkiem co najmniej 5°/0 w kierunku ruchu powietrza.W najnizszym punkcie kanatlu
powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem
do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych roznica temperatury migdzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac¢ izolacje cieplng zabezpieczajaca
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed kondensacja pary wodne;.
Kanaty typu ,,Spiro" nalezy 1aczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowata. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgalezieniami, zar6wno po stronie tlocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem
nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko
na zewngtrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostoni¢ciem oktadzing z materiatow niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona
wylacznie materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny by¢
obudowane $ciankami o klasie odporno$ci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla $cian tych
pomieszczen.

Laczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatow palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatow z tworzyw sztucznych lub innych materialow
palnych przez wiecej niz jedng strefe¢ pozarowa, nalezy je osloni¢ trwala obudowa o odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla Scian lub stropow oddzielenia przeciwpozarowego.
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktoérych wymagania

w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatoéw powinny by¢ gladkie i tatwe
do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi
lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem si¢
elektrycznosci statyczne;j.

Dla pomieszczen I i II kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaly wentylacyjne
prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac
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z materiatow niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sa obudowane $ciankami,
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa roéwng polowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Odleglos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonigte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi
lub elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugo$¢ ich nie przekroczy
25 m, a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatdéw palnych nie powinna
by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

Montaz urzadzen konczacych uklad wentylacji

Czerpnie S$cienne nalezy sytuowa¢ na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu.
W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie mniejszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.
Czerpnie S$cienne nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od $wietlikow otwieranych.
Czerpnie umieszczone na innych $cianach niz pélnocnej, pin-wsch.; péin.-zach.powinny by¢ ostonigte
przed dziataniem promieni stonecznych.
Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje
przewiew.
Czerpnie terenowe nalezy sytuowa¢ w odlegto$ci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢
takie samo jak przy czerpniach $ciennych.
Czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej
od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane
w miejscach nie ostonigtych i przewiewnych.
Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
i przewiewnych.W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziome;j
nie mniejszej niz:

e 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

e 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy otworami
czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza si¢ jej zmniejszenie, lecz nie wigcej niz do potowy, przy
zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmnie;j:

e 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

e 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysoko$¢ 0,3 m ponad
lini¢ taczaca najwyzsze punkty przeszkod, a przy braku przeszkod, na wysoko$¢ co najmniej 0,4 m
ponad potacig dachu budynku; za przeszkod¢ uwaza si¢ wystajaca czgs¢ budynku, $wietliki itp.
znajdujace sie¢ w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.
Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1,5 m ponad
kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje si¢ on w odleglosci mniejszej
niz 30 m.
Otwory wyrzutni §ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m
powyzej poziomu terenu.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikoéw i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane,
aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym
punkcie w zakresie polozen granicznych.
0O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu za§ powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne laczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ci¢zaru opadoéw
atmosferycznych.
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Potagczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujagce wielko$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadac
mechanizm umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

Montaz elementow regulacji przeplywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatow
w odleglosci od kolan lub odgatezien:
e trzech srednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
e dwoch $rednic rownowaznych - przepustnice wieloplaszczyznowe o wspotbieznym ruchu
lopat,
e jednej $rednicy rownowaznej - przepustnice wieloplaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
lopat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy nape¢du przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia lopat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu
w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego 1 zamknigtego
przepustnicy.

Montaz urzadzen klimatyzujacych powietrze

Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep, w szczegdlnosci
za$ do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub rgczne;j.

Przy montazu klimatyzatorow nalezy:
e montaz i posadowienie klimatyzatorow wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta,
a w szczegolnosci zapewni¢ dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegolnych
elementow,
e przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz
w przypadku niebezpieczenstwa zamarzania zaizolowac cieplnie.

Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

e czujniki przetwornikow temperatury lub wilgotnosci montowaé w reprezentatywnych
punktach pomieszczen z dala od zrodet ciepta lub wilgoci,

e clektryczne przewody taczace prowadzi¢ wzdluz powierzchni §cian w cienkosciennych
rurkach stalowych. Przewody elektryczne od czujnikow i innych urzadzen pracujacych
na napigciu ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania
pracujacych na napiecie wyzsze od 24 V.

Inne wymagania
Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzi¢
przez neutralizatory, a instalacja stuzaca do usunig¢cia gazoéw i1 par o szkodliwej dla zdrowia
koncentracji powinna mie¢ tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie powierzchni
powlokami ochronnymi. W przypadku gdy powloki ochronne nie moga zabezpieczy¢ przed
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dziataniem czynnych par i gazow, nalezy stosowac urzadzenia wentylacyjne wykonane z materialow
odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kamionka).
Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazyé w elementy zamykajace, pozwalajagce na skuteczne
odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego.
Urzadzenia mechaniczne, ktorych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowaé uszkodzenie
ciata obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badZ ostong zabezpieczajaca.
Na obudowie urzadzenia wzglednie w bezpos$rednim sasiedztwie na $cianie lub na stupie powinna
znajdowac si¢ instrukcja obstlugi i konserwacji urzadzenia.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwickowo. Warunki techniczne
wykonania zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okres§lonych w Dokumentac;ji
Projektowej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;

e wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,

e wymiary elementéw polaczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

Otwory rewizyjne

Instalacja wentylacyjna powinna posiada¢ mozliwo$¢ czyszczenia przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoSci przewodow, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otworow rewizyjnych 1 drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylator6w powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezko$ci wentylatora
znajdowal si¢ w potowie odleglo$ci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami

1 ksztattem otworéw wentylatora.

Dhugosc¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone

na instalacje.

Wentylatory ttoczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego

i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢
przytaczony od dotu, a przewodd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposob
przytaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.
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Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i1 odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadac¢
wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez konieczno$ci
spuszczania wody z instalacji.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i1 szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wkiady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé
je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale
z mozliwos$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewod faczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Okapy powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewne;j.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem

si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone

w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan 1 hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang¢ polozenia topat w pelnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknigtego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2014.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751:2014.

Thumiki halasu

Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

e kierunek przeptywu powietrza,

e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora 1).



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) thumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy
thumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Przewody nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przej$ciowych.

16.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola jakos$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa

i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych
w niniejszych WWiORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jako$ci.

Jesli Wykonawca rob6t nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakos$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonad
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Badania

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez , na biezaco,w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw 1 zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows
i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegolnosci:
e Porownanie wszystkich elementdéw wykonanej instalacji z Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami WWiORB, zarowno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwos$ci 1 czesci zamiennych.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.
e Sprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie
1 konserwacjg.
Sprawdzenie czysto$ci instalacji.
Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.
Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan.
e Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu i uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji.
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e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.
e Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow.
e Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa.

Kontrola dzialania instalacji

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

e Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

e Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych.

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych.

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow.

e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.

e Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;.

e Nastawienie elementow dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,

chtodzacej 1 nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow

eksploatacyjnych.

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

e Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.

16.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

16.8 Odbiodr roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,

warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

16.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez

16.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 13053:2020 Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji —

e PN-EN 16798 Charakterystyka energetyczna
PN-B-02151/02:2018 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
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PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

PN-EN 1505:2014 Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i1 ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2014 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kolowym — Wymiary.

PN-EN 1505:2014 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym.

PN-EN 1507:2007 (U) PN-B-76001:1996 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i1 ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci
1 szczelnosci przewodow.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow, wymiaty kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji og6lne;j.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wilasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia 1 podpory przewodoéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymalosciowe.

17 Warunki wykonania i odbioru robét: instalacje wodociagowe

(WWiORB-17, KOD CPV 45330)

17.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-17 dotycza wykonania i odbioru

roboét w zakresie instalacji wodociggowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —

,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-17) nalezy odczytywaé i rozumie¢

w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-17 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot

w zakresie wykonania instalacji wodociagowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB
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Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
wodociggowych, ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I17.

Zakres robdt obejmuje wykonanie wewngtrznych i zewngtrznych instalacji wodociggowych.
Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa. Instalacje wodociggowa stanowia uktady polaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepta wode, spelniajgca
wymagania jakosciowe okre§lone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia.

Instalacja wodociagowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna si¢ bezposrednio przy sieci wodociggowe;.

Instalacja wodociggowa wody cieplej. Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajace. Urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone

do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-17 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

17.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania

i zamawiania materialdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposéb ciaggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow

Przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej WWiORB maja zastosowanie materiaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej spetniajace ponizsze wymagania.
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Rury i ksztaltki
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone m.in. w normie PKN-

CEN/IS 14541:2014-12
Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane musza spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1123

Armatura domowej sieci wodociagowej
Armatura domowej sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujacych normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-EN 1213:2002,
PN-M-75002:2016, PN-M-75019:2016

Inne materiaty
Podgrzewacze wody pojemnos$ciowe.

Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieplowniczej i elektrycznie.
Otuliny termoizolacyjne.

Zawory antyskazeniowe.

Zasuwy zeliwne kolierzowe z obudowg i skrzynka.

Kolierze i elementy ztaczne ze stali nierdzewne;.

17.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

17.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczace transportu rur
Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia si¢ specjalnych wymagan.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi wystajace poza pojazd konce rur nie
mogg by¢ dhuzsze niz 1 m, — jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich ukltadaniu w stosy
na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianag polozenia w czasie transportu.

Transport rur powinien odbywac¢ sie przy temperaturze zewngtrznej —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace transportu armatury
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Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania slonecznego 1 temperaturg nizszag niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
Przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystag z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢
cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig¢ i nie ulegaly deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujaco.

Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

17.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robéot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacja tras oraz roboczych punktow wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,

e wytrasowanie tras przebiegu rurociggow,

e wykonanie otworow i obsadzenia uchwytow, podpoér, podwieszen i tulei ochronnych.

Montaz rurocigagéw
Po wykonaniu czynno$ci przygotowawczych mozna przystapi¢ do wlasciwego wykonania instalacji

(rur, ksztattek 1 armatury).
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
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tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich
norm.

Zewngtrzng instalacj¢ wodociaggowa nalezy taczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian w jednolitym systemie,
a zastosowany rodzaj potaczen rur i ksztatltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.

Sposodb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatlow.

Polaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej

1 wewngtrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.

Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe; .

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy
wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowac¢ w najnizszych punktach instalacji

oraz na kazdym pionie wodociagowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastgpujgca: zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek,
zmywakow, zlewozmywakoéw: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej
$cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej §ciennej powinna
pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

Proby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ probie hydraulicznej przez okres 30 minut
przy cis$nieniu 1,0 MPa, a nast¢pnie zdezynfekowac i przeptukac.

Izolacje termiczne
Na przewodach zimnej wody nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwroszeniowa z pianki PE grubosci

9 mm. Na przewodach cieptej wody 1 cyrkulacyjnych nalezy wykona¢ izolacje termiczng
0 wspotczynniku przewodzenia A = 0,035W/mK o grubosci 20 mm.

17.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
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Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych ~ Wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez w miar¢ postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow, i zgodnosci wykonywanych
robdt z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegdlnosci:
e wytyczenie osi przewodu,
rodzaju podtoza,
rodzaj rur, ksztattek i armatury,
sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,
utozenie przewodu,
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnos¢ przewodu,
zamontowana armatura,
e wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek
1 zamontowanej armatury.

Badanie i proba szczelnosci rurociagow

Badanie szczelnosci rurociggow nadzoruje Zamawiajgcy, ktory dopusci rurocigg do prob
po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa oraz wlasciwego
przygotowania przewodow do prob zgodnie z wymogami norm.
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlaczy w rurociggach nalezy przeprowadzié probe
cis$nieniowg (hydrauliczng).
Do proby szczelnosci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca
potaczenia z armatura, natomiast przewody instalacji wewngtrznej powinny by¢é w catosci nie
izolowane.
Cisnienie probne przy badaniach przewodow nalezy przyja¢ 1,0 MPa.
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami podanymi
w normach:
e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzeniec w wode. Wymagania dotyczace  systemow
zewnetrznych i ich czgsdci skltadowych
e PN-EN 13476-1+3:2018 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu
(PP) 1 polietylenu (PE) --
Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i catej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez Wykonawce i .
Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggéw stanowiag czgs¢
dokumentacji powykonawczej.

Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego
Kontrola zgrzewoéw winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:
e ogledziny zamontowanej ksztalttki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej
przewodow,
e sprawdzenie czy jest prawidlowa wyplywka kontrolna.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie stopnia zaggszczenia podsypki, obsypki 1 gruntu w wykopach nalezy wykonac
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zgodnie z warunkami podanymi w stosownej] WWiORB.
Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco
wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubo$¢ zaggszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu trzy razy na kazde 20 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane
w WWiORB.

17.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

17.8 Odbiodr roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

17.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej§ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

17.10 Dokumenty zwigzane

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenic w wode. Wymagania dotyczace  systemow
zewngetrznych i ich czgsci sktadowych

e PN-EN 13476-1+3:2018 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) --

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)
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18 Warunki wykonania i odbioru robét: instalacje kanalizacji (WWiORB-
18, KOD CPYV 45330)

18.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-18 dotyczg wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji kanalizacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu -
,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-18) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-18 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
kanalizacyjnych, ktére beda wykonywane dla obicktow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 117,

Zakres robdt obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.
Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potaczonych przewodoéw wraz
z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny. Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie. Przewod taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion). Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odplywowego.

Przewod odplywowy (poziom). Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionéw do przytacza
lub innego odbiornika.

Wpust. Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-18 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB

i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

18.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

i zamawiania materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialéw

Przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszych WWiORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej spetniajgce wymagania:
e Rury i ksztattki z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) musza spetnia¢ wymagania
okreslone w normie — PN-EN 1329-1:2018,
e (Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej musza spetnia¢ wymagania okreslone
w normie PN-EN 1433:2005/A1:2007.
e Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetniaé
wymagania okre$lone w odpowiednich normach.

18.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

18.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi, wystajace poza pojazd konce rur nie
mogg by¢ dluzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci srodka transportowego jak $ruby, tancuchy, itp.
Przew6z materiatow z tworzyw sztucznych powinien odbywac si¢ w warunkach akceptowanych




Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

przez producentow.

Wymagania dotyczace przewozu przybordw i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg < 0° lub > 40° C.

Przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC Iub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach

co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych,

w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

18.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
e roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokos$ciowych
instalacji zewngtrznej,
e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,
e wytrasowanie tras przebiegu przewodow,
e wykonanie otworow i obsadzenia uchwytow i tulei ochronnych.
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Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnos$ci przygotowawczych mozna przystapi¢ do wlasciwego wykonania instalacji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Do wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatowych z PVC z atestem na
tereny wystepowania szkod gorniczych typu S o kielichach typu P.

Potaczenia przewodow z PVC i zeliwnych nalezy wykona¢ przy pomocy tacznikow systemowych.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikbw w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan i hataséw. Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien by¢ uszczelniony
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym).

Sposob uktadania i mocowania przewodow winien by¢ zgodny z instrukcja producenta materiatow.
Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelnia¢
przy uzyciu sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia
szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym
i biatym, doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych
Sciekow.

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pier$cienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°,
nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa
kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
e 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przybordéw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
e 150 mm — od 2 i wigcej misek ustepowych, wpustow podworzowych, pionéw deszczowych,
przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach
razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyborow sanitarnych
powinny wynosi¢:
e 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podlogowego,
e 75 mm - od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakoéw, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustow podlogowych,
e 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

e dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,

e jw.,lecz 150 mm - 1,5°0,

e jw.,lecz 200 mm - 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow
laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
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elementow przewodow. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane
za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie
trojnikdw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagow, a dla przewodow z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP taczonych za pomocag polaczen
rozlacznych powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
1 ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan stalych i przesuwnych.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddéw taczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez
zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15 — 20 cm; dno wykopow powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwa odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
W gruntach kat. [II—IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

e pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje sluzace do czyszczenia
przewodow; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

e przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢é w rewizje lub czyszczaki, przy
czym maksymalne odleglosci miedzy czyszczakami powinny wynosic:

Srednica przewodu Odleglosci miedzy czyszczakami
mm m

instalacje sanitarne przewody na $cieki przemystowe
100 - 150; 200 15;25 20; 30

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknigcia,
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢
w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.
Gorna czgs¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna
mie¢ powigkszong srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego:

e dla pionoéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

e dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodow srednicy wigkszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 - 1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych
i spalinowych.
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Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych oraz zaktadaé
w sposdb nie tamujacy odptywu $ciekow z wyzej potozonych urzadzen.

Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.
Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.
Przybory nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz wilasciwe
uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita statyczna
rowng 500 N, przylozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinna si¢ odksztatci¢ w sposob widoczny.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko§¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow
z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej:

e zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

e przy wpustach podlogowych - 50 mm.
Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50—0,60 m nad podtoga, liczac od gory krawedzi
miski zlewu.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75—0,80 m.
Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace Scieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki
lub studzienki osadowe.

Préby i badania

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m shupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$§¢
w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Protokoly z przeprowadzonych prob przewodow stanowig cze¢§¢ dokumentacji powykonawcze;.

18.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych ~ Wykonawcy.
Kontrola jako$ci materiatow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatoéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg
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i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci 1 uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialtdow podanych
w niniejszych WWiORB, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.
Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikdéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

18.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

18.8 Odbiodr robot

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

18.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest =zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez

18.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzeniec w wode. Wymagania dotyczace  systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne

e PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 2: Projektowanie (oryg.)

e PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
Metody uproszczone (oryg.)

e PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacja (oryg.)
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PN-EN 1329-1:2018 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Nie zmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czegs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
1 systemu.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-
(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty S$cieckowe w budynkach. Czgs¢ 5: Wypusty Sciekowe
z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401).
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19 Warunki wykonania i odbioru robé6t: rurociagi technologiczne
wewnatrz obiektowe i miedzy obiektowe (WWiORB-19, KOD CPV
45332)

19.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWiORB-19 dotycza wykonania i odbioru

robot w zakresie uktadania rurociagéw technologicznych wewnatrzobiektowych
i migdzyobiektowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja
Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 117,

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-19) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-19 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
w zakresie ukladania rurociagéw technologicznych wewnatrzobiektowych i1 mig¢dzyobiektowych
ujetych w punkcie 1.4.

Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie uktadania
rurociagoéw technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyobiektowych dla obiektow ujetych

w Dokumentacji Projektowej Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w
Nowym Targu Etap I1”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wykonania robdt w zakresie rurociggdw
technologicznych miedzyobiektowych i obejmuja budowe i wyposazenie:

e grawitacyjnej kanalizacji Sciekowej obejmujacej kanaty grawitacyjne S$ciekow wilasnych
i Sciekdw oczyszczonych,

e wodociagu,

e rurociggi technologiczne migdzyobiektowe obejmujace rurociagi technologiczne $ciekowe,
osadowe, $rodkow chemicznych, piasku, do ktdrych zaliczy¢ nalezy nastgpujace grupy
rurociaggow:

- rurociagi grawitacyjne,
- rurociagi ssawne,
- rurociagi ttoczne.
oraz przebudowe istniejacych rurociggow.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja podci$nieniowa. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek
podcisnienia wytworzonego przez uklad prézniowy.

Stacja podcisnieniowa. Obiekt wyposazony w wytwornice podci$nienia, zbiornik podci$nieniowy,
miernik wydajnosci i urzadzenie sterujace. Stacja podci$nieniowa stanowi koncowy obiekt kanalizacji
podcisnieniowe;.
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Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podloze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka. Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na material z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione. Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka. Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka. Material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypeliajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna. Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej 1 terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie
na skutek cis$nienia $ciekow.

Powierzchnia zwilzona. Wewngtrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnos$ci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-19 sg zgodne zobowigzujagcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

19.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

i zamawiania materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

Wymagania dla materialow

Wymagania w zakresie stosowanej armatury. Wykonawca zaprojektuje 1 wykona instalacje:
z wykorzystaniem armatury spetniajacej wymagania:

Zastawki podnoszone o przelocie czworokatnym
Obustronnie szczelna dla wysokich wymogoéw szczelno$ci: do 0,6 bar od strony dociskania;

do 0,3-0,4 bar od strony odrywania, wg DIN 19569 cz.4, klasa 4 (max. nieszczelno$¢ 1% normy, tj.
0,0005 [I /s x m] od strony dociskania oraz 5% normy, tj. 0,0025 [l /s x m] od strony odrywania).
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Wykonanie calkowicie z materialdow nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej: trawione
kapielowo i pasowane. Testowana przed wysytka; po probach nie rozmontowywana do transportu.
Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montazu na $cianie za pomocg
wklejanych kotw ze stali nierdzewnej. PierScien uszczelniajacy z EPDM odpornego na S$cieki.
Nakretka wrzeciona z brazu, samo oczyszczajgca si¢.

Zasuwy nozowe

Dowolna pozycja zabudowy. Wymiary owiercenia kolierza wg EN 1092-2 / PN 10. Dtugo$¢ budowy
wg EN 558 -1, szereg 20 (dawniej K1). W pelni wyksztalcony kotnierz, otwory poza przylga, petny
niezawezony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelne w obu kierunkach przeptywu. Plyta
zasuwowa uszczelniana migkko, wspomagana ci$nieniowo, uszczelka obwodowa o ksztalcie ,,U”,
osadzona w rowkach. Uszczelnienie poprzeczne ptyty (dlawik) doszczelniane w czasie ruchu,
wymienialne bez potrzeby wybudowywania zasuwy z rurociggu. Zabudowane obustronnie skrobaki
dla czyszczenia plyty przy kazdym ruchu. Elementy korpusu i dtawika, jarzmo tozyskowe z zeliwa
EN-JL 1040 (GG-25). Ptyta zasuwowa z stali 1.4301 (5CrNil810). Uszczelnienia migkkie
z elastomeru NBR Obudowa korpusu — stal nierdzewna 1.4301

Zasuwy klinowe

Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem klina. Przylacza kotnierzowe wg EN 1092-2. Dlugosé
zabudowy

wg EN 558-1, szereg 14 ( DIN 3202, F4). Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40)

Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz) — elastomerem NBR. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr, niewznoszace si¢. Uszczelnienie wrzeciona w  tuleji
za pomocg min. trzech o-ringéw. Mozliwo§¢ wymiany uszczelek w tuleji pod pelnym ci$nieniem
roboczym. Nakretka wrzeciona z brazu, wewnetrzna, wymienialna. Sruby pokrywy ze stali
nierdzewnej, gniazda §rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wewnatrz i zewnatrz pokrycie
epoksydowe-proszkowe (EP-P) min. 250pum wg. wymagan GSK. Prowadnicom klina z tworzywa
sztucznego.

Przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszych WWiORB maja zastosowanie materiaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej spetniajace wymagania:

e PN-EN 124-6:2015 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

e PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 752:2017- - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne.

e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.

e PN-ISO 16611:2018 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i polaczenia o przekroju niekolowym
wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym
(GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania -

e PN-ISO 25780:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i polaczenia o przekroju niekotowym
wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtoknem szklanym
(GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania -

e PN-EN 1916:2005 - Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem
stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 1555:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.
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e PN-C-89224:2018 Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewngtrzne systemy bezci$nieniowe i ci$nieniowe do przesylania wody, odwadniania i
kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru_

e Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;.

e Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewne;.

19.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢
pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakos$ci
lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
e Dzwig samojezdny.
e Zgrzewarki do wykonywania potaczen rur.
e Drobny sprzet pomocniczy.

19.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot s$rodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez .

19.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
WWIiORB, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzije  dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych w  Dokumentach  Kontraktu, = Dokumentacja  Projektowa
. WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materialdw i1 robdt, doSwiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe,

czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Przygotowanie podtoza i obsypka rurociagu
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Uktadanie przewodow rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ podsypki i obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.
Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:

e wykonanie obsypki z wylaczeniem odcinkow w miejscach potaczenia rur i armatury;

e po probie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki.
Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac¢ do uzyskania zalozonego w Dokumentacji Projektowe;j
wskaznika zageszczenia gruntu. Podczas zaggszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurocigg nie ulegt
przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

Sieci miedzyobiektowe

Zakres robdt obejmuje wykonanie:
e Grawitacyjnych rurociggdéw kanalizacji §ciekdw surowych i oczyszczonych.
e Rurociagi cisnieniowe.
e Rurociagi technologiczne.
e Wodociag.

Rurociagi grawitacyjne

Przewody

Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.
Grawitacyjne kanaty Sciekowe nalezy wykona¢ z materiatdw przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac

w temperaturze nie mniejszej niz +8o C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy =zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatowe 1 wyposazenie studzienek i1 komodr winny spelnia¢ wymagania
Dokumentacji Projektowe;j. Studzienki nalezy nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o8,

Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany:

e komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

e studzienki nalezy wykonaé przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.
Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta
w dolnej czesci (do wysoko$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrd) zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napehienia kanatlu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowié przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety. Wykonczenie kinety i spocznikdéw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie

masg bitumiczna.
Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.
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Rurociagi tloczne i ssawne

Sposéb montazu 1 ukladania przewodow winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalezy uktadac na rzednej projektowane;.

Na calej trasie nalezy zastosowaé tasme¢ lokalizacyjng z wkiadka stalowg taczong na zaciski.
Przewody nalezy uzbroi¢ w armature okreslona w Dokumentacji Projektowe;.

Potaczenie rur PE nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewow doczolowych, ztaczy elektrooporowych lub
polaczen komierzowych. Potaczenie rurociagu PE z rurociggiem istniejacym wykona¢ z ksztaltek
w wykonaniu nierozlgcznym, zabezpieczajacym przed wysunieciem rurociggu PE ze zlgcza.
Potaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie  antykorozyjne  armatury winno by¢  wykonane przez  producenta.
Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

Montaz przewodéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi odcinkdow rurociggow, nalezy wykonywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
uszkodzenia potaczen i izolacji.
Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej powinny mieé
grubos¢ $cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejsza jednak niz 6 mm.
Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

e dla przewodow s$rednicy do 150 mm o 1,5 %,

e dla przewodow $rednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczeg6lnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa Ilub innymi
zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdéce z kotnierzem.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodow naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, shupach, lub estakadach, nalezy wykonywaé¢ w sposéb umozliwiajacy
regulacj¢ poziomg i pionowa potozenia przewodu. Potaczenia spawane i kolierzowe rur przewodu
powinny znajdowa¢ si¢ w odleglosci 1/4—1/3 dhugosci przesta od punktéw podparcia lub
podwieszenia.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypeli¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydluzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 - 8§ mm od grubosci $ciany lub
stropu.

Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac

do $cian za pomocg hakow lub uchwytow.

Przewod spawany z rur ze szwem podluznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byl widoczny na calej
dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu rury.

Przy rownoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca kotierzy lub
kielichow, potaczenia nalezy rozmieszcza¢ z przesunigciem.
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Polaczenia rur

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowaé¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewodow z armatura gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty posiadajacej
dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna.

Potaczenia kolnierzowe

Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny kotierza.
Kotnierz nalezy przyspawac do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza - tak
aby nierownosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni¢ kotierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.
Przy polaczeniach kolierzowych S$ruby przeciwlegle nalezy dokrgca¢é parami réwnomiernie
na catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos¢

rowng srednicy $ruby, nie wigeej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania polaczen kohierzowych nie wolno:
e dociaga¢ srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2
mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
e pozostawia¢ sruby niedokrecone,
e pozostawia¢ w kotierzach $ruby montazowe.

Potaczen kotierzowych nie wolno stosowac na tukach.
Prosty odcinek przewodu migdzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow:
e przy $rednicy do 100 mm - 150 mm,
e o0d 125do 200 mm - 250 mm,
e 0d 250 do 300 mm - 350 mm,
e powyzej 300 mm - 400 mm.

Do potaczen kohierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.

Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzednie;j.
Migdzy bosym koncem rury, a wewngtrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3 - 5 mm.
Dopuszcza si¢ lekka zmiang kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina migdzy rurg
i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwsza warstwe uszczelniajaca stosuje si¢ sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykona¢ przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dlugo$¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4 zewnetrznej $rednicy przewodu.
Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koncowka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana.

Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowa¢ smarow na bazie zwigzkow
ropopochodnych.

Potaczenia spawane
Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymalos$ci, sposob badania
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i kontroli spawow okreslaja normy.

Potaczenia klejone
Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad :
e Zlacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.
e Przed przystapieniem do klejenia, miejsca nakladania kleju nalezy odthusci¢ i zmy¢
zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.
e Nalezy Scisle przestrzega¢ technologii wykonywania potaczenia klejonego podawanego przez
producenta rur i kleju.

Potaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu potaczen zgrzewanych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Ztacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.
Ptaszczyzna przecigcia rury winna by¢ prostopadia do osi rury.

Nalezy uzywac koncowek wtasciwych do srednicy taczonych rurociggow.
Nalezy zachowa¢ wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Montaz rurociggow

Przy montazu rurociggdw nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

e przed montazem zlaczy kolnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do polysku
metalicznego 1 pografitowac,

e nie dopuszcza si¢ stosowania uszczelek juz uzywanych,

Przy montazu rurociggdéw pompowni wody i §ciekoOw nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e rurociagi ssace powinny by¢ ulozone ze stalym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszacym
co najmniej 5°0; w najwyzszym punkcie rurociggu ssgcego przed pompg powinien
znajdowac si¢ zbiornik odpowietrzajacy z kurkiem,

e otwor wlotowy rurociggu ssacego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien znajdowac
si¢ na glebokosci 0,5 do 1,0 m ponizej najnizszego poziomu wody w zbiorniku,
a w przypadku wspotpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym co najmniej [ m,

e przy przejsciu z wigkszej $rednicy rurociggu nalezy stosowaé zwezke redukcyjng
jednostronnie sko$na; przy zwezce umieszczonej ha rurociaggu poziomym, jej skos powinien
znajdowac si¢ ponizej osi rurociggu o redukowanej Srednicy,

e liczba potaczen kotnierzowych na sieci rurociggdw w pompowni powinna by¢ jak
najmniejsza, niemniej jednak powinna umozliwia¢ wtasciwe zamontowanie armatury oraz
demontaz armatury i rurociggow,

e rurociggi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociggow pionowych od pionu nie moze przekraczac 1%,

e odpowietrzenia powinny znajdowac si¢ w najwyzszym punkcie sieci rurociggdéw pompowni,
odwodnienia za$ w najnizszych.

Rurociagi uktadu technologicznego w budynku stacji wykona¢ z z rur stalowych z stali nierdzewne;j
gat. min OH18N9 [AISI 304] lub wyzszego.
Przewody taczy¢ przy pomocy spawania urzadzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu.
Spawy wykona¢ z materialu identycznego z materiatem rury.
Spawacz musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. RS-1).
Przewody przy podiagczeniu zbiornika aeracyjnego wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych
gat. OH18N9 [AISI 304] o potaczeniach spawanych i kotnierzowych PN 10.
Armatura wedlug katalogu dostawcy.
Mocowanie przewodow na wspornikach lub wieszakach mocowanych do $cian lub posadzek
(wg opracowania budowlanego).
Przewody technologiczne oznakowac¢ zgodnie z norma PN 70/N-01270:

e przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim,
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e przewody sprezonego powietrza - kolorem zoltym.

19.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola Wykonawcy w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwoscig okreslona w programie zapewnienia jakosci i WWiORB zaakceptowanag przez .

Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowag ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z .

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jako$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonad
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Kontrola robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania
e odchylenie wymiaréw przewodoéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
e odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ £ 5 mm,
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e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmnmiejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

Kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezaco, w miare postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych  robot
z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje w szczegolnosci:
e sprawdzenie zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
e sprawdzenie wykonania i zaggszczenia podsypki,
e sprawdzenie jako$ci wykonywanych robot i uzytych materiatow.

Sprawdzenie szczelnosci
Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzic:
e dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,
e dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji
ciSnieniowe;.

19.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

19.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

19.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

19.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 124-6:2015 Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
-- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ci$nieniowe do przesylania wody, odwadniania
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i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U)Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U).



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

20 Warunki wykonania i odbioru rob6t: montaz urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruch
(WWiORB-20 KOD CPV 45252)

20.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-20 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu, ktore zostang
wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Scickowej w Nowym Targu
Etap IT”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-20) nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-20 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
w zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu ujetych
w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektéw ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym
Targu Etap I17.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-20 s3g zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, WWiORB 1 poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

20.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wszystkie materialty do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi si¢
do niniejszych robot. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi.
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Wymagania dla materialéw do wykonania instalacji technologicznych

Zrodla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania
lub zamawiania materialbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszegdzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatow
nie przekraczala 250 miliwoltow. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych si¢ ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia rdznicy potencjalow
do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia beda posiadaly przedtuzona zywotnos¢ i1 odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wlasciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii
systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wykonczenie
Wszystkie pokrywy, kotnierze, potaczenia zostana odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,

wydrazone, zamontowane, zfazowane (je$li zajdzie taka koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi
najwyzszymi standardami jako$ci. Podobnie, wszystkie pracujace elementy omawianej instalacji i inne
przyrzady, zostang w sposob doktadny dopasowane, wykonczone, zamontowane i wyregulowane.

Staliwo

Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i $ladow uderzen.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiatow uzytych
do wyrobu danych elementow.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonane z zeliwa szarego powinny by¢ odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy
musza by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i pekniec.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktore w ocenie wizualnie réznig si¢ od wyrobu klasy
pierwszej lub z innego powodu nie s3a najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszlty proby
hydrauliczne 1 inne testy. Nie dopuszcza si¢ obecnoséci zadnych zaSlepien, wypehnien, zgrzewow
i zapieczen na odlewach.

Braz
Wyroby z brazu wykonane powinny by¢ z mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stopu,
zgodnie z norma.

Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjnos$¢ srodowiska, uzycie aluminium i jego stopéw wymaga w kazdym przypadku
zatwierdzenia przez .

Stopy aluminium powinny odpowiadaé¢ stopom uzywanym do celow zwigzanych z produkcja morska,
czyli takich, w ktorych gtéwnym sktadnikiem jest magnez.

Wszystkie szczegoty dotyczace skladu kazdego stopu zostana przedtozone Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, przed rozpoczeciem ich produkcji. Elementy zanurzone lub czasowo znajdujace si¢
W zanurzeniu nie mogg by¢ wykonane z aluminium Iub jego stopow.
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Stal nierdzewna

Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku OHI8N9 Iub 1HI8NIT wedtug PN EN —
10088:2005 — stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa. Uzyte w tekscie specyfikacji
oznaczenie 1.4301 oznacza stal nierdzewna, a 1.4401 - stal kwasoodporna.

Nierdzewna stal kwasoodporna

Nierdzewna stal kwasoodporna uzyta w instalacji bedzie gatunku OH18N9.

Stal niestopowa
Nalezy zastosowac stale gatunkow St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcje musi

posiada¢ atest hutniczy. t.aczenie poszczegdlnych elementow konstrukcji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe

Nalezy zastosowa¢ stale gatunkow 18G2, 18G2A i1 R45. Stal wbudowana w konstrukcje musi
posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegdlnych elementdw konstrukcji wykonaé¢ przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46 1 EB 1.50.

Migkkie drewno do robdt ciesielskich

Migkkie drewno do wykorzystania w elementach innych niz konstrukcyjne powinno odpowiadaé
klasie odpowiadajacej celom, dla ktorych jest przeznaczone. Zwarto$§¢ wilgoci w momencie montazu
nie moze przekracza¢ 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania wymaganej pozycji
elementom konstrukcyjnym.

Migkkie drewno do robét stolarskich
Migkkie drewno dla celow robot stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosci anizeli to okreslone j.w.
oraz powinno odpowiadac klasie okreslonej dla celow, dla ktorych jest przeznaczone.

Drewno twarde dla robot stolarskich

Drewno twarde dla celow robot stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosSci anizeli to okreslone jw.
oraz powinno odpowiada¢ klasie okre§lonej dla celéw, dla ktérych jest przeznaczone.
Drewno twarde powinno by¢ drewnem pierwszej i drugiej (lub réwnowaznej) jakosci i pochodzi¢
z okreslonych gatunkow drzew. Probki kazdego z typow drewna twardego powinny zostaé
przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajacemu jeszcze przed rozpoczeciem robot stolarskich.
Drewno twarde dla celow robot stolarskich powinno pochodzi¢ z drzewa tekowego.

Urzadzenia
Wszystkie maszyny i1 urzadzenia wchodzace w sktad instalacji technologicznych przeznaczone do

zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji beda maszynami i urzadzeniami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi si¢ do niniejszych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Beda one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych 1 o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obslugi. Maszyny i urzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne
z wyposazeniem 1 osprz¢tem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne.

W ramach Kontraktu wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia podtaczone zostang do systemow

i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.

20.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

Dzwig samojezdny.

Zgrzewarki do wykonywania potaczen rurowych.

Wiertnice do wykonywania otworow w przegrodach i $cianach zelbetowych.
Inny drobny sprzet pomocniczy.

20.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w  Dokumentacji Projektowej, WWiIORB i wskazaniach W terminie przewidzianym
w Kontrakcie. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace
si¢ po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja
Wykonawce.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju maszyn
i urzadzen technologicznych, ich gabarytow, wagi, wrazliwo$ci na dziatanie warunkow
atmosferycznych, technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegtosci transportu.

Maszyny i urzadzenia technologiczne oczyszczalni powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Srodki transportu uzyte przez Wykonawce do wykonania robot podlegaja akceptacii .

Zabezpieczenie urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powltokami ochronnymi Iub innymi $rodkami zabezpieczajacymi przed korozja i innym
przypadkowym uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarly one na Plac Budowy
w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umie$ci¢ w opakowaniach
i kontenerach najwyzszej jako$ci. Urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne
na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane
do wielokrotnego wytadunku i transportu drogg powietrzng, morskg i ladowa oraz do magazynowania
na wypadek opo6znien podczas przewozu. Skrzynie sluzace do transportu wykonane powinny by¢
z litej ptyty. Wyklucza si¢ uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow.

Nalezy podjac¢ $rodki ostrozno$ci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz odstonigtych
powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem
zaimpregnowanym substancja o wlasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i1 przeciecie w przypadku przesuniecia tadunku w czasie transportu.
Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywac swe wlasciwosci przez okres dwunastu miesiecy.
Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajace opakowanie powinny by¢ taczone za pomocg $rub
a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obregcze) skrzyn nalezy zaplombowac¢ w migjscu styku obu koncow
i, jesli nie s3 wykonane z materialu odpornego na korozje — pomalowac.

Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpor lub
skrzyzowanych listew. Nie stosowa¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaly one trwale umocowane.
Wszystkie podpory 1 listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami
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przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te jednoczesnie tworzyty wystep, na ktorym
podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu urzadzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to,
aby upewnic sig¢, ze zawarto$¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznos$ci przymocowania czg¢sci Urzadzen do $cian skrzyni, nalezy zastosowa¢ duze
podktadki w celu roztozenia nacisku na wigksza powierzchni¢, a drewno wzmocni¢ nalezy przy
pomocy materiatu wyscietajacego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce rur, zawordw i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejaca badz uszczelkami,
a nastepnie drewnianymi krazkami z zamocowanymi $rubami (nie do wykorzystania na Placu
Budowy). Dopuszcza si¢ zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.

Rekawy i kolnierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem. Skrzynie
zawierajagce gumowe uszczelki, $ruby i inne niewielkie czg$ci nie powinny wazy¢ wigcej niz 500 kg
brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu bgdg zabezpieczone $rubami
i mocowaniami w celu uniknigcia przesunigcia lub poluzowania ruchomych elementow.
Zabezpieczenia te beda czytelnie oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie
nalezy opisa¢ w instrukcji obsthugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zosta¢
oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien zawierac
namalowane farba oznaczenia charakteryzujace przesytke. Jesli w opinii  nie mozna nanies¢
stosownych oznaczen na przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych
plakietkach przyczepionych drutem do ww. materialow. Plakietka powinna by¢ umieszczona
w widocznym miejscu i spoczywac na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.

Elementy typu napedy elektryczne, wiaczniki, urzadzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owinigte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem,
zaplombowanym w miejscu zamknigcia. Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane
w celu identyfikacji na liscie przewozowej, w polskiej wersji jezykowe;.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie
wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. ciezaru,
sposob podnoszenia i migjsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujacy
fadunek, shizacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostang nazwa Wykonawcy i nazwg miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane
zostang od szablonu lub czytelnie wypisane czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawieraé list¢ przewozowag umieszczong
w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wystaniem przesylki przekazane zostang
Zamawiajacemu. Wszystkie przewozone elementy powinny zostaé oznakowane w celu szybkiej
identyfikacji na liscie przewozowe;j.

Koszty materiatow i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy i zawierajg si¢ w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Zamawiajacy moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urzadzen, lecz cata
odpowiedzialno§¢ za przygotowanie *ladunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzor nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia
powstate na skutek wadliwego zapakowania urzadzen.

Obchodzenie sie z rurami i armatura

Wykonawca dopelni wszystkich staran, aby w sposob wlasciwy postegpowano z elementami
nie przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementow nalezy
zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie o przesylce
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Wykonawca przesle wiadomos$¢ o wystaniu przesytki przedstawicielowi na Placu Budowy. Obie
strony o tym fakcie muszg dowiedzie¢ si¢ najpdzniej dwa tygodnie przed spodziewanym nadejSciem
przesyiki.

Roztadowanie urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie
i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie prowadzonego roztadunku.

20.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych w  Dokumentach  Kontraktu, Dokumentacji  Projektowe;j
,WWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, maszyny i urzadzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem,
czy spelniajg wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Warunki Kontraktu i wymagania Zamawiajacego nalezy rozpatrywaé w potaczeniu z materiatami
odnoszacymi si¢ do nich.

Jakosé

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji
elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzadzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dzialaniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiajgcy
W porozumieniu z Zamawiajagcym bedzie miat prawo zazada¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru
dostarczanych urzadzen.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze material lub urzadzenie sg jakosci gorszej niz
wymagana, Wykonawca bedzie musial dokona¢ niezb¢dnych zmian na swoj koszt.

Urzadzenia 1 sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Nalezace do urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane 1 montowane w miejscach i pozycjach zapewniajacych zalecane warunki pracy. Tam
gdzie konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.

Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Prace montazowe realizowane beda zgodnie z projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce.

Uzycie  niezbednego  sprzetu, narzedzi, przyrzadow  pomiarowych,  wykwalifikowanych
1_niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji 1 montazu urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w pelni sprawna.
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Przed rozpoczgciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajagcym po to, aby budowa instalacji
i montaz urzadzen nie kolidowaly z pracg urzadzen juz zamontowanych 1 pracujacych.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktore sa niezb¢dne do posadowienia
instalacji zanim instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z konieczno$ci
zachowania ciaglosci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbgedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacja od chwili dostarczenia urzadzen na plac budowy
do momentu przejecia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

Po zakonczeniu catosci robdt, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.

Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen
Nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajacemu (Swiadectwo Przejecia dla
Robodt) w terminie ustalonym z Zamawiajagcym, a Wykonawca przez okres zglaszania wad
bedzie nadzorowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia
niezbedne do wiasciwej pracy urzadzen.

e Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki,
Zamawiajacy zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem prob eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ ,krok po kroku” procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersji instrukcji obstugi w formie wydruku oraz
jedna kopie ostatecznej wersji instrukcji obstugi w wersji elektronicznej. Cata wyzej wymieniona
dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.

Instrukcja obslugi w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie mozliwe, w formacie do
edycji. Ostateczna decyzja, ktore dokumenty wchodzace w sktad instrukcji obstugi dostarczone
zostang w formacie do edycji pozostawac bedzie w gestii Zamawiajacego.

Instrukcje dostarczone przez Wykonawce powinny zawierac:

e Liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia.

e Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga kazdego z dostarczonych urzadzen.
Liste narzgdzi i substancji konserwujacych.

e Rysunki przekrojow gtownych urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

e Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe przedstawiajace cato$¢ instalacji po wykonaniu.

e Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadow sterownikéw PLC.

e Schematy potaczen elektrycznych pomigdzy panelem kontrolnym, ukladami sterownikow
PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.

e Pelng i zwigzlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.
Certyfikaty  badan  urzadzen  napedowych, pomp, zbiornikdbw  ci$nieniowych,
urzadzensitlowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

o  Wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania.
Plan rurazu.

e Liste zalecanych smardw i ich substytutow.
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Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie
w widocznym miejscu:

e Tablica z listg rutynowych czynno$ci zwigzanych z obstugg urzadzenia.

e Tablica z listg instrukcji obstugi danego urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;.
Certyfikat obstugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajacy zatwierdza
instrukcje obstugi urzadzenia.

Typizacja

Calo$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa pelnigce podobne funkcje
powinny by¢ jednego typu i marki oraz w pelni zamienne mi¢dzy sobg. Odnosi si¢ to w szczegolnosci
do silnikow, ukladow przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i automatyki,
zaworow i przekaznikow.

Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykla itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy zeliwne
i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, a te,
ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg powinny zostac, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miar¢ mozliwosci, unikaé
stosowania w przyrzadach 1 przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zZelaznych.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos$¢ uzycia réznych metali stykajacych si¢ ze soba, metale te powinny
by¢ dobrane w taki sposob, aby rdznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz
250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie
odpowiednim materialem izolacyjnym, lub pokryte wtasciwa powloka izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”.
Elementy sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosiadzu, brazu lub innego, odpornego na
rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu nie
zawierajacego zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje.
Potaczenia dowolnego materiatu ze stala nierdzewna musza by¢ wykonane jako rozitaczne.
Potaczenie musi by¢ ze stali nierdzewne;.

Stosowanie drewna

O ile jest to mozliwe nalezy unika¢ stosowania drewna, o ile jego uzycie nie zostanie wskazane
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku jego zastosowania nalezy zadba¢ o to, by bylo ono
odporne na atak kornika i rozwoj grzyba.

Roboty mechaniczne
W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz standardy
jako$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace

Wszystkie nakretki i §ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg a nakretka,
grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementdw o duzej rozciggliwosci zostang
ocynkowane, a nastgpnie, po zakonczeniu montazu i zlozeniu, zagruntowane i pomalowane.
Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw ocynkowanych
badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang
nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej,
zarébwno pod tbem sruby jak i pod nakretka.

Wszystkie $ruby, nakretki, Sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane
zostang ze stali nierdzewne;.
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Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, (lecz na state nie przebywajace w srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego

w $rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami zostang poddane cynkowaniu,
a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Budowa i sklad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym. Umiejscowienie mocowan na istniejagcych elementach
roOwniez zostanie uzgodnione z Zamawiajacym 1 Wykonawca stosujacy tego typu mocowania
zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac.

Wszystkie odstoniete gtowki srub i1 nakretki beda ksztattu sze§ciennego a dtugo$¢ kazdej sruby bedzie
taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki czgs¢ wystajaca gwintu nie bedzie diuzsza
od potowy srednicy $ruby.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

Odkuwki

Szczegoly dotyczace obrobki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazwe ich wykonawcy nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Po obrobcee cieplnej, wigksze elementy odkuwek nalezy podda¢ testom metodami ultradzwickowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza si¢ stosowania metod badania elementu polegajacych na jego
niszczeniu.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymato$¢ mechaniczng
i chemiczng probek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Zamawiajacym.

Fundamenty i posadowienie urzadzen

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktérych posadowione zostang urzadzenia, Sruby mocujace
i ustawienie urzadzen wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzadzen.
Wykonawca, w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z
budowa fundamentowi podtoza pod elementy konstrukcji, wlacznie z wydrazeniem otwordéw i bruzd
do przeprowadzenia instalacji rurowych, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania §rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — rozmaitych innych elementow
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierownego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione
po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byla ona odpowiednia
z dobranymi $rubami mocujagcymi. Wyklucza si¢ stosowanie wigcej niz dwoch podktadek
wyrownujacych w jednym miejscu, a grubo$¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.
W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystapieniem do prac przy montazu urzadzen, calosé
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnos$ci ksztaltu z wymogami Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych.
Tolerancje wykonania—zgodnie z norma PN-EN 1090-1, -2,-3.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac 1 utwierdzi¢ poprzez dokrgcenie nakregtek $rub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy cementowe;j
dopiero po uruchomieniu urzadzenia przez Zamawiajgcego i jego skontrolowaniu pod katem
wystepowania wibracji i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w osi urzadzen
Wiasciwe ustawienie elementow takich jak: napedy, polgczenia, przektadnie, itp., wspotpracujacych
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ze soba w obrebie instalacji jest niezbgdne do prawidlowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie
zostanie ustawione we wlasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i1 srub kierunkowych oraz innych
srodkéw umozliwiajacych ponowne ustawienie urzadzen po pozniejszych remontach i przegladach.

Ostony
Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sig,

wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni pelne
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajacego i1 . Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu
uzyskania dostgpu do urzadzenia bez konieczno$ci wczes$niejszego demontazu gléwnych czesci
urzadzenia.

Spawy
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,

z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu 1 najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostana przez wykwalifikowanych 1 doswiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane

uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy
1 znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy
zostang zatwierdzone przez przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane be¢da odpowiada¢ obowigzujagcym przepisom zawartym w dokumencie XV- 50-
56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektroda w otulinie, spawania metoda tuku pod topnikiem, spawanie tukiem
krytym w oslonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody
wolframowej w ostonie gazowej 1 innych przyjetych metod. Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie
prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewnej
Do spawania stali nierdzewnej zarowno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda
metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza si¢
metod¢ spawania tukiem krytym lub lukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody,
wewngtrzna strona spawow powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.
W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementdw lgczonych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miar¢ mozliwo$ci zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych.
Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy
spetni¢ ponizsze wymagania:
e dopuszcza si¢ wyltacznie stosowanie spoin czolowych do taczenia rur podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow,
e wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,
e niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materialu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,
e nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materiatbw wykonanych ze stali
nierdzewne;j.

Instalacje rurowe
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Rury oraz wszelkie elementy laczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsigwzigcia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju
i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow
i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych
temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz
armatury i innych urzadzen.

ZYacza kompensacyjne i roztaczki beda mialy postac tulei z podwojnym kotnierzem. Rozlaczki

muszg by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane zostana z materiatu
jak pozostata cze$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowa¢ potaczenia kotnierzowe rur na polaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
fatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania polaczen,
aby p6zniejszy ich demontaz nie nastreczal problemow.

Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢
zgodnie z wymogami producenta polgczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kotnierze nalezy polaczy¢ z kolnierzami zamocowanymi na
stale przy pomocy s$rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbg¢dne mocowania. Przejscia przez S$ciany beda
wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociagu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona,
osuszona 1 pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej
o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejsciowe zamontowa¢ na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworéw i innych elementow bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji.

Koncowka wylotu rurociagu zostanie dopasowana do punktu wiaczenia do gldéwnego rurociagu
przesytowego sieci zewnetrzne;j.

Potaczenia kolierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na
sruby. Lico wszystkich kotierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos$¢, ze jego krawedz
utworzy kat 90° z osia rurociggu lub armatury.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bgda na podwojne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktore ci$nienie ma wigksza
wartosc.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy
konieczne jest zamowienie dodatkowych elementéw w pozniejszym okresie, roOwniez i ta partia
materiatow musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem
instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polegac
ma na usunigciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu.
Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewodow technologicznych, itp.
zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang
usuni¢te dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podtaczeniem do urzadzen przedmuchane
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwréci uwage na konieczno$¢ zastosowania ,,luzow” na tacznikach rur z uwagi
na osiadanie konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych, ktore
nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne,
pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines blgdu. Ruraz zostanie
zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, slepych zakonczen, zakretow, trojnikow i zasuw
byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe,
niezbedne do zakotwienia rurociagdw. W miare mozliwosci ocen¢ materiatow nalezy prowadzi¢
w oparciu o PN.

Rurociagi z zeliwa ciagliwego
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Rury kolierzowe z zeliwa ciggliwego musza odpowiada¢ normie ISO 2531. Rury te musza
odpowiadac¢ klasie K9.

Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe odpowiada¢ musza normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219. Rury te
bedg rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali poprzez obrobke plastyczng na gorgco. Rurociagi
stalowe o $rednicy wewnetrznej powyzej 80 mm, ktore zostang utozone i zasypane ziemia, powinny
by¢ pokryte warstwa zabezpieczajaca i owiniete materiatem ochronnych, za$ rurociagi, ktore utozone
zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomalowaé $rodkiem zabezpieczajacym.
W obu przypadkach, wewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ pokryte srodkiem zabezpieczajacym
na bazie zywic epoksydowych warstwa o grubosSci nie mniejszej niz 250 mikrometrow.
Warstwa zabezpieczajaca polozona zostanie rowniez na potaczeniach, co uzalezni¢ nalezy od $rednicy
rury. Rurociagi stalowe o $rednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm zostang ocynkowane
1 pokryte warstwg ochronna.

Rurociagi ze stali nierdzewnej
Wszystkie rury i1 ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali OH18N9 lub
1TH18NI9T wg normy PN-EN 10088-1:2014-12.

Laczenie:
e montazowe: spawanie,
e 7z armaturg i rurociggami z PE: kolnierze luzne z owierceniem na PN 10; material kohierzy
stal nierdzewna; wience kolierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur.
Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajow medium:
e sprezone powietrze,
e Scieki, osady, mieszanina $ciekow i osadow.

Rurociagi z GRP
Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie metoda wykopowa oraz montowanych
na estakadach jako:

e rurociagi tloczne,

e rurociagi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym.
Materiat rur i ksztattek: GRP.

e cisnienie nominalne dla rur i1 ksztaltek: PN1 - PN10 bar,

e zakres Srednic DN100 — DN 2700 mm,

e zakres pracy rur —20 + 95°C,

e materiat spetnial bedzie wymogi $cieralnosci okreslone testem Darmstadt.
Potaczenia:

e na lgczniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,

e potaczenia kolierzowe do taczenia z armaturg i rurociggami z innych materiatow:
kotierze luzne z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub stali nierdzewne;.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajéw medium:
e sprezone powietrze,

woda technologiczna

$cieki oczyszczone,

osady,

mieszanina §ciekow i osadow.

Rurociagi z PE
Specyfikacja dotyczy rurociggdw utozonych w gruncie jako:

e rurociagi ttoczne (wspodtpracujace z pompowniami),
e rurociggi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).
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Materiat rur i ksztaltek: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajéw medium:
e osad nadmierny,
e osad nadmierny zageszczony,
e PIX.

Rurociagi z PVC
Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociggéw instalacji chemicznych utozonych wewnatrz obiektow.
Materiat rur i ksztaltek: PVC. Cis$nienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar.

Oznakowanie rurociggéw

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatozonych
w budynkach, w odstgpach 5-ciu metrow oraz w miejscach przejs¢ rurociggdw przez $ciany
lub podiogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego miejsca zostang
umieszczone w widoczny sposob objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociagdw
beda mialy posta¢ jedno- lub wielokolorowych pierscieni pomalowanych naokoto rur.
Lista zawierajagca propozycj¢ przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

Podpory rurociggdw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodelka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, $ruby fundamentowe, kotwy i inne
mocowania zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i1 towarzyszacej armatury
we wlasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda
przymocowane niezaleznie od rurociagdw, ktore tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowa¢ potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmujace wzdluzne naprgzenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum
stosowanie zamocowan na S$lepych odgalgzieniach, trdjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze
na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sa niezbgdne do zamocowania instalacji.
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementow stalowych
taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie elementow odlewanych.
Zabrania si¢ podpierania rurociaggéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach przejscia,
z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez .

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementow ocynkowanych zgodnie z zapisami
niniejszej ST.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu begda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajace, montowane na urzadzeniach sterowanych
automatycznie.

Sitowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki 1 zasuwy obstugiwane beda przy pomocy sitownikoéw
elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik bedzie w pelni wodoszczelny i zostanie wyposazony w grzatke przeciw kondensacji,
wyltaczniki krancowe i wytaczniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielkos¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki beda posiadaly opcje
ciagglego wzorcowania. Mechanizm sitownika kazdej zastawki musi by¢ w stanie otworzy¢ lub
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zamkna¢ wrota w warunkach réznicy pozioméw rownej maksymalnemu roboczemu cisnieniu.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu
w kazdym ustawieniu.

Powinna by¢ przewidziana mozliwo$¢ alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary pokretta wraz
z przekladnig z przelozeniami redukujacymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) beda
pozwalaly na bezproblemowa r¢czng obstuge prowadzona przez dwoch ludzi. W trakcie prowadzonej
recznej obslugi urzadzenia, nastagpi samoczynne rozlaczenie jego napedu elektrycznego.
Podczas operacji zamykania pokretlo bedzie przekrgcane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara.
Pokretta zostang opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAC” i “ZAMYKAC” oraz strzatkami
wskazujacymi kierunek otwierania 1 zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygladzone.
Wszystkie sitowniki z wyjatkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone
we wskazniki pelnego otwarcia/zamknigcia zastawki. Nalezy zamocowaé przezroczysta ostone
chronigcg gwint podnoszonego wrzeciona.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przektadnie i wrzecienniki zostang wyposazone w punkty smarowania.

Manometry i wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie tlocznej
i na wszystkich dmuchawach zar6wno po stronie ssacej jak i ttocznej lub zgodnie z rysunkami
technicznymi a takze na wszystkich innych urzadzeniach (jesli zachodzi taka konieczno$c).
Nalezy zastosowa¢ manometry sprezynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/- 2%.
Zostang one zamocowane bezposrednio i na jednakowym poziomie po stronie ttocznej i ssacej kazdej
pompy suchostojacej. Urzadzenia pomiarowe moga by¢ chronione zaworami typu przeponowego
1 dodatkowo zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowaé urzadzen pomiarowych
na przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajacych.
Wszystkie liczniki przyrzadéw pomiarowych posiada¢ beda posiadac¢ skale utozong koncentrycznie

na tarczy o srednicy 150 mm. Podziatka przyrzadu sporzadzona zostanie w taki sposob, aby miernik
w sposob ciggly nie wskazywal wartosci powyzej 60% wartoSci maksymalnej na skali.
Nalezy zastosowa¢ manometry z rurka Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Mechanizmy przyrzadow pomiarowych beda oddzielone od medium, ktérego parametry
mierzag przy pomocy membrany lub kapsutki i zostang wypelnione olejem silikonowym.
Wszystkie ci$nieniomierze wyposazone zostana w ograniczniki tlumiace wahania ci$nienia.
Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie ci$nieniomierze zostana przetestowane. Certyfikat
kazdego cisnieniomierza, zaswiadczajacy o jego wymaganej dokladnosci wskazania, zostanie
przestany Zamawiajagcemu . Kolejne kopie Certyfikatu zostang zataczone w instrukcjach obstugi.

Sprzegla elastyczne

Sprzegta elastyczne majg spetniac caty szereg powierzonych im funkcji.

Potaczenia wymagajace zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w catosci wykonane
z elementéw metalowych.

Gloéwne potlaczenia sktadac si¢ beda ze zlozonego uktadu sworzni i tulei. W uktadzie takim znajduje
si¢ przynajmniej sze$¢ tulei, z ktorych kazda posiada wewnetrzng malg tulej¢ obracajacag si¢
na sworzniu (tuleje nie bedg mialy bezposredniej styczno$ci ze sworzniami).

Wszystkie sworznie beda posiadaty wience, umozliwiajace ich wlasciwe usadowienie i bezpieczne
zamocowanie na piastach.

Piasty nalezy mocno wcisng¢ na wat i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescia.

Sprzegla zostang dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac
budowy zostang one fabrycznie obrobione, wywazone i oznakowane.

Wszystkie polaczenia sprzggtowe zostang catkowicie sprawdzone pod katem ustawienia w jednej osi.
Wykonawca dostarczy wszystkie niezb¢dne narzedzia stuzace do sprawdzenia osiowego ustawienia.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe ustawienie trwatlych potaczen na Sruby.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu proponowang metode osiowego ustawiania polaczen
do zatwierdzenia. W szczegolnosci, metody regulacji ustawienia polegajace na obracaniu tylko jednej
polowy potaczenia, nie beda akceptowane. W ramach czynno$ci zwiazanych z osiowym ustawieniem
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sprzegiel, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa “po skreceniu” polegajaca na obserwacji ruchu
obrotowego sprzegta.

W przypadku sprzegiet podatnych, Wykonawca przedstawi pelen opis rozwigzan umozliwiajacych
uzyskanie wymaganej swobody wzglednych przemieszczefn wspotpracujacych ze soba watdw podczas
przenoszenia momentu obrotowego.

Koncowe ustawienie sprzegta przeprowadzone zostanie przez Wykonawce w obecnosci .

Urzadzenia dzwigowe

Urzadzenia i instalacje musza uzyska¢ aprobatg UDT.

Zestawy dzwigowe beda przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcigzszego przedmiotu
znajdujacego si¢ w zasiggu ich pracy. Hak, obracajacy si¢ swobodnie na przegubie kulowym, bedzie
posiadat mozliwo$¢ wysunigcia si¢ do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ przestrzen robocza dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy element podnoszonego
urzadzenia mégt by¢ uniesiony o jeden metr.

Przewiduje si¢ zastosowanie zurawi obstugiwanych recznie lub z napedem elektrycznym.
Na wyposazeniu znajda si¢ suwnice i wyciagi, przekladnie z napedem elektrycznym oraz instrukcje
obstugi i inne niezbedne elementy jak: $ruby, podktadki sprezyste, mocowania, itp.

Zurawie z napedem elektrycznym dostarczone zostana wraz z plaskimi linami na zawieszeniu
z waleczkow, urzadzeniami sterujgcymi i przektadniami napgdu, pozwalajacymi na przemieszczanie
si¢ w obu kierunkach poziomych z predkoscig 15 m/min. Predkos¢ podnoszenia wykosi¢ bedzie
ok. 2 m/min a predko$¢ petzania — ok. 0,2 m/min.

Dzwigi z napedem elektrycznym obstugiwane beda z poziomu terenu przy pomocy przeno$nego pilota
polaczonego kablem z wodzkiem suwnicy lub podciagiem. Pilot umozliwi sterowanie ruchem
i predkoscia dzwigu w kazdym kierunku.

Suwnice dzwigow ztozone z pojedynczego lub dwoch dzwigarow beda typu podwieszanego
i wykonane zostana z uniwersalnych dwuteownikow lub z wysokojakosciowych stalowych profili
o przekroju skrzynkowym. Calo$¢ wraz z wozkiem jazdy suwnicy lub elementami rolkowymi,
tworzy¢ bedzie jedna zespawang konstrukcje o mocnej i sztywnej strukturze, zdolna wytrzymac
przytozone obcigzenia.

Do dzwigaréow suwnicy dwubelkowej przymocowane zostang szyny wozka jezdnego. Zostana one
przyspawane do gérnego ramienia ksztattownika.

Plaskodenne szyny dzwigowe zaopatrzone beda we wszelkie sruby mocujace, sruby dociskowe,
naktadki stykowe, zderzaki krancowe, odbojnice, itp. Szyny dzwigu wsparte beda na stalowych
podporach przykreconych do kolumn. Nalezy uwzgledni¢ dylatacje pochtaniajace rozszerzenia szyn.
Woézki jezdne suwnicy nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przed wykolejeniem oraz hamulce
na kotach pozwalajace na opadniecie wozka na 10 mm.

Podtuznie i poprzecznie umieszczone kotka jezdne bedg typu dwukotnierzowego i wykonane zostang
ze stali kutej lub ze stali lanej. Obrzeza kot zostang wykonczone maszynowo, tak aby uzyskana
zostata regularna $rednica jednakowa dla kazdego kota i1 aby kola pasowaly do szyn.
W kotach, ktérych minimalna $rednica wynosi¢ bedzie 250 mm, nalezy zamontowac tozyska kulowe.
Na suwnicy zamontowane zostang odbojnice krancowe w miejscach okreslajacych koniec przesuwu
dzwigu. Odbojnice pochtania¢ maja energi¢ kinetyczng pochodzaca od obcigzenia statycznego
dzwigu.

Przemieszczajace si¢ przektadnie i podciggi dzwigdw z napedem elektrycznym, napedzane beda
silnikami elektrycznymi z automatycznymi elektro-mechanicznymi hamulcami do pracy przy duzych
obcigzeniach, ktore beda automatycznie uruchamiane w przypadku chwilowego zaniku lub odciecia
zasilania elektrycznego.

Napedy beda przystosowane do ciaglej pracy przy pelnym obciazeniu w czasie jednej godziny
i ostonigte zostang obudowa ochronng klasy bezpieczenstwa IP 55.

Zabezpieczenia takie jak: bezpieczniki topikowe, przekazniki sygnatow o nadmiernym obcigzeniu,
wyltaczniki krancowe, dzwonki alarmowe, itp. oraz glowny wylacznik dzwigu zamontowad
w oddzielnej szafce. W szafce tej umieszczone zostang transformatory sterujace obwodami
i bezpieczniki.




Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Predkos¢ nominalna dzwigéw z napedem elektrycznym podczas poruszania si¢ w obu kierunkach
wynosi¢ ma 10 - 40 m/min za$ predkos¢ pelzania — 1 m/min. Predko$¢ podnoszenia lub opadania
wyniesie 4 m/min a predkos¢ pelzania - 0,4 m/min. Predko$¢ jazdy weiagnika wyniesie 5-20 m/min.
Hak dzwigu bedzie przystosowany do utrzymywania przewidzianych fadunkow. Hak przymocowany
zostanie do przegubu kulowego umozliwiajgcego jego swobodne obracanie sig.

Przektadnie zostang catkowicie zabezpieczone w skrzyniach biegéw wypetnionych olejem
smarujacym. Przektadnie kotowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przektadniowym.

Maksymalny udzwig urzadzenia zostanie czytelnie napisany na dzwigu tak aby mozliwe byto
odczytanie napisu z poziomu podtogi.

Cale urzadzenie dzwigowe zostanie pokryte farba zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
rozdziale niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzadzen” — powloka ‘A’. Przed
przekazaniem, dzwig przejdzie probe obcigzenia tadunkiem o masie rownej 125% maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia (zaznaczonego na dzwigu), zgodnie z obowigzujagcymi standardami.

Pompy odwadniajace

Na kazdym obiekcie nie posiadajagcym samoczynnego odwadniania, posadowionym ponizej poziomu
terenu otaczajacego, nalezy zamontowa¢ pompe odwadniajaca. Pompeg umiesci¢ nalezy w studzience
odwodnieniowej w obrebie danego obiektu.

Kazda z pomp bedzie pompa typu zatapialnego, o wydajnosci ok. 3 1/s przy wysokosci podnoszenia
5,0 m. Wszystkie cze$ci skladowe begda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego
a wszystkie elementy podlegajagce wymianie muszg by¢ na biezagco dostgpne na rynku.
Silnik wraz z pompa musza tworzy¢ zintegrowana calo$¢ pracujaca w warunkach pelnego zanurzenia.
Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik 1 stopa sprz¢gajaca pompy wykonane zostang z zeliwa.
Wal pompy wykonany zostanie ze stali nierdzewne;j.

Pompa 1 towarzyszace elementy mocujgce zostang pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzadzen” - powloka
‘C.

Pompa wyposazona bedzie w uklad pomiaru poziomu powodujacy automatyczne wilgczenie
i wylaczenie pompy.

Przewod zrzutowy o $rednicy rownej $rednicy kroéca wylotowego pompy, zostanie wyprowadzony
do najblizszej studzienki. Przewod wykonany zostanie ze stali nierdzewnej 1 w dalszej kolejnosci
pokryty podwdjng warstwa srodka bitumicznego.

Zatapialne pompy do Sciekéw

Wszystkie cze$ci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a wszystkie
elementy podlegajace wymianie muszg by¢ na biezaco dostepne na rynku. Silnik wraz z pompg musza
tworzy¢ zintegrowang cato$¢ pracujacg w warunkach petlnego zanurzenia.

Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzegajaca pompy wykonane zostang z zeliwa.
W miegjsce zeliwa, zamiennie mogg by¢ zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wat pompy
wykonany zostanie ze stali nierdzewne;.

Pompy beda odpowiednie do przystosowania dla regulacji czgstotliwosci. Sprawno$¢ hydrauliczna
kazdej pompy nie bedzie nizsza niz 60% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek
mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.
Pompy beda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I, wedlug
normy PN-ISO 9905.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do korpusu
pompy.

Pompy przystosowane bedg do przetlaczania $ciekéw komunalnych i osadow. Pompy beda wirowe,
jednostopniowe, z obudowg spiralng i wirnikiem nie ulegajacym zatykaniu i przystosowanym
do przettoczenia cieczy z zawarto$cig ciat statych i wldknistych oraz $cierajacych.

Wykonawca bedzie wspolpracowat z dostawca pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni
szczegoty doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod wzgledem
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parametréw pracy i kosztow eksploatacji. Wymiary studni przepompowni zostang dobrane zgodnie
z zaleceniami dostawcy, uwzgledniajacymi efektywnos¢ pracy kazdej pompy.

Pompy =zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta,
niezbednymi do bezpiecznej i dtugotrwatej pracy.

Wat uszczelniony zostanie dwoma niezaleznymi uszczelkami zapewniajgcymi  podwdjne
zabezpieczenie.

Urzadzenie wyposazone zostanie w  czujniki  wilgotnosci i czujnik temperatury
na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiedzialne beda za wylgczenie pompy na wypadek zalania
stojana oraz w przypadku przegrzania pompy.

Pompy zatapialne przymocowane zostang do stop sprzegajacych umieszczonych w  studni
przepompowni. Prowadnice pomp, stuzace do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonane zostang
z rur ze stali nierdzewnej o grubosci $cianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatycznie
zatrzasnie si¢ na stopach sprzegajacych.

Lancuchy, przyczepione do uchwytu w gornej czesci pomp uzywane do podnoszenia i opuszczania
pomp wykonane bedg ze stali nierdzewne;.

Pompa 1 towarzyszace elementy mocujgce zostang pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzgdzen” - powtoka
‘C.

Pompy w pomieszczeniu suchym

Pompy pochodzi¢ beda ze standardowego typoszeregu i bedg pracowaé w sposob zadowalajacy
w pelnym zakresie przypisanych im warunkow pracy.

Kazda pompa zostanie posadowiona na pojedynczej plycie fundamentowej. Plyta musi by¢ wykonana
w taki sposob, aby nie doszto do jej odksztalcenia w czasie eksploatacji. W plycie zostang wykonane
wzmocnione otwory na sruby fundamentowe. Odstepy pomigdzy otworami fundamentowymi majg
doktadnie pokrywac si¢ z odstegpami pomigdzy otworami montazowymi zestawu pompowego.
Plyta zostanie zamontowana w taki sposob, aby nie dopusci¢ do powstawania pustek wypetionych
powietrzem.

Materiat obudowy pompy spetnia¢ bedzie kryteria ochrony $rodowiska i kryteria przepompowywanej
cieczy. Pompa bedzie w stanie pracowa¢ w warunkach podwyzszonego cis$nienia podczas normalne;
eksploatacji oraz w warunkach utrudnionych spowodowanych naptywem cieczy z zawartoscia
elementow statych.

Potaczenia znajdujace si¢ po stronie ssacej i ttocznej winny by¢ wykonane w taki sposdb, aby mozliwe
byto ich przekrecenie pod katem 90°.

Wirniki pomp wykonane beda z materiatéw odpornych na korozje, powleczone twarda powloka
odporng na $cieranie przez pompowane medium (woda z piaskiem), jak utwardzona stal narzedziowa.
Wykonawca dobierze odpowiedni do zastosowania materiat.

Uktad przekazywania napedu sktada¢ si¢ bedzie albo z watlu mocno zespolonego z wirnikiem
i z koncowka watu silnikowego, badz z watu potgczonego z wirnikiem pompy i1 koncowka watu
silnikowego poprzez uszczelnione i nasmarowane potaczenie sworzniowe. Dostep do zespolu
napgdowego bedzie mozliwy bez koniecznosci rozbierania obudowy pompy.

Do uszczelnienia walu uzyte zostang uszczelki mechaniczne.

Miejsca podnoszenia pomp zostang czytelnie zaznaczone na urzadzeniach i dobrane tak, aby zapewnic¢
mozliwos$¢ bezpiecznego, zrOwnowazonego podniesienia.

Pompy zostang dostarczone z elektronicznym i mechanicznym zabezpieczeniem przed wzrostem
ci$nienia oraz suchobiegiem.

Pompy, plyty nosne i inne elementy zostana pokryte farbami wedlug wytycznych przedstawionych

w rozdziale niniejszej ST pt. ,, Wymagania stawiane malowaniu urzadzen” — powierzchnia typu ‘C’.

Lozyska i $rodki smarne
Rozmiar tozysk nalezy dobra¢, przyjmujac, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wynosi¢ bedzie
100.000 godzin roboczych.
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Lozyska nalezy odpowiednio nasmarowac i wlasciwie zabezpieczy¢ przed ingerencja wilgoci, kurzu
i piasku oraz szczegolnych warunkow klimatycznych panujacych w otoczeniu.

Wszystkie lozyska kulowe i rolkowe, tacznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny byc
przystosowane do smarowania ci$nieniowego a odpowiednie smarownice ci$nieniowe zostang
dostarczone. Lozyska uzyte w silnikach i urzadzeniach zatapialnych nie bedg smarowane ci$nieniowo.
Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostanie tatwy dostep. Jesli bedzie to konieczne,
nalezy zamontowac¢ platformy umozliwiajace dostep do takich punktow.

Rodzaj uzytego srodka smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak najrzadsze) dla kazdego
elementu urzadzenia powinien zosta¢ zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych
i zalaczony w Instrukcjach Obstugi.

Lista zalecanych $rodkow smarnych i ich zamienniki powinny zosta¢ zamieszczone w Instrukcjach
Obstugi.

Przektadnie

Zastosowane przektadnie zostang catkowicie obudowane. Solidnie wykonane, beda si¢ nadawaty
do ciaglej pracy w cigzkich warunkach. Wyposazone zostana w kulowe i/lub walkowe tozyska.
Lozyska stozkowe zostang zastosowane wowczas, gdy pojawi si¢ konieczno$¢ zroéwnowazenia
wystepujacego obcigzenia wzdhuznego.

Kota przektadni wykonane zostang z wysokiej jakosci odlewow stalowych, doktadnie wyfrezowane,
odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysoka doktadno$cig. Zapewni to optymalng eksploatacje
przektadni oraz jej dtugg zywotno$¢.

Uszczelnienia o przedtuzonej zywotnosci, chronigce przed wydostaniem si¢ smaru i wniknigciem
kurzu, piasku i wilgoci, zostang zatozone na wejsciu 1 wyj$ciu watu. Rury i otwory odpowietrznikow
zostang uszczelnione przed przeniknigciem zanieczyszczen smardw.

Zastosowane zostang wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym
i maksymalnym poziomem. Wzierniki zamontowa¢ w miejscu umozliwiajacym tatwa kontrole.
Dostarczone zostang zamknigcia wlewow oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni si¢, ze $rodek smarny wprowadzony do urzadzenia i wyspecyfikowany
w instrukcji obstugi, nadaje si¢ do dlugotrwalej eksploatacji w temperaturze otoczenia do 55°C bez
niebezpieczenstwa jego przegrzania.

Chtodzenie realizowane bedzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz
chlodzacych Iub wentylatorow. Mozliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chiodzenia.
Obudowa skrzyni musi by¢ tak skonstruowana, aby mozliwy byt tatwy dostep w celach serwisowych.
Przektadnie zaopatrzone zostang w szczegotowe dane techniczne, tacznie z maksymalng predkoscia
obrotowg walu, moc na wyjsciu i temperaturg otoczenia.

Przektadnie spetniac¢ beda ponizsze zalecenia:
e zalozona w projekcie temperatura otoczenia zawiera si¢ w przedziale do 55°C,
e poziom halasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjsciu 1 przy temperaturze otoczenia
55°C nie moze przekroczy¢ 80 dB w odlegltosci 1 m,
e przektadnie posiadac¢ beda zywotnos¢ dwukrotnie wyzsza od zywotnosci przyporzadkowanych
im tozysk, pracujacych w podobnych obciazeniach.

Wyttumienie hatasu

Wszystkie urzadzenia powinny pracowaé cicho. Poziom hatasu w pomieszczeniach nie powinien
przekracza¢ 85 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych
w $rodku pasma). Hatas mierzony bedzie z odlegtosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy
i zatrzymywania. Poziom hatasu na zewnatrz budynkow nie moze przekracza¢ 60 decybeli (+5% na
hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych w srodku pasma).

Pomiar prowadzony bedzie z odleglosci 3 m od $cian zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu
przeprowadzone zostang na placu budowy, po zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia,
czy instalacja spelnia wymogi dot. gltosnosci. Urzadzenie nie spetniajace ww. normatywow zostanie
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odrzucone, chyba, ze zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru
instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob.

Na Wykonawcy kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami
dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.
Wszystkie potyskujace cze$ci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednia warstwa
ochronng 1 wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu
zostang one starannie wyczyszczone.

Cynkowanie

Proces cynkowania odbywac si¢ bedzie poprzez ,,goraca kapiel” cynkowa. Nalezy zwrdci¢ uwage
na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegajace
na wypetianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajacych puste przestrzenie. Otwory
wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu cynkowania.

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia
1 faldy nalezy usunaé. Wszelkie wiercenia, przecigcia, spawy, uksztattowania i koncowa obrébka
zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed
ocynkowaniem, musi by¢ wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych
zanieczyszczen. Elementy te nalezy podda¢ kapieli w rozcienczonym kwasie siarkowym lub solnym
po uprzednim optukaniu woda i kapieli w kwasie fosforowym. Nastepnie muszg zosta¢ doktadnie
umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to,
aby cala powierzchnia metalu zostala doktadnie i1 rownomiernie pokryta a przyrost masy
po zanurzeniu w kapieli wynosit minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur,
w przypadku ktérych minimalny przyrost masy wynosi 460g/m?2).

Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gladka, jednolita, bez nieostonietych miejsc,
grudek, pecherzy i pozostatosci topnikow, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie
jasniejace.

Sruby, nakretki i podktadki rowniez powinny by¢ poddane kapieli cynkowej a nastepnie odwirowane.
Przed cynkowaniem nakretki powinny zosta¢ nagwintowane do rozmiaru wigkszego o okoto 0,4 mm
za§ gwinty naoliwione, aby mozliwe bylo reczne nakrecenie calej nakretki na Srube.
Do roztadunku i montazu nalezy uzywac nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane
w migjscu produkcji lub na Placu Budowy, uktada¢ nalezy w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednia
wentylacje wszystkich powierzchni i aby uniknagé powstawania nalotu na skutek pojawienia si¢
wilgoci.

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktore ulegly uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:

e Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i doktadnie wyczysci¢ szczotka druciang
by otrzymac czysta powierzchnig.

e Nalozenie dwoch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku
na wysuszonej powierzchni) lub przylozenie preta lub proszku ze stopem cynku
do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementow stalowych narazone sg na kontakt
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowg ochrong
w postaci powtok malarskich.

Szczegélowe zasady wykonania robot

Wykonawstwo Robot prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami prowadzenia
robot i BHP. Do urzadzenia gotowego dotaczy¢ DTR z wykazem elementéw z danymi technicznymi
i numerami katalogowymi. Urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykona¢ podtaczenia urzadzenia do poszczegodlnych rurociaggdw. Po dokonaniu montazu nalezy
przeprowadzi¢ rozruch.
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Zakres robOt zwigzany z dostawami, montazem 1 rozruchem maszyn, urzadzen i sieci
technologicznych w obiektach oczyszczalni Sciekow do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu
obejmuje:
Montaz rurociggoéw technologicznych;
Dostawe 1 montaz maszyn i urzadzen;
Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;
Sprawdzenie dziatania napedow urzadzen;
Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzadzeniami;
Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatow sterujacych;
e Rozruch maszyn i urzadzen:
- mechaniczny,
- hydrauliczny,
- technologiczny.
e Sprawdzenie prawidlowos$ci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen oraz
systemu raportow.

Rurociagi technologiczne grawitacyjne
Przewody. Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji
Projektowej. Grawitacyjne kanaty $ciekowe nalezy wykona¢ z materialow przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej. Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione tak, aby rura nie
zmienila potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +50 C. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed zej$ciem
z budowy nalezy =zabezpieczy¢é konce utozonego kanalu przed zanieczyszczeniem.
Studzienki kanalizacyjne. Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komoér winny
spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w os.
Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym,
Przej$cia rur przez $ciany:

e komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

e studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.
Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.
Kineta w dolnej czgs$ci (do wysokosci rownej polowie Srednicy kanahu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt luku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety. Wykonczenie kinety i spocznikow stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne
posmarowanie masg bitumiczng.
Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziome;j z folii budowlanej grubosci 0,5mm.

Rurociggi tloczne i ssawne

Sposob montazu i1 ukladania oraz przejscia przewodow przez $ciany obiektow winien by¢ zgodny
z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy uktada¢ na rzgdnej projektowane;.

Na calej trasie nalezy zastosowa¢ tasme lokalizacyjna z wkladka stalowa taczona na zaciski.
Przewody nalezy uzbroi¢ w armature okreslona w Dokumentacji Projektowej. Polaczenie rur nalezy
wykonac¢ za pomoca zgrzewow doczotowych, zlaczy elektrooporowych lub potaczen kotnierzowych.
Potaczenie rurociggéw PE z rurociggami istniejacymi wykona¢ z ksztattek w wykonaniu
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nierozlacznym, zabezpieczajacym przed wysuni¢ciem rurociggu PE ze ztacza. Potaczenia kohierzowe
winny by¢ zabezpieczone ta§mg termokurczliwg.

Maszyny 1 urzadzenia technologiczne.

Przed przystapieniem do robot potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej u
dostawcy technologii.

Rurociagi technologiczne podtaczy¢ do maszyn i urzadzen zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.
Przejscia rurociggdéw przez Sciany obiektu wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejs$¢
szczelnych.

Montaz maszyn i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne
1 terowanie oraz mocowanie kabli zasilajacych wykona¢ na podstawie projektu konstrukcyjnego.
Montaz rurociggdéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen.

Podczas wykonywania $cian kanatow nalezy wykona¢ przepusty kablowe wg projektu konstrukcyjnego.
W przepustach pozostawi¢ drut do przeciggnigcia kabli.

Mocowanie maszyn i urzadzen wykona¢ tacznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggow.
Podane w projektach konstrukcyjnych odlegtosci osi rurociggow od $cian obiektow mogag ulec zmianie
w aleznosci od zastosowanych maszyn i urzadzen. Odleglosci nalezy dopasowaé do montowanych
maszyn i urzadzen.

Posadzki wykona¢ z materiatow tatwo zmywalnych (zywice epoksydowe) o wytrzymatosci 3000 g/m2
padki posadzek wyprofilowac 0,5 % w kierunku wpustoéw, $ciany do wysokosci 2 m. nad posadzka
wykona¢ z materiatow tatwo zmywalnych.

Rozruch

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
oraz proby eksploatacyjne.
Sposob przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie
realizacji robot zwigzane z pelnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikajace
z biezacej eksploatacji dostarczanych systemow, instalacji maszyn i urzadzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektow oczyszczalni,
sprawdzenie tych obiektow oraz zainstalowanych urzadzen pod pelnym obciazeniem oraz ich
zintegrowanie z istniejacymi obiektami oraz ciggami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem
rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrow technologicznych obiektow bedacych w ramach
inwestycji.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej kontroli laboratoryjne;j
parametréw technologicznych. Rozbudowana cze$¢ inwestycji moze by¢ przekazana do eksploatacji
tylko wtedy, gdy bedzie pracowata zadowalajaco w odpowiednio dtugim okresie prébnym oraz, gdy
wszystkie jej urzadzenia i obiekty beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ilo§¢ o0soéb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikow oraz terminy, w jakich zatrudnienie
poszczegblnych pracownikow bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekcie rozruchu.
Proby koncowe zakoncza si¢, gdy wstepna eksploatacja obiektow bedacych w zakresie inwestycji
wykaze prawidlowg prace wszystkich urzadzen, maszyn, instalacji i catych ciggdéw technologicznych,
a parametry gwarancyjne beda ustabilizowane i zgodne z zatozeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokolami i sprawozdaniami
okreslonymi w_SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentow niezbednych do uzyskania w_imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, ogolna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe
bezpieczne] obstugi poszczegdlnych obiektdOw 1 urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa, instrukcija
udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach) i wszelkie inne instrukcje, niezbedne
do prawidlowego uzytkowania.

Elementy i1 prace wchodzace w sktad rozruchu
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W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:

Przygotowanie do rozruchu.

Rozruch mechaniczny, w trakcie ktorego sprawdzane sa wszystkie maszyny, urzadzenia
i instalacje w zakresie kompletnosci i czynno$ci ruchowych.

Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktoérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch
technologiczny z uzyciem neutralnego medium .

Rozruch technologiczny z uzyciem wiasciwego medium - w wyniku ktoérego osiaga sie
zatozone projektem parametry technologiczne.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym m.in:

- Projekt rozruchu.

- Program szkolen.

- Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociggow.

- Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.

- Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni.

- Instrukcje konserwacji urzadzen.

Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatbw w celu wuzyskania pozwolenia
na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego (w tym ,,Decyzji pozwolenia wodno- prawnego” o
ile bedzie taka wymagana).

Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentow potwierdzajacych prawidlowos$é wykonanych
robot;

zawarcie umow na transport, odbidr i unieszkodliwianie osadow,

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegobw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dzialania wszystkich
elementoéw sterowania;

przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwigkszanym obcigzeniem;

regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majaca na
celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiajagcym warunkow technicznych rozruchu jak rowniez
optymalizacj¢ pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania
$ciekow 1 przerobki osadow sciekowych;

kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu 1 warunkach
technicznych eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi
(koszty badan laboratoryjnych obcigzaja Wykonawce, wraz z ostatnim badaniem prob,
przeprowadzanym przez niezalezne laboratorium);

zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawowa obstuga urzadzen i instalacji
oraz AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

kontrola procesdw oczyszczania $ciekOw oraz unieszkodliwiania i przerobki osadoéw
scieckowych pod wzgledem jakoSci 1 zgodno$ci z warunkami technologicznymi pracy
urzadzen;

opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu;

wyposazenie oczyszczalni w sprzet bhp, p.poz, oznakowanie obiektow, oznakowanie i
kolorystyka rurociggow;

przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepisow BHP i ochrony p.poz.;

opracowanie dokumentacji porozruchowej;

koszt dostarczenia niezbgdnych chemikaliow

koszt wywozu osadow.
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ZamoOwienie nie obejmuje nastgpujacych elementow, czynnosci i prac w zakresie rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz prob eksploatacyjnych:

e zatrudnienia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajacego - przysziej zatogi eksploatacyjnej
Uzytkownika i wszystkich kosztow z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem);

e specjalistycznego przeszkolenia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajacego, pod pojeciem
czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien 1 zaliczenie do pracownikéw
wysokokwalifikowanych;

e przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegajacych rozruchowi, zgodnie z wykazem
zamieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zarzadzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.).
Obiekty nie podlegajace rozruchowi, a niezbgdne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni
powinny zosta¢ przejete do eksploatacji przez uzytkownika.

Przygotowanie do rozruchu
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

e zapoznanie si¢ ze stanem budowy, Dokumentacjg Projektowg i dokumentami budowy;

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektow i urzadzen z Dokumentacja Projektowa;

e sprawdzenie gotowos$ci obiektow do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod
wzgledem bhp);

e opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajacego opis czynnosci
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikoéw, zestawienie
potrzeb w zakresie dostaw materialow, energii, wody, narzedzi i maszyn, w zakresie wywozu
osadow, harmonogram rozruchu 1 dostarczania medidow (projekt rozruchu podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego);

e opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania
obiektow 1 rurociagdéw (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji, wyposazenie oczyszczalni w sprzet bhp, ppoz. 1 tablice informacyjno-
ostrzegawcze,

e sprawdzenie 1 ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez Zamawiajacego do
prac przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoly obiektoéw i urzadzen wraz z
przynaleznymi instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowig
funkcjonalng catos¢.

Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznos$ci, zamocowania
i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizmoéw, dokonaniu prob ruchowych i probnych przejazdow
na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiecktow i odcinkow
przewodow przynaleznych do poszczegdlnych czgsci oczyszczalni.
Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho” .Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem
urzadzen energetycznych i zasilajacych.
Podstawowe czynno$ci rozruchu mechanicznego:

e sprawdzenie potaczen przewodow technologicznych,

e sprawdzenie dziatania armatury,

e sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na

ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowania ustawienia maszyn i napedu,

e sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, mieszadel, itp.,

e sprawdzenia czystosci zbiornikow, komor, studzienek, koryt i kanatow,
doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystagpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn
i urzadzen wyposazonych w napedy, zwanego probg biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu
z napgdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokadg, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe,
instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem
mechanicznym.
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Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujacym
cato$¢ obiektow i urzgdzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

Rozruch hydrauliczny
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem danym
medium, tj. napelnieniu i kontroli przeplywéw, szczelno$ci i wzajemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegolnych obiektow.
Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem woda jest zakonczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych. W czasie tej
fazy sprawdza si¢ szczelnos¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i
urzadzen, w tym rowniez przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen,
w tym przewodow grawitacyjnych i ci$nieniowych, za pomocg napekienia czysta woda,
sprawdzenie wzajemnego wysokos$ciowego usytuowania wszystkich obiektow,
regulacji poziomow,
sprawdzenia dziatania i parametroOw pomp przy pelnym obcigzeniu woda,
regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,
regulacja urzadzen do napowietrzania §ciekow,
regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Probe szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca norma.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu $Sciekow i osadow przez
oczyszczalnie. W czasie prob rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem wodg, nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:
e napehic¢ uktad woda, zamykajac poszczegdlne ciggi badz obiekty zasuwami lub zastawkami,
e dokona¢ proby pracy mieszadet,
e przeprowadzi¢ probe pracy ukladu napowietrzania $ciekow (dmuchawy i ruszty, wirniki
mamutowe),
e przeprowadzi¢ probe pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami przez
72 godziny,
e wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wylaczniki i sygnalizacj¢ oraz sprawdzi¢
dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowe;j,
e przeprowadzi¢ probe awaryjnego przepltywu Sciekéw z pominigciem odpowiednich obiektow
w ciggu technologicznym,
e sprawdzi¢ drozno$¢ i szczelnos$¢ wszystkich instalacji,
e sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,
e dokona¢ kolejno oproznienia i spustow z poszczegélnych obiektow, sprawdzi¢ wszystkie
studzienki 1 obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnosé,
e dokona¢ wymiany medium, tj. wody na $cieki nie oczyszczone i rozpocza¢ proby. Rozruchu
technologicznego z procesem oczyszczania Sciekow oraz kontrolg tego procesu.

Szczegolnie starannie nalezy przeprowadzi¢ probe pracy zespotu obiektow elektroenergetycznych.

Rozruch technologiczny
Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem §ciekami z prowadzeniem
procesOw oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametrow technologicznych.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
e sprawdzenie dzialania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia Sciekami,
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e doprowadzenie do wytworzenia si¢ prawidlowego przebiegu proceséw biologicznych w
urzadzeniach do biologicznego oczyszczania $ciekow.

Rozruch technologiczny nalezy rozpoczac¢ po:

e zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e zapewnieniu przez Zamawiajacego doptywu Sciekéw w odpowiedniej ilosci 1 0 odpowiednim
sktadzie nie odbiegajacym od przyjetego w Dokumentacji Projektowe;,

e obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

e przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni §ciekow,

e przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajagcego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepiséw bhp i ochrony p.poz.,

e pelnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni
(rejestracja wynikow badan prowadzonych na biezaco przez aparature kontrolno-pomiarowa,
rejestracja pracy urzadzen),

e przygotowaniu przez Wykonawce czynnikow energetycznych,

e wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet bhp i p.poz,

Rozruch technologiczny na $ciekach stanowi koncowsg fazg rozruchu i z chwilg podjecia oczyszczania
sciekow, przerdbki osadu oraz osiagnigeia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie parametrow
scieckow na odplywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest réwnoczesnie poczatkiem
eksploatacji.

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich procesow
technologicznych oraz kontrola ilosci $ciekow i osadow.

Wyniki pomiaréw i badan analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego
oczyszczalni $ciekow, umozliwia¢ powinny okreslenie parametrow i wskaznikéw technologicznych
pracy oczyszczalni i poszczegdlnych urzadzen okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni $ciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezaco
dzienniku pomiaréw ilosci $ciekow, osadow i zuzywanych chemikaliow oraz dzienniku wynikow prac
analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dziatajaca
aparature pomiarowa. Dane z tych materiatow, stanowigcych wazng cze$¢ dokumentacji prowadzenia
rozruchu nalezy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach
technologicznych, zawierajacych, oprocz wymienionych wyzej wynikow pomiarow ilosciowych -
takze dane okreslajace podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz
poszczegblnych obiektow. Raporty te stanowig podstawe do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.
Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zakladanych w pozwoleniu wodnoprawnym
oczyszczalni parametréw Sciekow oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi (w
tym wykonanymi przez niezalezne laboratorium).

Rozruch zostanie uznany za zakonczony jesli zostang utrzymane zakladane w pozwoleniu
wodnoprawnym parametry $ciekow oczyszczonych na odptywie z oczyszczalni, parametry
gwarancyjne opisane w I czeSci PFU beda zgodne z zapisami niniejszej specyfikacji, a praca
wszystkich systemow instalacji, maszyn i urzadzen przebiega¢ bedzie w tym czasie prawidlowo i bez
zaklocen. Decyzj¢ o zakonczeniu rozruchu podejmuje Zamawiajacy.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszczalni.

W szczegblnosci powinna ona zawiera¢ nastgpujace elementy:

e protokoly z pomiarow i regulacji urzadzen;

e sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy maszyn, urzadzen i ciaggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz
wnioski z rozruchu;

e sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktore wystapity
w czasie rozruchu;
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e protokol stwierdzajacy, ze oczyszczalnia spelnia zalozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i1 ppoz.;

e instrukcje obslugi i eksploatacji oczyszczalni $ciekow (okres$lajacej miedzy innymi
przewidywany stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej);

e instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektow 1 urzadzen
oczyszczalni, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn.1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. 1993 nr. 96 poz. 438);

e instrukcja przeciwpozarowa;

e instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Kierownictwo rozruchu

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji koncowej fazy
realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisj¢ Rozruchows, w sklad ktorej
powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu, znajacy
specyfike uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczy¢ tez moga
przedstawiciele Zamawiajacego.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego
Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia.
W trakcie rozruchu mechanicznego i préb rozruchu technologicznego przedstawicicle Zamawiajacego
nabeda dodatkowe umiejetnosci praktyczne 1 uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacja
oczyszczalni od specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;j.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego zatrudnionych przy pracach rozruchowych
powinien obejmowac:
e Szkolenie bhp i p.poz. przeprowadzone przez specjalistow do spraw bhp i p.poz zatrudnionych
w Komisji Rozruchowej, dla poszczegdlnych grup branzowych i zespotow roboczych
oddzielnie uwzgledniajac w zakresie szkolenia specyfike pracy w oczyszczalni Sciekow.
o Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prob
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;.
Zakres tego przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb w
czasie dziatania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego
przeszkolenia pracownikow, pod pojgciem czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien
i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Wykaz dokumentow jakie powinny by¢ opracowane w trakcie trwania rozruchu

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzadzone podczas prob rozruchowych sa:
e dziennik rozruchu,

protokot zdawczo-odbiorczy,

protokot wykonanych czynnos$ci rozruchowych,

protokot zakonczenia prac rozruchowych,

rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,

wyniki badan laboratoryjnych i innych,

Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu
inwestycji, nie podlegaja rozruchowi:
e wewnetrzne instalacje elektryczne,
stacje transformatorowe,
linie napowietrzne WN i NN,
rozdzielnie elektroenergetyczne NN,
urzadzenia i instalacje teletechniczne,
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e sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji
wewngtrznych nie technologicznych,

transport wewngetrzny,

urzadzenia wyposazenia laboratoriow i warsztatow,

urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,

dzwigi i suwnice.

20.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materialy spelniaja warunki techniczne
wymagane przez zwiazane normy.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez , na biezgco, w miar¢ postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszych WWiORB.

W trakcie realizacji robot Zamawiajacy prowadzit bedzie kontrole biezgce w miare postgpoOw robot.
Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow robot i1 procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materialdw

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w PZIJ robdt
i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WWiORB, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce tych badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan realizowanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym miejscu sktadowania
i wykona¢ badania w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakos$ci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowadzi Wykonawca z czgstotliwo$cia
1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacj¢ z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materialy speniaja warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola robét

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
e badanie odchylenia osi rurociagow,
e sprawdzenie zgodnos$ci z DT,
e badanie odchylenia spadku kanatow,
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e sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow i ich podtaczen do maszyn i urzadzen,
e sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania
e odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,
e odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm,
e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

Kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezaco, w miar¢ postepu robot,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z wymaganiami
niniejszych WWiORB , Dokumentacjg Projektowa i obejmuje w szczegdlnosci:
e sprawdzenie zgodnoSci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i1 ustalenia
ewentualnych zmian,
e sprawdzenie jako$ci wykonywanych robot i uzytych materiatow.

Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzic:
e dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych,

e dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji
ciSnieniowe;j,

e dla kanalizacji podci$nieniowej zgodnie z PN-EN 16932:2018 Zewngtrzne systemy
kanalizacyjne

20.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

20.8 Odbior robot

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

20.9 Rozliczenie robot — podstawa platnoSci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

20.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Czgs¢ 1: Ogodlne zasady budowy.
e PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie sciekow. Czg$¢ 3: Oczyszczanie wstepne.
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PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie Sciekdw. Czg$¢ 6: Proces osadu czynnego.

PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czgs¢ 8: Przerobka i magazynowanie osadow
sciekowych.

PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie sciekow. Czes$¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.
PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czgs¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.

PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czg$¢ 11: Wymagane informacje ogdlne.
PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czes$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie S$ciekow. Cze$¢ 13: Oczyszczanie chemiczne.
Oczyszczanie $ciekoOw metoda stracania/flokulacji.

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124-6:2015 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztalttek i systemu.

PN-EN 1090-1, -2,-3 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 1993-4-2:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 4-2: Zbiorniki

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggoéw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzacych do przechowywania lub
zawierajacych substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie
(Dz.U. 2015 poz. 1368)
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21 Warunki wykonania i odbioru robdét: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-21 KOD CPV 45231)

21.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-21

21.1.1 Przedmiot WWiORB-21

Warunki wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-21 dotycza wykonania
i odbioru  robét  zwigzanych z  zabudowg  instalacji elektroenergetycznych
i AKPiA, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki
Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

21.1.2 Zakres stosowania WWiORB-21

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-21) nalezy odczytywad
i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-21 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot
zwigzanych z zabudowg instalacji elektroenergetycznych i akpia.

Zakres robot objetych WWiORB-21:

o Podstacja zasilajaca 15/0,4kV - kod CPV — 45315300-1/45315500-
3/45315600-4/ 45315700-5

o Komory Trafo — kod CPV —45317200-4

o Linia kablowa SN — kod CPV —31321200-4/45315300-1/45315500-3

° Dostawa i montaz rozdzielnic n.n. lokalnych i gtéwnych — kod CPV —
45317300-5

o Dostawa i montaz szaf automatyki — kod CPV —45316200-7

o Wykonanie gtéwnych tras kablowych dla linii nn oraz tras
teletechnicznych — kod CPV —45311100-1

° Wykonanie tras  kablowych dla instalacji  teletechnicznych
—kod CPV —45314320-0

o Wykonanie instalacji zasilania, sterowania i sygnalizacji w oparciu o
sterowniki PLC — kod CPV —45311200-2

o Wykonanie instalacji AKPiA —kod CPV —51900000-1/45311100-1

o Wykonanie  instalacji  elektrycznej  infrastruktury  budynkdéw

technologicznych, pomocniczych i administracyjnych

1 instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych
2 instalacji ochrony przeciwprzepieciowej i odgromowe;j
3. instalacji potaczen wyréwnawczych
4 instalacji telefonicznej
5. instalacji detekcji gazow
kod CPV —45310000-3/453111200-2/45312311-0/4531410-2
o Wykonanie instalacji zewnetrznej telewizji przemystowej — kod CPV —

453140000-0/32323100-4/32333200-8
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° System SCADA wraz z oprogramowaniem oraz systemem transmisji
—kod CPV —48151000-1/ 51900000-1/72212150-5/72263000-6

21.2 Kontrola jako$ci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura, sterowniki PLC, wyposazenie dodatkowe, osprzet instalacyjny
oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje, instrukcje oraz DTR w jezyku
polskim.

21.3 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, organizacj¢ oraz
prowadzenie robdt zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakosci i w sposéb, ktory
uzyskat akceptacje Zamawiajacego, Stuzb Ochrony obiektu oraz jest zgodny z postanowieniami
Kontraktu.

21.4 Kontrola i badania w trakcie robot

W trakcie realizacji prac nalezy kontrolowac:

e zgodnosci z DT i przepisami,

e poprawnos$¢ wykonania i montazu,

e poprawno$¢ utozenia kabli,

e poprawno$¢ doboru 1 montazu urzadzen w szafach, rozdzielnicach oraz ich
lokalizacja w obiektach,

e kompletno$¢ wyposazenia,

e poprawno$¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodzen,

e nalezyty stan izolacji,

e skuteczno$¢ ochrony od porazen,

e poprawnos¢ dziatania algorytméw sterowania,

e poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwigkszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawnos¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

21.5 Badania i pomiary

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-
6-61:2000:

e Proby napigciowe 1 badania kabli elektroenergetycznych, gtownych kabli zasilania
rozdzielnic, kabli sterowniczych, kabli transmisyjnych i pozostatych kabli zasilajacych na
rezystancj¢ izolacji, zachowania ciaglosci zyl roboczych, a takze zgodnosci faz
u odbiorcow.

e Pomiary rezystancji uzioméw 1 napi¢¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen urzadzen
zasilanych napigciem 230V i 50Hz.

e Obowigzujace badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanych potaczen dla
obwodow pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowosé
polaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych.

e Sprawdzenie poprawno$ci parametryzacji przetwornikdw zgodnej z wytycznymi
technologicznymi.

e Sprawdzenie wymaganego pola widzenia kamer, parametryzacji dla pracy dziennej i nocnej
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e Sprawdzenie poprawnosci dziatania podstawowych funkcji sterowania i sygnalizacji
realizowanych przez uklady sterownikow PLC lub przez uktady SCADA w powigzaniu ze
sterownikami PLC.

e Sprawdzenie wymaganego nat¢zenia o$wietlenia.

e Sprawdzenie zatozonych funkcji uzytkowych.

e Testy skutecznosci dziatania.

e Wyniki badan, pomiardéw, testObw oraz nastaw parametryzacyjnych nalezy podac

w protokotach.

21.6 Odbior robot

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB-00, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami oraz projektami wykonawczymi.

21.7 Normy i przepisy

PN-EN 62305 :2011 Ochrona odgromowa

PN-90/E-08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy os$wietleniowe. Wymagania
i badania.

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Czg$¢ 12: Sterowanie 1 automatyzacja.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wngetrzach.

PN-EN 12665 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1: ,,Wymagania
ogoblne”.

PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60050-151:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 151: Urzadzenia
elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Miegdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogolne
dotyczace pomiarow w elektryce. Przyrzady pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe
elektroniczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czg$¢ 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC  60050-442:2000  Miedzynarodowy  stownik  terminologiczny  elektryki.  Sprzet
elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$¢ 10:
Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes$¢ 17:
Kontrola i obstuga instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnie).
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PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu  wyzszym
od 1 kV.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepicciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace 1 polaczenia wyrdbwnawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
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PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego
i taczenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:21999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego (Zmiana Al1).

PN-EN 60998-1:2005 Osprzet potaczeniowy do obwodoéw niskiego napiecia do uzytku domowego
i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen.

PN-EN  61557-1:2002  Bezpieczenstwo  elektryczne ~ w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN  61557-2:2002  Bezpieczenstwo  elektryczne ~ w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napigeciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czgs¢ 2: Rezystancja
izolacji.

PN-EN  61557-3:2003 Bezpieczenstwo  elektryczne ~ w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV 1 statych do 1,5 kV. Urzadzenia
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przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkow ochronnych. Cz¢s¢ 3: Impedancja
petli zwarcia.

PN-EN  61557-4:2003  Bezpieczenstwo  elektryczne ~ w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czgs¢ 4: Rezystancja
przewoddéw uziemiajacych i przewodow wyréwnawczych.

PN-EN  61557-5:2004  Bezpieczenstwo  elektryczne ~ w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i staltych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czgs¢ 5: Rezystancja
uziemien.

PN-EN  61557-6:2004  Bezpieczenstwo  elektryczne ~ w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Czgs¢ 6: Urzadzenia
roznicowopragdowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN  61557-7:2004 Bezpieczenstwo elektryczne ~ w  niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania §rodkdw ochronnych. Czes¢ 7: Kolejnos¢
faz.

PN-EN  61557-10:2004  Bezpieczenstwo  elektryczne  w  niskonapigciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw ochronnych. Czgs¢ 10:
Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania S$rodkow
ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V. Cze$¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogolne wymagania techniczne.

ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - Ztaczki rur.

ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koncow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego napig¢cia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze¢$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr
219, poz. 1864 z p6zn. zm.).
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22 Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji
teletechnicznych (WWiORB-22 KOD CPV 45231)

22.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-22 dotycza wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowa instalacji teletechnicznych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — —
,,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap I1”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-22) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-22 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot
zwigzanych z zabudowg instalacji teletechnicznych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowa
instalacji teletechnicznych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
w ramach Kontraktu — — ,Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II”.
Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zespot ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, migdzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowej.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbg otworow kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana mi¢dzy ciagi kanalizacji magistralne;j.
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana mi¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;.
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcja wsporcza do
montazu glowic kablowych.
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Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, faczgca centrale
telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
Sie¢ abonencka. Czg¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

Sie¢ magistralna. Cz¢s$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza. Czegs¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Lacz. Zestaw przewodow i urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.

Dlugos$é trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna. Rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasOw kabla.

Falowanie kabla. Sposob ukladania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego jest wicksza od
dlugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

Zespol pupinizacyjny. Cewka Iub odpowiednio potaczony zespot cewek pupinizacyjnych w
obudowie.

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktorych zadaniem jest zrownanie reaktancji
pojemnosciowej z reaktancja indukcyjng kabla.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

22.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczace materialow

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania

z odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajacego wymagania normy PN-EN 19701:1997.
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Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spehiajacych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielac
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane
z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skladowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe plaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15.
Sktadowanie powinno by¢ identyczne jak elementow studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciggdw rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 1329-1:2014. Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu,
w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujaceich czgsci:
e wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
e ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sa na bgbnach drewnianych, ktorych wielkosci okre§lone sa w normie
PN-76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje si¢ nastepujace typy kabli:

e Kable kanatlowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powloce otowianej (TKM),
wedtug PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKMwX)
wedhug PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzedem telekomunikacyjnym mozna
stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wedlug
PN-83/T-90330.

e Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji papierowej i powloce otowianej opancerzone wedlug PN-85/T-
90311.

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowa¢ telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji polietylenowej wedlug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowsa, wg PN-
83/T-90331.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez .
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22.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznos$ci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

e ubijak spalinowy,
zurawik hydrauliczny,
sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
wciggarka reczna kabli,
miernik sprzezen pojemnosciowych,
sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
megomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
przestuchomierz,
koparka jednonaczyniowa kotowa,
urzadzenie do przebi¢ poziomych,
ciagnik balastowy,
koparka na podwoziu gasiennicowym,
miernik pojemnosci skutecznej,
zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
probnik wytrzymatosci izolacji,
wzmacniacz heterodynowy,
miernik opornosci pozornej,
poziomoskop,
rownowaznik nastawny,
transformator symetryczny,
wzmacniacz mocy,

e oscyloskopowy miernik sprzezen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci 1 ktory uzyskat akceptacje .
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

22.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materialow, sprzgtu 1 urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez $rodki transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze,

samochody samozatadowcze,

przyczepy do przewozu kabli.
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Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dlugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wihasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy
przestrzegaé zalecen producentéw, a w szczeg6lnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

22.5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w WWiORB-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktory uzyskat
akceptacje¢ oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych
miejscach kanalizacji:

e na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji — studnie przelotowe,
na zalomach trasy - studnie narozne,
na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
przed szatkami kablowymi - studnie szatkowe,
na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Glebokosé¢ ulozenia. Glebokos$¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni knatu kablowego wynosito:

e 0,7 m dla kanatu magistralnego,

e 0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,

e 0,5 m dla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

e 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

e 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

e 7 cm przy przelotach migdzy studniami od 50 do 75 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest
ominigcie przeszkdd terenowych. W celu ominigeia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW mogg by¢
wygiete tak, aby promien wygigcia nie byl mniejszy od 6 m.
Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

Ukladanie blokéw betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce
stykow blokdéw, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o $rednicy 8 mm, powinny by¢ polane
woda i pokryte zaprawa z betonu kl. B20 szerokos$ci okoto 10 cm i grubosci, co najmniej 2 cm. Po
zestawieniu dwoch kolejnych blokow powinna by¢ sprawdzona wspolosiowo$¢ obu blokow za
pomoca sprawdzianu wg BN-76/3238-13.
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Ukladanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych
z urzgdem telekomunikacyjnym ilosci otworow w warstwach.

Odlegtosci pomigdzy poszczegodlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a
miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jedne;j
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwnac¢ i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciaggdéw kanalizacji z blokow
betonowych nalezy rozpoczyna¢ od zasypania przestrzeni migdzy Sciankami wykopu i bocznymi
sciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okolo 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami
rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm ubijajac kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie Kkanalizacji z rur PVC. Ostatnig, goérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy
przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a
nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé
wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ si¢ w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji gora bytoby mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie
pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane,
w przebudowie nalezy zachowac parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

Ukladanie kabli w kanalizacji. Ukladanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciaggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wciaga¢ wigcej niz:
e 1 kabel, jezeli $rednica zewngtrzna jest wieksza od 50 mm, -
e 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% Srednicy otworu, -
e 31 wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny si¢ krzyzowaé migdzy soba, promien wygigcia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od
10-krotnej jego $rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

Ukladanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone rownolegle do osi
drogi i rownolegle do ciggdéw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w
wykopie linig falistg, przy czym zwigkszenie dlugosci na falowanie powinno wynosi¢, co najmniej
2%o, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dlugosci trasowe;.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza si¢
zmniejszenie tej odleglosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.

ZYacza na kablach obotowionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-65/8984-11. Ztacza
na kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu.

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-
05.
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Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad
rurociggiem. Jesli odleglo$¢ w pionie migdzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych
w normie BN-76/8984-17, nalezy stosowaé¢ jako rur¢ ochronng stalowa lub inng o nie gorszych
wlasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z PN-E-05100-1:1998.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow podane sa
w normie BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujacych przypadkach:
e na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy
zabudowy,
e przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi
o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dlugosci zblizenia.
W miejscach wprowadzenia torow napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.
W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli ci$nieniowej kabli
wg BN-76/8984-26. Kontrolg cisnieniowg powinny by¢ objete kable migdzycentralowe i magistralne.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwalg i wyrazng numeracj¢ nalezy
umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych.
Numeracj¢ nalezy wykona¢ za pomoca szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.

22.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola jako$ci materialow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jakoSci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje
i DTR-ki w jezyku polskim.

Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac i przebadac:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i przepisami,
e poprawno$¢ montazu,
kompletno$¢ wyposazenia,
poprawno$¢ oznaczenia,
brak widocznych uszkodzen,
nalezyty stan izolacji,
skuteczno$¢ ochrony od porazen,
poprawnos$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwigkszym projektowanym zakresie pomiarowym,
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e poprawnos$¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

22.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

22.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

22.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

22.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

e PN-EN 206+A1:2016-12 Beton czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

e PN-EN 60728 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ushug interaktywnych

e PN-EN IEC 62368-3:2020-08 - wersja angielskaUrzadzenia techniki fonicznej/wizyjne;j,
informatycznej i telekomunikacyjnej -- Cze$¢ 3: Aspekty bezpieczenstwa przesytu energii
roboczej pradu statego za pomoca kabli komunikacyjnych i portéw -

e PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07 -Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji
przedsigbiorstw energetycznych -- Czg¢$¢ 8-2: Specjalne odwzorowanie ustugi
komunikacyjnej (SCSM) -
wersja angielska

e PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07 -Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji
przedsigbiorstw energetycznych -- Czg¢$¢ 8-2: Specjalne odwzorowanie ustugi
komunikacyjnej (SCSM) -
wersja angielska

e PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 -Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogo6lnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornos$ci pozarowe;j -
wersja polska

e PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogo6lnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j -
wersja polska
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PN-EN ISO 7779:2019-03 -Akustyka -- Pomiar hatasu rozprzestrzeniajacego si¢ w
powietrzu, wytwarzanego przez urzadzenia informatyczne i telekomunikacyjne -
wersja angielska

PN-EN ISO 7779:2019-03 - wersja angielskaAkustyka -- Pomiar hatasu
rozprzestrzeniajacego si¢ w powietrzu, wytwarzanego przez urzadzenia informatyczne i
telekomunikacyjne -

PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10 - Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci
telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarzadzanie energia -- Infrastruktury eksploatacyjne --
Globalne KPI -- Czg$¢ 4-4: Oceny projektowe -- Kablowe sieci dostepowe -

wersja angielska

PN-ISO 9362:2018-02 - Bankowo$¢ -- Bankowe komunikaty telekomunikacyjne -- Kod
identyfikujacy instytucje (BIC) -

wersja polska

PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02 - Urzadzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelienie zasadniczych wymagan dyrektywy 2014/30/UE -

wersja polska

PN-EN 50290-2-23:2014-06 -Kable telekomunikacyjne -- Cz¢$¢ 2-23: Wspdlne zasady
konstrukcyjne -- Izolacja polietylenowa kabli wieloparowych stosowanych w sieciach
telekomunikacyjnych dostgpowych: kable zewngtrzne -

wersja polska

PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09 -Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej,
informatycznej i telekomunikacyjnej -- Czg$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa -
wersja angielska

PN-EN 50289-1-1:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Czgs¢ 1-1:
Metody badan wiasciwosci elektrycznych -- Wymagania ogolne -

wersja angielska

PN-EN 50289-1-8:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Czgs¢ 1-8:
Metody badan wiasciwosci elektrycznych -- Ttumienno$¢ -
wersja angielska

PN-EN 50289-1-9:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Czg$¢ 1-9:
Metody badan wtasciwosci elektrycznych -- Ttumienno$¢ niesymetrii (straty konwersji
wzdhuznej TCL, straty transferu konwersji wzdtuznej TCTL) -

wersja angielska

PN-EN 50290-2-35:2017-03 -Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-35: Wspdlne zasady
projektowania i budowy -- Poszycia ze zwigzkoéw poliamidowych -
wersja angielska

PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02 - Urzadzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniajaca
spelienie zasadniczych wymagan dyrektywy 2014/30/UE -

wersja angielska

PN-EN 50289-1-11:2017-01 -Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Czgs¢ 1-11:
Metody badan wiasciwosci elektrycznych -- Impedancja falowa, impedancja wejsciowa,
thumienno$¢ odbiciowa -

wersja angielska

PN-EN 50289-4-16:2017-01 -Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Cze$¢ 4-16:
Badania srodowiskowe -- Ciggtos$¢ obwodu w warunkach dziatania ognia -
wersja angielska

PN-EN 50290-2-36:2017-01 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-36: Wspolne zasady
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projektowania i budowy -- Usieciowane silikonowe zwigzki izolacji z gumy -
wersja angielska

PN-EN 50290-2-29:2017-01 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-29: Wspdlne zasady
konstrukcyjne -- Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego: kable
oprzyrzadowania, sterowania i sieci przemystowych -

wersja angielska

PN-EN 50575:2015-03 -Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogo6lnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j -

wersja polska

PN-EN 50290-2-20:2016-12 -Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-20: Wspdlne zasady
konstrukcyjne -- Zagadnienia ogdlne -
wersja angielska

PN-EN 50290-2-37:2016-11 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-37: Wspolne zasady
konstrukcyjne -- Izolacja polietylenowa kabli wspdtosiowych -
wersja angielska

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - wersja angielska Kable i przewody
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan
ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j -

PN-EN 50290-2-38:2016-09 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-38: Wspolne zasady
konstrukcyjne -- Izolacja polipropylenowa kabli wspdtosiowych -
wersja angielska

PN-EN 50600-2-4:2015-05 - wersja polska Technika informatyczna -- Wyposazenie i
infrastruktura centréw przetwarzania danych -- Czgs¢ 2-4: Infrastruktura okablowania
telekomunikacyjnego -

PN-EN 50290-2-33:2016-06 - wersja angielska Kable telekomunikacyjne - Cze$¢ 2-33:
Wspdlne zasady konstrukcyjne - [zolacja polietylenowa przewodéw wielozylowych do
uktadania wewnatrz budynkow (przewod do transmisji danych) -

PN-EN 61196-10:2016-04 - wersja angielskaTelekomunikacyjne kable wspdtosiowe --
Cze$¢ 10: Wymagania grupowe dla kabli potsztywnych z izolacja z politetrafluoroetylenu
(PTFE) -

PN-EN 50289-1-17:2016-02 - wersja angielska Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -
- Czes$¢ 1-17: Metody badan whasciwosci elektrycznych -- Przenik zewnetrzny EXNEXT
oraz EXFEXT -

PN-EN 50289-4-17:2016-02 - wersja angielska Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -
- Czg$¢ 4-17: Metody oceny odpornosci powtoki kabla elektrycznego i §wiattowodowego
na promieniowanie ultrafioletowe (UV) -

PN-ETSI EN 300 119-6 V1.1.1:2015-09 - wersja angielska Zamawiajacyia srodowiska (EE)

Europejskie normy telekomunikacyjne dotyczace urzadzen -- Cze$¢ 6: Wymagania
Zamawiajacyskie dotyczace zharmonizowanych stojakow i szaf o rozszerzonych cechach

PN-ETSI EN 300 119-7 V1.1.1:2015-09 - wersja angielska Zamawiajacyia srodowiska (EE)
-- Europejskie normy telekomunikacyjne dotyczace urzadzen -- Cze$¢ 7. Wymagania
Zamawiajacyskie dotyczace potek w zharmonizowanych stojakach i szafach o
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rozszerzonych cechach -

PN-EN 61811-1:2015-08 - wersja angielska Elektromechaniczne telekomunikacyjne
przekazniki posredniczace o okres§lonej jakosci -- Czg$¢ 1: Wymagania wspdlne 1 szablon
wymagan szczegotowych -

PN-EN 50600-2-4:2015-05 - wersja angielska Technika informatyczna -- Wyposazenie i
infrastruktura centréw przetwarzania danych -- Czg$¢ 2-4: Infrastruktura okablowania
telekomunikacyjnego -

PN-EN 62368-1:2015-03 - wersja angielska Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej,
informatycznej i telekomunikacyjnej -- Czg$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa -

PN-EN 50575:2015-03 - wersja angielskaKable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i1 telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j -

PN-EN 61196-10-1:2015-03 - wersja angielskaTelekomunikacyjne kable wspotosiowe --
Cze$¢ 10-1: Szablon wymagan szczegdtowych polsztywnych kabli o izolacji z
politetrafluoroetylenu (PTFE) -
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23 Warunki  wykonania i odbioru robét: roboty drogowe
(WWiORB-23 KOD CPV 45233)

23.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-23 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie robdt drogowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 11"

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-23) nalezy odczytywac i rozumiec¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-23 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot
drogowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot drogowych, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 117,

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot w zakresie robot drogowych:

wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego,

wyrownanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
czyszczenie i skropienie warstw,

wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni zwirowe;j,

wykonanie chodnikow z kostki betonowej,

utozenie kraweznikow betonowych i obrzezy,

utozenie $ciekow prefabrykowanych betonowych.

Okreslenia podstawowe
Asfalt uplynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i1 zaggszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktoéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.
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Chudy beton. Material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng
iloscia wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na Sciskanie R28
w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokosc.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wicksza niz
1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materialami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci
antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drog. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5
mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materialy naktadane warstwa grubos$ci nie mniej niz
3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materialy, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zolte) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkow ulepszajacych, np popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku lamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych,
wytwarzana, uktadana i zageszczana na goraco.

Modul sztywnosci. Jest to stosunek naprgzenia $ciskajacego przy pelzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu
wzdtuz osi dzialania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciala
statego, gdy dziala na nie stale i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego
trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktora
stanowi fragment no$nej czesci drogowe;j.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu). Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiggnigciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz
6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nos$nej czesci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cz¢s¢ konstrukeji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej
warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyrownawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do
25 mm, ktoére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztalt, wielkos¢
i wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbg zastosowanych elementow odblaskowych, do ktorych naleza szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

Spoina. Odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypetniajagcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw
mastyksu z powierzchni grysow w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzagce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o konieczno$ci
opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikoéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwicksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie zoltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesig¢cy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa S$cieralna. Goérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowsg, zapewniajaca
lesze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym
korycie, stanowiagca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona
wedlug wzoru:



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

_ Pa
Is = fpds
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

Pas - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m3].

Znaki podluzne. Linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupekiajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

23.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w WWiORB-00.
Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:
e thiczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajacej wymagania PN-EN 13043:2004
e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,
e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okre$lone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace
wymagania:
o zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
o zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
o zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6,9
MPa, zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12,
e clementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny
z projektem oraz z wlasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos$¢ ponizej 5% wedtug
wykazu:
o kostka brukowa grubosci 8 cm,
o kostka brukowa grubosci 6 cm,
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o kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
o obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
o plyty drogowe grubosci 7 cm,
e beton cementowy — mieszanka betonowa spelniajagca wymagania PN-EN 206+A1:2016-12
e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej
i podbudowy, zgodnie z PN-S-96025:2005,
e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-
96025:2000,
elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu,
wielkopiecowy zuzel granulowany,
emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
e cmulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania wyroboéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
1 probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

23.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez , sprzet:
e rowniarki samobiezne,
spycharki gasienicowe,
koparki samobiezne,
walce wibracyjne, samojezdne,
betonomieszarki samochodowe,
zageszezarki ptytowe, lekkie,
wytwornie mieszanki mineralno-bitumiczne;j,
skrapiarki mechaniczne z cysternami,
mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
walce ogumione, drogowe, Srednie,
kultywatory do stabilizacji gruntu,
mieszarki stacjonarne,
uktadarki lub réwniarki do rozkladania mieszanki,
walce stalowe wibracyjne,
zageszczarki plytowe,
walce wibracyjne (malogabarytowe),
e ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci 1 ktory uzyskat akceptacje .
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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23.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu nalezy stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez srodki
transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,
samochody skrzyniowe, cigzarowe,
betonomieszarki samochodowe,
cementowozy samojezdne,
samochody dostawcze,

e samochody ciczarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jako$ci i ktére uzyskaty akceptacje .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

23.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisoOw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonaweca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Dokumentacja
Projektowa,
zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych 1 gruntowych,
wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot, z adresem obiektu i1 krotkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknigc.

Szczegolowe warunki wykonania robét

Roboty rozbiérkowe. Rozpoczecie robot rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem
wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.



Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap II

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na zaproponowane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatdéw kwalifikujacych sig
do ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ 1 w przypadku koniecznos$ci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajacym.

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowiazujacymi instrukcjami GUGIiK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowad
w terenie punkty gldwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci przedstawicieli , w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

e przycigcie pilg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o
katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,
spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej,
wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,
wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej,
w uzasadnionych przypadkach polaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie
stosujac geotekstylia,

e wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumiczne;j.
Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:

e dla ruchu kategorii KR-2 w cze¢éci z betonu asfaltowego 1 w czgsci z trylinki i thucznia,

e dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czgsci z trylinki,

e dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dlaruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy
przewidzie¢ rozbidrke lub frezowanie czgsci jezdni nie objgtej wykopem, celem uzyskania
prawidlowego przeswitu kraweznika.
Grubosci poszczegdlnych warstw podbudow, warstwy wigzacej oraz warstwy Scieralnej nalezy ustali¢
i wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 , poz. 1518).
Pozostate drogi, niebedace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub osdb
prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nast¢pujacych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dtugosci prac i na catej szerokosci jezdni

thuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,
e drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej
dtugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm). Szczegotowe
warunki uzgadnia¢ z ich zarzadcami badz wlascicielami przez wej$ciem na teren.
Nawierzchnie chodnikow nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub
z plyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania
koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych
z wykonaniem elementoéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy
dogesci¢ 3 — 4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez .

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
W sposob zaakceptowany przez .

Zageszezenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zaggszczeniu nie
powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zagegszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
P Ruch ciezKi i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
INa glebokosci od 20 do 50 cm od|
. S 1,00 0,97
[powierzchni rob6t ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (Zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilo$ciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak
podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej
1 stwardnialej mieszanki betonowej o wytrzymato$ci na $ciskanie 6 ~ 9 MPa, po 28 dniach wiazania
1 spetniajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
cement klasy 32,5, wedlug PN-EN-197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa powinny
by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714-34/A1:1997.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow
siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajagcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajace jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepturg betonu wraz z wynikami
badan probek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki
betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podloze powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadac¢ na wilgotnym podtozu.
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Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie. Operacje
zageszczenia 1 obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uplywem dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki.
Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zaggszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng
metoda Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.
Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od
wilgotnosci optymalne;j.
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:
e skropienie warstwy emulsja asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m2,
e skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi, posiadajacymi $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m2, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez ,
e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni.
Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe
thuczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrodto pozyskania materiatow
na wykonanie podbudowy tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez . Dowodz thucznia na
miejsce wbudowania odbegdzie si¢ transportem samowytadowczym.
Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
beda w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-
96023.
Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:
e zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$s¢ walca,
w zaleznosci od szeroko$ci zageszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,
e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ walowang warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
e predkosc przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 +
6 km/h w dalszej fazie watowania,
e walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z thucznia, po zwatowaniu, musi osiggna¢ wymagana no$no$¢ w zalezno$ci od kategorii
ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Strefa korpusu o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtoérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciazki 100 200

Zageszczenie podbudowy tluczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjne;j.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od
warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.
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Tolerancja szerokosci podbudowy z thicznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzgdne wysokoSciowe osi 1 krawedzi
jezdni nie powinny ro6zni¢ si¢ od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki
odpowiada Wykonawca robdt, ktory przedstawi ja Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Receptura
powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatlow, zaakceptowanych wczesniej przez .
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

e dla podbudowy pomocniczej — 6%,

e dla ulepszonego podloza — 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez , w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw
pogodowych.
Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajagcg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania si¢ uktadania
mieszanki w deszczu.
Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i1 przed jej zaggszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyrownana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Zigcza
poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez rowne
pionowe odcigcie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, migdzy innymi
rozpoczecie 1 zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od rozpoczgcia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is >
0,97.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielggnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub
D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m2.
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac si¢
nastepujacymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,

e prawidtowg rownoscig podtuzng.
Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. Ilo§¢ miejsc wskazujacych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw
poprzecznych dokonuje si¢ co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach
nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymagane;j
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywaé¢ podczas opadow
deszczu.
Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposob zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem.
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

e w deskowaniu stalym (w prowadnicach),

e w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015.
Dopuszcza si¢ r¢gczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych,
o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody .
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa si¢ za pomocg maszyn
poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciaglto§¢ na zlaczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszanka betonowa musza by¢ gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i natluszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajacy przyczepnos¢ betonu do
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje si¢ rozkladarka, ktora
przesuwajac si¢ formuje plyte betonowa ograniczajac ja z boku deskowaniem S$lizgowym. Przed
przystapieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykona¢ czynno$ci zabezpieczajace sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujacy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposob, aby jego
napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujacego od
wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktow wysokosciowych, nie moze przekraczaé + 3
mm. Odstgp punktow podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespot
wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposob, by zageszczenie masy betonowej
bylo rownomierne na catej szerokosci i grubos$ci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowac¢ nie pozniej niz 45
minut po jej wyprodukowaniu. Pr¢dkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min. Ruch
uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nierdwnosci. W
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeling roboczg.
Powierzchnia ulozonej mieszanki musi by¢ rowna i zamknigta. Skrapianie woda przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotka w celu tatwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawg cementowa jest niedopuszczalne.
Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielggnacje powtokows jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng.
Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu,
lecz nie p6zniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem powlokowym nalezy réwniez
pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢, mimo naniesienia preparatu
powlokowego, dodatkowo skrapiana wodg. Uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie
pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienka warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5
cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do
pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga
kazdorazowej zgody .
W nawierzchniach sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,

e szczeliny podtuzne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.
Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardnialego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwoch etapach:

e pierwsze cigcie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje si¢ tarcza

grubosci 3 mm na gleboko$¢ 1/3 grubosci nawierzchni,
e drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje si¢ w terminie p6zniejszym, do
szeroko$ci 8 mm 1 glebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podluzne powstaja na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarka
slizgowa. Krawedz boczng istniejacego pasma betonu, przed ulozeniem nowego, smaruje si¢
doktadnie asfaltem lub emulsja asfaltowa dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm. Po
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stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pily, wykonuje si¢ szczeling o glgbokosci 20 mm
i szeroko$ci 8 mm.
Szczeliny rozszerzania wykonuje si¢ w dwoch etapach:
e pierwsze cigcie wykonuje si¢ w czasie od 10 do 24 godzin od ulozenia betonu, na peing
grubos¢ plyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

e drugie cigcie, w stwardniatym betonie, wykonuje si¢ o szerokosci 20 mm i gltebokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szeroko$¢ i glebokos¢) w stosunku do wymaganych, nie moga si¢
r6zni¢ wiecej niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody
, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub tworzywa,
formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp.

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone
z zanieczyszczen obcych, pozostalosci po cieciu betonu, itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢
suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych. Wypemianie szczelin masami, zar6wno na
goragco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci okolo 1 m. Przed
wypetnieniem szczelin masg na goraco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperatur¢ podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklgstym, bez nadmiaru. Wypehianie szczelin masg
zalewowg na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka, plyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nast¢pujacych
norm:

e PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.

e PN-57/5-06101 — Nawierzchnie z brukowca.

e PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreSlone we wlasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajacych e
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Kostki i ptyty
nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac
uprzednio uzgodniony wzdr oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke
i plyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2
+ 3 mm), jednocze$nie na calej szerokoSci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypethic
zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na
trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do
robot nawierzchniowych powinna dysponowac sita od$rodkowg 16+20 kW, powierzchni¢ robocza
0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania cig¢ wzoru nawierzchni
w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.
Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywac¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem
wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii
nawierzchni 1 spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukdéw. Dopuszczalne sa nastgpujace
odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

e od wymaganej osi £ 1 cm,

e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym % 5 cm.

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowac¢ emulsj¢
K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji.
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Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

e podbudowa thuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 = 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

e warstwa wiagzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2.0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m2 emulsji.

Warstwa wiazaca 1 podbudowa z betonu asfaltowego 0/201 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktdry przedstawia je
Zamawiajgeemtt Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla
konkretnych materiatow zaakceptowanych wczesniej przez i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
prébek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodta:
e zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jako$ci, Dokumentacji Projektowej,
e wytyczne niniejszych WWiORB,
e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate —
Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,
e wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —
IBDiM 1995 rok.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢
kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.
Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypelniacza wapiennego, ktory powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:
zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
wilgotnos$¢ < 1,0 %,
zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
e powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm2/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory
powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
e penetracja w temperaturze 25°C: 45 =+ 60, PN-EN 1426:2001,
indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2004,
temperatura migknienia °C: 50 + 56, PN-EN 1427:2001,
temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,
lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,
spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2004,
ciggliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,
zawartos¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
zawarto§¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO
9029:2005.
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Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastgpujaca
czestotliwos$cia:
e kruszywa — | badanie na 500 Mg,
e wypelniacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca i podbudowe sg nastepujace:
a) cechy mechaniczne:
e stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
e odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
e modul sztywnosci wedlug metody petlzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1
godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
e stopien wypetienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
e nasigkliwos$¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnos$ci, kontrolna produkcje w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie
potwierdzone przez 1 upowazni Wykonawce do podjecia robot zasadniczych. Uktadanie mieszanki
moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
gruboscia,
e clementy wibrujace (n6z i ptyta) do wstepnego zaggszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwos$ci 1 amplitudy drgan,
e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadow $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna
by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowiacej
horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystapieniem do uktadania,
urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob
ciagly, bez przestoju z jednostajna predkoscia 2 — 4 m na minut¢. W zasobniku uktadarki powinna
zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez réwne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.
ZYacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonac¢ poprzez wcigcie na dtugo$é okreslong w
dokumentacji budowy. Zlgcza podluzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi
i posmarowaniu lepiszczem. Zlgcza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm
wzgledem siebie. Nalezy stosowac sposOb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku
préobnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzgtu. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zaggszczanego pasa roboczego, grubo$ci ukladanej warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggni¢tymi na odcinku probnym,
e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na watowang warstwe kotem napgdowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,
e rozpoczyna¢ watowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu
w oponach, podwyzszajac je w miare watowania,
e manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,
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o predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie walowania,
e walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gorze,
e zabrania si¢ uzywania walcoéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajacych mozliwosci zmiany ci$nienia,
e walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastgpujacymi cechami:
e jednorodno$cia powierzchni,
nasigkliwo$¢ (max. 4 %),
rownos¢ (tolerancja = 6 mm),
grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),
szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie raportow dla . Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan jakos$ci robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,.8 mm grubosci 4 | 5 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazacej.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze
zamknigtej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:
a) cechy mechaniczne:

e stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,

e odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

e modul sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C

nie mniej niz — 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

e nasigkliwos$¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiazacej i podbudowy z nastgpujacymi
zmianami:

e poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

e temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do 115°C,

e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskac¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujagcymi zmianami:

e nierdwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

e nasigkliwos$¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsja asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa
w technologii stabilizacji emulsjg asfaltowa podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona bezposrednio
na wyprofilowanym i zageszczonym podlozu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
W opracowaniu pn. ,,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drog gruntowych” (Instytut Badawczy Drog
1 Mostow, Warszawa 1995 rok).
Mieszanke materiatu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytworni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszanke nalezy roztozy¢ za pomoca réwniarki lub rozktadarki.
Do zagegszczenia uzy¢ nalezy walca gladkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpoczad
w fazie floktuacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywna
koalescencje i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczenia nalezy uzy¢ lekkiego walca
stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczyna¢ zageszczanie od krawedzi i uksztattowac
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rowng powierzchni¢ nawierzchni. Po zakonczeniu rozpadu mozna zaczaé zageszczanie walcem
cigzkim.
Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy zabezpieczy¢é przed $cieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m2 + zwir 2/4).
Stabilizacji nie wolno wykonywa¢ w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.
Optymalne parametry uzyskuje si¢ przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1 1
emulsji na 1 m2 na 1 cm grubosci stabilizacji.
Rozkladana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiada¢ nastgpujaca temperature:

e emulsja K1-65 - od 40 do 50°C,

e emulsja K1-70 - od 60 do 65°C,

e emulsja K1-65MP - od 50 do 60°C,

e emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane rownomierng warstwa, na §wiezo roztozonej warstwie lepiszcza,
za pomocag rozsypywarki kruszywa. Odlegtos¢ pomigdzy skrapiarka rozktadajaca Ilepiszcze,
a poruszajaca si¢ za nig rozsypywarka nie powinna by¢ wigksza niz 40m. Przy stosowaniu emulsji
asfaltowej czas, jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien
by¢ mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund).
Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione
(walce statyczne gtadkie nie sg zalecane, gdyz moga powodowa¢ miazdzenie kruszywa).
Na og6t dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje si¢ w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej,
az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usunigte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub
specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny speinia¢ wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te
wymagania wraz ze $§wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubo$ci 3 cm, stanowiacej warstwe wyrownawcza.
Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
o odpowiednim promieniu zagi¢cia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton
zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie §cisle, stosujac wymagane szczeliny
dylatacyjne z elastycznym wypelnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg
kraweznikow i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy
wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi
trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci
wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg £ 1 cm przy szerokosci chodnika
powyzej 3 m wynosza + 2 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.
Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio Iub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnisto$ci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak
ubita, aby nie byto widocznych §ladéw poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢
do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
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podziemnego prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym poziomie: regulujac
wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy
obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowag.
Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu
trojkatow lub trapezow wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych.
Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na pelna grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry
piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Znaki drogowe pionowe. Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektu, organizacji ruchu (badz tez aktualizacji projektu wykonanego w ramach
Dokumentacji Projektowej) oraz oznakowania odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone roboty
zgodne z ,,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem
organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy
aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakdw wykonane z folii odblaskowej I
generacji — symbole znakdéw typowych nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszych WWiORB.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakow) $rednie wedtug Prawa o ruchu drogowym
(Dz. U 1997 Nr 98 poz. 602)

,»Wykonanie elementéw konstrukeji wsporczych znakow i tablic drogowych — zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych” karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych majg zastosowanie w [ i II strefie wiatrowe;j.
Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow
stosowa¢ elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubo$ci cienszego
7 taczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych wykona¢ zgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakow drogowych z betonu klasy B15 — wymiary
fundamentow wedtug KPED — karty 03.67. Zwréci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagana gtebokos¢ posadowienia.

Malowanie linii znakéw poziomych. Znakowanie nalezy wykona¢ wedlug wymiarow
geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie
z zaleceniami producenta, tak by zostaly spelnione nizej opisane wymagania dla oznakowania
poziomego.
Uzgodnione materialy do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelno$¢, opakowaniach handlowych 1 magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.
Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane rownomierne roztozenie materialu znakujacego,
utrzymanie grubo$ci warstwy, geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Malowarki muszg by¢
dopasowane swoja wielko$cia, wyposazeniem i wydajnoscia do przeznaczenia, zakresu robot
i lokalnych warunkow.
Farba musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostdw oraz musi by¢ umieszczona na liscie preferencyjnej
materialdow do cienkowarstwowego znakowania drog, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych.
Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drog, spetniajacej nastgpujace wymagania:
e rozpuszczalnik — do rozcienczania farby wolno uzywaé tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprze¢tu do znakowania, mogg by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki,
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e material odblaskowy — odblask farby uzyskuje si¢ przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.
e mikrokulki szklane powinny charakteryzowac si¢ odpowiednim uziarnieniem, tj. 100=600 pm
oraz powinny spetniac¢ nastgpujace wymagania:
o wspotczynnik zalamania $wiatta — ponad 1,50,
o odporno$¢ na wodg i chlorek sodowy,
o zawarto$¢ mikrokulek z defektami — nie wigcej niz 25%.

Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robot drogowych moze wystapi¢ konieczno§¢ wzniesienia niewielkich
obiektow towarzyszacych (mury oporowe, schody, S$cianki). Jako obiekty niepowtarzalne,
indywidualnego ksztattu i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka
kazdego obiektu wedtug opiséw szczegdtowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

Podloze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy
sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyrdéwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac¢ podsypke piaskowo-zwirowag
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzasami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy
temperatura otoczenia nie spadta ponizej +100C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury,
czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

Deskowanie elementow zZelbetowych (fundamenty, Sciany, stupy, belki, stropy, plyty). Z uwagi na
wymagang jako$¢ elementdw zelbetowych zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych, zwanych
inaczej urzadzeniami formujgcymi, okre$lanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, $rednio lub wielkowymiarowe.
Dla wigkszo$ci obiektéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzgdzen formujacych, spetniajacych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

e deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m2,

e deskowania sredniowymiarowe — 60 kN/m2,

e deskowania wiclkowymiarowe — 80 kN/m2.
Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchni¢ deskowania nalezy powlec mozliwie cienkg
warstwg $rodka zmniejszajacego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia §rodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretow zbrojenia oraz elementow stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace
przyczepno$¢ betonu nie mogag zniszczy¢ jego struktury. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania
powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia.

Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowe;j:
e  Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami norm.
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e Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wplywem czynnikow atmosferycznych, wyposazonych w sprzet 1 urzadzenia
pozwalajace na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologia
i zachowaniem przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Haki i petle kotwigce oraz odgigcia pretow nalezy wykonywa¢ wg projektu przy
jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy pomocy
trzpieni rolkowych, Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz $rednicy preta.

e Ustawianie lub ukladanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;.

e Prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadala wartoSciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

e Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia prgtow
oznaczonego w projekcie.

e Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu w czasie robot
zbrojarskich.

e Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze
sprawdzeniem zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i Rysunkami pod
wzgledem typu, usytuowania i ksztattow pretow w elemencie.

Ukladanie mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidlowos¢ wykonania  wszystkich robdot poprzedzajacych  betonowanie,
a w szczegdlnoscei:
e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,
wykonanie zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie,
e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialow powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1 prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktows.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogdlnych:
e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
e szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej mieszanki,
e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
e w czasie deszczu ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed
woda opadowa,
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e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zaggszczanie
rgczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktoérym powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

e wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych i w czasie
zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej
1 polciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typdéw wibratorow powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zalezno$ci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej, itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukeji betonowych i konstrukeji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wglebne malej mocy (ponizejl,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez
beton wytrzymatoséci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowe;j
podziatu konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢
uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na
usunigciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstonigcia wigkszych ziarn
kruszywa, mozna wykonac przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa),

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody 1 spr¢zonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu
w przypowierzchniowej warstwie bloku,

e skuwanie r¢czne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglgbien powierzchni usuna¢ wode i wykona¢ warstwe
kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z. Dokumentacja Projektowa Tasma
uszczelniajaca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna
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by¢ umieszczona migdzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢
szczegoblnie starannie zabetonowane, a beton wokot nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym
jest, aby w rejonie taSm dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie polaczenia
tasm dylatacyjnych powinny by¢ wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych
urzadzen, np. zamawianych razem z tasmami u producenta. Potaczenia tasSm pod katem powinny by¢
wykonywane w postaci elementéw prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu
wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko potaczenia doczotowe tasm przycigtych prostopadle do
ich osi.
Pielegnacja §wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gléwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
e polewanie lub spryskiwanie woda,
e odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi,
stomianymi lub wtdkning geotechniczna,
e wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie woda warstwg o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewacd, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,
e wykonanie powlok z preparatow do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych
zwykle metodg natryskowa.

Izolacje powlokowe. Izolacje powlokowe stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukcyjne spetniajace funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metoda
natrysku lub malowania.
W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac:

e l-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,

e 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce.
Izolacje powlokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robdt, musza spelnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody
infiltracyjnej nie pietrzacej si¢ — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ci$nieniem — DIN 18195-6).

23.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszych WWiIiORB oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie 1 w formie okreslonej w programie zapewnienia jako$ci. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

Badania jakoS$ci w czasie robot

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatléw i systemow technologicznych.
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Profilowanie i zageszczanie podloza. W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne badania kontrolne, w zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan
jakosci.

Zageszczenie podtoza (IS) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co
najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
nie moga przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kolowego. Spadki
poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.

Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi—2 cm.
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ koryta nie moze r6znié¢
si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — Scm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3,5+5,5

2. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9

3. Nasigkliwo$¢, % nie wigcej niz 7

4. Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wigcej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysoko$ci 16 cm nie moze w zadnym
wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢
1 mrozoodporno$¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢
badana na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

e wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,

e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymato$¢ chudego betonu,

e nasigkliwos$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki £lcm

grubosci projektowe],
e spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,
e rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cmi—2 cm.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej —
wykonuje si¢ za pomocg narzedzia pomiarowego z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i1 krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.
Sprawdzenie spadkoéw podluznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty
Z poziomicy.
Sprawdzenie nosnosci:

e oznaczenie modutu odksztatcenia — wedlug BN —64/8931-02,

e wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.
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Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow zestawiono w ponizszej tabeli.

Metoda pobrania
Lp. | Wyszczegdlnienie wlasciwoSci Liczno$¢ probek lub pomiarow probki 5 lub
wyznaczania
miejsca pomiaru
1. Grubo$¢ warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach losowo
2. Szeroko$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach losowo
3. Rzgdne wysokosciowe osi i krawedzi | Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety co | wg projektu
jezdni 20 m
4. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety co | losowo
20 m
5. Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
6. Nosnos¢ —  oznaczenie modutu | W dwoch przekrojach wg BN-64/8931-02
odksztatcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ugieé¢ Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

Badania grubos$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubos$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej
w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubos$¢ warstwy
nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca niwelatora. Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny
by¢ wigksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykona¢ za pomocag niwelatora, na dlugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych
wigcej nizo £ 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomocag
planografu w sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda, tata 4-metrowa, co najmniej w
dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5 000 m2 odebranej nawierzchni. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia 1 wypelnienia szczelin nalezy
wykonaé¢, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m2 odbieranej powierzchni.
Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej
nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé mechanicznej
wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min.
dwie probki przy dziennej dziatce dlugosci 500 m i cztery probki przy dzialce dtuzszej. Wskaznik
zageszczenia oblicza si¢ przez porOwnanie gesto$ci pozornej probki wycietej z nawierzchni do
gesto$ci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie
w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie $rednig z dwoch probek.
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23.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

23.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

23.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

23.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatlow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

7. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢e¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.

11. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998
r.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Czg$¢ 2: Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody -- Zageszczanie metoda Proktora
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24 Warunki wykonania i odbioru robét: rekultywacja terenu i zieleni
(WWiORB-25 KOD CPV 45112)

24.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-25 dotyczg wykonania i odbioru robot w
zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 11"

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-25) nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-25 obejmuja wymagania szczegétowe dla rekultywacji
terenu i zieleni.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Sciekowej w Nowym Targu Etap 117,

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja:

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,
roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,
roboty pielegnacyjne,
wycinkg istniejgcych drzew i krzewow.

Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

24.2 Materialy
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane

z dopuszczalnego zrodia w sposéb ciagly spetlniaja wymagania WWiORB w czasie postepu rob6t.

Wymagania dla materialow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sg:

Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robot, ktoéra nie
moze by¢ zagruzowana i przerosnigta korzeniami i uzyskata aprobate .

Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktorej zostata wyprodukowana, okreslong
zdolnos¢ kietkowania.

Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robdt darn nie moze by¢ mlodsza niz roczna. Powinna miec
roéwnomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do
przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer
receptury wedlug ktorej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie
chwastow.

Sadzonki drzew i krzewdéw w gatunkach wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Do
nowych nasadzen nalezy stosowaé wylacznie sadzonki z bryta korzeniows, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien
budzi¢ w tym wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mlodsze niz
pigcioletnie.

Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

24.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w WWiORB-00.

Sprzet do wykonania robot

Do robdt zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

koparki kotowe,

koparki gasienicowe,

spycharki gasienicowe,

walce gladkie pelne,

ciagniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechaniczne i r¢czne,
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e kosiarki,
e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

Wymagania szczegolowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetnia¢é wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia
dla os6b obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na
sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

24.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji  Projektowej, WWiIORB i wskazaniach w terminie przewidzianym
w Kontrakcie.
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.

24.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
WWiORB, programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami .

Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych roboét rozbiérkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementéw konstrukceji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadow i nasypdéw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikdéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem rob6t nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.
W miare mozliwos$ci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot
i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),
przemieszczenie i roz$cielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
kultywacje,
nawozenie,
orke,
bronowanie,

e walowanie.
Dostarczona i pozyskana ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po calym terenie
i roz$cieli¢ rOwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzgtu mechanicznego.
Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy rekultywowac
przy pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciggnikéw rolniczych.
Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci
uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.
Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy plugow wieloskibowych.
Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacii .
W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwalowac
walcami petnymi — gtadkimi.

Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste
0 odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnoS$ci:
e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub regcznie
w ilosci 20g/m?2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,
e przykrycie wysianych nasion traw okolol cm warstwa ziemi urodzajnej,
e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami pelnymi — gtadkimi.

Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow
nalezy wykona¢ doty pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly
korzeniowej, ktore nalezy wypemic¢ do % glgbokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonac
oceny systemu korzeniowego i usung¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbié
palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy rozlozy¢ i zasypa¢ ziemig urodzajng
doprowadzajac do pelnego otulenia ziemia korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykona¢ ciecia
pielegnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i1 zasiewie nalezy zadba¢ o wlasciwg
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Traweg nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terendow.

Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.
Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekow
wodnych pod warunkiem spelnienia wymogoéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.
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24.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robodt polegaja na sprawdzeniu przez na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacjg Projektowa 1 wymaganiami WWiORB.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowa¢ miedzy innymi kontrolg:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta, jednak
nie rzadziej 1 probka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,
przydatnosci materialu siewnego i sadzonek,
grubosci rozécielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
prawidlowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielggnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i bedzie prowadzit na wlasny koszt kontrole
jakosciowa dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okre§lonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wlasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.
Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wedlug wzordw przez niego
zaakceptowanych.

24.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

24.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa , WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

24.9 Rozliczenie robo6t — podstawa platnoSci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

24.10 Dokumenty zwiazane

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47)



