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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa:

BUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z PUNKTEM ZLEWNYM SCIEKOW na
oczyszczalni Sciekéw w Nowym Targu na czesci dziatki ozn. nr ewid. 15685/4 wraz z
urzadzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej na dziatkach ozn.nr ewid.
15722/2, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3,
16764/1, 15763/1, 16762/1, 15761/1 oraz na czesci dziatek ozn. nr ewid. 15685/4,
15743/4 w Nowym Targu - w tym : - budowa nawierzchni utwardzonych z kostki
betonowej (chodniki / dojécia) i budowa nawierzchni utwardzonych bitumicznych
(petla do zawracania, stanowisko dla wozéw asenizacyjnych) wraz z budowa dwéch
zjazdéw na petle do zawracania z istniejacego placu parkingowego dla wozéw
asenizacyjnych z jednoczesna przebudowg fragmentu istniejacego rowu, - budowa
przylacza wodociggowego do projektowanego budynku, - budowa kanalizacji
sanitarnej od projektowanego budynku do ,,zbiornika mleczarskiego”,- budowa linii
kablowej nN zalicznikowej, - zabezpieczenie istniejacego gazociagu, - wykonanie
otuliny zadrzewien izolacyjnych

Adres obiektu:

Nowy Targ — cze$¢ dziatek ozn. nr ewid. 15685/4, 15743/4 oraz dziatki ozn. nr ewid.
1572212, 15766/1, 15721/5, 15720/5, 15719/5, 15717/2, 15716/2, 15713/2, 15765/3,
15764/1, 15763/1, 15762/1, 15761/1,

{ul. Polna) w Nowym Targu

Inwestor:

MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W NOWYM TARGU,
UL. DLUGA 21, 34 — 400 NOWY TARG

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Branza: Projektowatl:
- mgrin?. Sfgfan Rapacz
mgr inz. Stefan Rapacz A mgr Ink. Witold Fireowicz
H . Uprawnienia budowdane fojektowsnia
teletechniczna: MAP/0447/POOT/09 pr?obélbudowlanych bezjograntazen ) i
w specjalnosci telekomunikacyjnej Uprawnienia budowlane do projektowania
nr MAP/0447/POQT/08 sieci telakomunlkacyjnych
Nrewid. 2/93 MAP/BT/0103/14

Data opracowania:

grudzien 2016 EGZ. 1
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Krzysztof Waniczek

Kluszkowce 34-440
ul. Stoneczna 9 tel. kom. 693 468 132
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7. ZALACZNIKI
- warunki techniczne — pismo nr: TODDKKU-35919/16/RP z dnia 13.06.2016r.
- odpis protokotu narady koordynacyjnej z dnia 28.06.2016r.
- uzgodnienie projektu — pisma nr; TODDKKU-53140/16/RP z dnia 09.08.2016r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektem budowy

budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym na terenie oczyszczalni sciekéw w Nowym Targu.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu
ul. Dluga 21; 34-400 Nowy Targ.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilos¢ jednostka

1. budowa kanalizacji 1-otw.z rury DVK 110/94 mm - 64 m 0,064 kmotw
2. budowa studni kablowej SK-1 - 4 szt.
3. budowa rurociggu z rury DVK 50mm - 16 m
4. wyprowadzenie rurociggu z rury DVK 50mmna sfupa - 6 m
5. wecigganie kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 - 96 m 0,96 kmpar
6. demontaz kabla napowietrznego 10p - 54 m 0,54 kmpar
7. demontaZ sfupa pofjedynczego ZN 7m z odciggiem - 1 szt,
8 demontaz rurociagu kablowego - 5 m
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska ,
inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,
projektu budowy budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym
norm i przepisow branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury & Tarnow ul. Jagielloriska 52A, 33-300 Nowy Sacz

1.6. HARMONOGRAM ROBOT ;

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okoto 3 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt zostat uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw 30-629 Krakow, ul. Dauna 66

F.U.H. RENOWA
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura
techniczna: linia energetyczna napowietrzna i doziemna niskiego napiecia, kanalizacja $ciekowa i opadowa, sieé¢

teletechniczna napowietrzna i doziemna, sie¢ gazowa, asfaltowa droga.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw budowlanych, budowy drég,

parkingdw, placow, chodnikdw i terendw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na kidrym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem gérniczym i nie jest zagrozony

osuwaniem sie mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wplywu na Srodowisko naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowana jest sieé
teletechniczna wystepuja proste warunki gruntowe. Przebudowe sieci teletechnicznej polegajacg na kopaniu
rowow, uktadaniu w nich rur kanalizacji kablowej i zabudowa studni kablowych nalezy zaliczy¢ do obiektéw

budowlanych o pierwszej kategorii geotechnicznej.

F.U.H. RENCWA



3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej jest napowietrzna i doziemna sieé

teletechniczna w postaci kabli miedzianych rozdzielczych i abonenckich.

3.2. BUDOWA KANALIZACJI | RUROCIAGU

Dla usunigcia kolizji planowane jest wybudowanie 1-otworowej kanalizacji teletechnicznej =z rury
DVK110/94mm na odcinku od studni kablowej nr T1 do projektowanej studni kablowej nr T4. Studnie nr T4
nalezy nabudowac na istniejgcym rurociggu kablowym doprowadzajgcym kabel na budynek do skrzynki kablowej.
W projektowanych studniach zamontowaé pokrywy i ramy typu lekkiego z wietrznikami oraz wewnetrzne
metalowe pokrywy zabezpieczajgce dostgp do studni z mechanizmem zasuwowo-ryglowym blokowanym
zamkiem ABLOY i przystosowane do zamontowania czujnikéw systemu elektronicznego monitorowania. Przy
budowie kanalizacji teletechnicznej nalezy uwzglgdni¢ uwarunkowania zwigzane z lokalizacjg i rodzajem
planowanego zagospodarowania terenu oraz projektowanych urzgdzen. Poziom posadowienia ram studni
kablowych nalezy dopasowac do niwelety projektowanego terenu zielonego. Nad rurami w polowie wykopu
nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg. Od studni T1 wybudowaé rurociag z rury DVK50mm do istniejgcego stupa
nr 1 i wyprowadzi¢ na stupa rure ochronna kabla. Prace zwigzane z budowg kanalizacji i rurociggu wykonaé
zgodnie lokalizacjg przedstawiong narys. T2 oraz schematem przebudowy linii kablowej rys. nr T3.

Wybudowana kanalizacja powinna speinia¢ wymagania okreslone w normach:
ZN—-96/TP S A -011 ZN-96/TPSA -012 ZN-96/TP S.A - 013 ZN -9 /TP S A - 017
ZN—-96/TP S.A. —018 ZN—-96/TP S.A. —020 ZN-96/TP S. A -023 ZN-96/TP S.A - 025 ZN —

96/TP S.A. — 041

3.2.1. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI | RUROCIAGU Z DROGAMI | WJAZDAMI

Skrzyzowania kanalizacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami zarzgdcy danej drogi. Wykop nalezy zasypaé
materiatem pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z projektem drogowym oraz
konstrukcjg podbudowy jezdni oraz chodnika. Skrzyzowania kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

normach:
ZN—-96/TP SA.—004 ZN-96/TP S.A —-012 ZN-96/TP S.A. -018 ZN-96/TP S.A. — 021

3.2.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA KANALIZACJI ORAZ RUROCIAGU Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji i rurociggu z innym istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.(Dz. U. nr 219), obowigzujgcymi przepisami
branzowymi oraz zgodnie z zaleceniami wtascicieli urzgdzer z protokotu narady koordynacyjnej. Skrzyzowanie
projektowanego rurociggu z siecig gazowg wykonaé zabudowujgc rury telekomunikacyjne pod gazociggiem.

Prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-91-M-34501. Po zakoriczeniu prac (przed zasypaniem) nalezy
F.U.H. RENOWA
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zgtosi¢ do odbioru poszczegblnym uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania rurociggu powinny spetniaé

wymagania okreslone w normach:
ZN —-96/TP S.A.—004 ZN-96/TP S.A. -012ZN —96/TP S.A. —018 ZN — 96/TP S.A. - 021

3.3. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH
3.3.1. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej po nowej trasie planowane jest
zaciggniecie odcinka kabla typu XzTKMXpw5x4x0,5. Zaciggnigty kabel nalezy potgczyé z istniejacym kablem
napowietrznym zigczem przelotowym na stupie nr 1 oraz rozszy¢ na istniejgcej {aczowce w skrzynce kablowej na
budynku zgodnie ze schematem rys. nr T3. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg sieci nalezy wykonad
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219) oraz wymaganiami

okreslonymi w normach:
ZN-96/TP S.A. - 027 ZN-96/TP S.A. — 028 ZN - 96/TP S.A. — 029 ZN - 96/TP S.A. — 030

ZN - 96/TP S.A. — 031 ZN - 96/TP S.A. — 032 ZN - 96/TP S.A. — 033 ZN - 96/TP S.A. — 034
ZN - 96/TP S.A. - 035 ZN - 96/TP S.A. — 036 ZN - 96/TP S.A. — 037

3.3.2. ZtACZA KABLOWE :

Zyly kabla nalezy f{gczy¢ tIacznikami zyt pojedynczych. Ziacza kablowe zabezpiecza¢ oslonami
termokurczliwymi wzmocnionymi typu XAGA firmy RAYCHEM Iub podobnej klasy. Prace zwigzane wykonaniem
ztgezy Kablowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach:

ZN —96/TP S.A. —030 ZN - 96/TP S.A. - 028

3.3.3. POMIARY KONCOWE :

Po zakoriczeniu przebudowy kabla nalezy wykona¢ pomiary koricowe pradem statym i zmiennym.
Whyniki pomiardw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach:
ZN-96/TP S.A. -027, BN-89/8984-77/03, BN-76/9371-03 i ZN - 96/ TP S.A. - 028.

3.4. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetgczeniu kabli miedzianych nalezy wykonaé na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych

urzadzen telekomunikacyjnych.

F.U.H. RENOWA



3.5. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia
7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci.
Warunkiem rozpoczecia robot jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;
- Zapoznanie sie z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Calosc robét nalezy wykonaé zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzace] obstuge geodezyjng.
Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:
a) zapoznac sig¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie
b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywacé recznie .
c) wszelkie prace wykonywac pod nadzorem pracownikéw Orange Polska S.A.
d) przed przystgpieniem do prac poinformowac pisemnie Orange Polska S.A. z podaniem imiennie osoby
sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokonaé przekazania placu budowy
e) po zakonczeniu robét dokonac¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela Orange Polska S.A. i

przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

4. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz dtugosci kabli miedzianych pozostaje bez znaczgcych zmian to wykonanie przebudowy kabli nie

wplynie na zmianeg parametréw elektrycznych i transmisyjnych.

F.U.H. RENOWA
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5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH
a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzgdzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP
S.A. dotyczgcych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

- ZN-96/TP S.A.- 004
- ZN-96/TP S.A.- 010
- ZN-96/TP S.A.- 011
- ZN-96/TP S.A.- 012
- ZN-96/TP S.A.- 013
- ZN-96/TP S.A.- 014
- ZN-96/TP S.A.- 015
- ZN-96/TP S.A.- 016
- ZN-96/TP S.A.- 017
- ZN-96/TP S.A.- 018
- ZN-96/TP S.A.- 019
- ZN-96/TP S.A.- 020
- ZN-96/TP S.A.- 021
- ZN-86/TP S.A.- 022
- ZN-96/TP S.A.- 023
- ZN-99/TP 8.A.- 025
- ZN-96/TP S.A.- 027
- ZN-96/TP S.A.- 028
- ZN-96/TP S.A.- 029
- ZN-96/TP S.A.- 030
- ZN-96/TP S.A.- 031
- ZN-96/TP S8.A.- 032
-ZN-86/TP S.A.- 033
- ZN-96/TP S.A.- 034
- ZN-96/TP S.A.- 035
- ZN-96/TP S.A.- 036

- ZN-96/TP S.A.- 037
- ZN-96/TP S.A.- 041

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzqdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania techniczne.
Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowey.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja witéma i rurociggi. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania | badania.

Rury trudnopalne (RHDPEY) przepustowe. Wymagania i badania.

Ztgezki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki koricow rur. Wymagania | badania.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasémy ostrzegawcze | ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogéine wymagania techniczne.
Tory kablowe abonenckie | miedzycentralowe. Wymagania i badania.

Tefekemunikacyjne kable miefscowe o izolacji i powfoce polietylenowe, wypetnione. Wymagania i badania.
taczniki zyf. Wymagania i badania.

Osfony ztgczowe. Wymagania i badania.

£gezdéwki | gfowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania | badania.

tgczowki i zespoly fgczéwkowe przefgcznicowe. Wymagania i badania.

Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa, Wymagania i badania.

Urzgdzenia ochrony ludzi i urzqdzeri przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektdw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

F.U.H. RENOWA
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6. PRZEDMIAR PRAC | WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przedmiar prac:

Jedn.
L.p. Rodzaj prac llo¢ | miary
1 | Budowa kanalizacji 1-otw. z rur DVK 110/94mm 64 m
2 Budowa studni SK-1 4 szt.
3 Budowa rurociggu z rury DVK 50mm 16 m
4 | Budowa gardet dodatkowych w studni SK-1 4 szt.
5 [Wcigganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 do kanalizacji 96 m
6 Montaz ztgczy przelotowych na kablu 10p 1 szt.
7 | Rozszycie kabla 10p na tgczowce 1 szt.
8 Pomiary koncowe kabla 10p 1 odcinek
9 | Demontaz kabla10p napowietrznego 54 m
10 | Demontaz stupa pojedynczego z odciggiem 1 szt.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

L.p. Rodzaj materiatu llosé Jedn. miary
1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 96 m
2 Ostona XAGA-500 - 43/8-150 1 kpl.
3 tgcznik zyt pojedynczych 21 szt.
4 Rura RHDPE 110/6,3mm 64 m
5 Ztgczka do rur 110 dwukielichowa 12 szt.
6 Rura DVK 50mm 22 m
7 Studnia kablowa SK-1 4 kpl.
8 Rama typ lekki 4 szt.
9 | Pokrywa 500x500 ( typ lekki ) 4 szt.
10 Mieszanka betonowa 0,2 m3

F.U.H. RENOWA
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7. ZALACZNIKI
- warunki techniczne — pismo nr: TODDKKU-35919/16/RP z dnia 13.06.2016r.
- odpis protokotu narady koordynacyjnej z dnia 28.06.2016r.
- Uzgodnienie projektu — pismo nr: TODDKKU-53140/16/RP z dnia 09.08.2016r.

- uprawnienia projektantdw oraz zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie

F.U.H. RENOWA



Orange Polska " F.H.U RENOWA
Hurt . Krzysziof Wanlczek
Dostarczanie | Serwis Usiug i, Sioneczna 9

. Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danyml o Infrastrukiurze Krakéw  34-440 Kluszkowce
ul. Dauna 66 , 30-628 Krakdw
tal.: 12 265 1005 fax.: 12623 11 33
www.hurt-orange.pl
Krakow, 13 czerwca 2016 r.

Numer pisma: TODDKKU-35819/16/RP ,
Temat: techniczne warunki przebudowy sleci telekomunikacyine] kolidujace] ze zmiang.

zagospadarowania terenu przy ul. Poina w Nowym Targu { dz. nr 15722/2 | inne )

Szanowny Panle,

wodpuwhdﬂnams'nodotyczqcspﬁ&mnejmﬂanympodamwamamudz.nrts?ﬂiz!sqsledqm
przy ul. Poina w Nowym Targu, polegajgosf na lokalizac]i misjsc postojowych | budowie budyniku dyspozytomi
wraz z punktem ziswnym éciekdw informujemy, #e projektowana inwestycia koliduje z istnisjacg napowistrzng
sieclg telekomunikacying cksploatowana przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym naledy, na koszt
naruszsjgcego stan istnigjgey. wykonat przebudowe istniejgcych urzadzert telekomunikacyjnych wehodzgcych

jest uwarunkowane spelnieniemn ponizszych wylycznych: CoE, :

elementéw infrastruktury telskomunikacyjne] musi by¢ realizowane Zgodnle z wymaganjami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pagdziemika 2005r.; RN
Koncepcie przebudowy naleiy uzgodnlé w Orange Paiska S.A. ‘ 20 s

2. Przebudowg wszystiich urzgdzeri telelkomuniiacyjnych zaprojektowad zgodnle z normg ZN-86/TPSA-
027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktuaftzowanymi odpowied

.

dwiatiowodowych ~ maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tgeznoscl, -

3. W miejscach skrzy’owari z jezdnia napowietrzne kable telekomun

zachowujge ich normatywne parametry podwieszenia. :

4.  Przebudowywang siet nalety projektowad na tevenle, kidry jest L
SRRSO, Ody oie bodtls takle maktwalct | sled zostunis MBI O il

nikami mozliwle: bez przerw w. -
facznosei — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowanta kolizjl, zas Viprzypadku kab& 3

ikacyjnie ‘nelszy, pizebudows

§ Chg ..'- !.'i ,—'. .
et AR S ey B R »

V.

inwestor  zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziaf! | ubrzymanie. na rzecz ORANGE: .

telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w celu je] konserwach s

POLSKA S.A. Zobowigzany jest rownlez do pokrycia Jej kosziow. W P"”"‘T&mgf‘*’“
rmzmniaoaéhfizycmychiprawnychztymmmmsbd"ﬂmh ; beda
obcig2aly Inwestora; -

§.  Ponadto Informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym 4
mwmwmmmmmmm-mwm
wizii lokalnej, dokonywansj przez projektants, zostana stwierdzons foZnice pomigdzy danymi
otrzymanym| z ORANGE POLSKA 8.A. a stanem w terenis, nalety je niszwiocznie 2glosié do ORANGE

s Polshs Sy Alyiia 2 siecizim | dvston w Wereznads (98 226) pray AL Jeroauiimshich 180, wena 1 Pisjestry Proscsigbiorosy proumimpeg sz B fidandy i mat. Hememy
il Vipdalel Bospodancay Husoisegs ejssind Sexowvaga posd nemionem 0000QTORSY; FEGON C12107B, NI S26-02-55.995 7 paldyiym o cuheis ksplisiom zaHadosyn wymosapeym 3 8. OT2AST zislych,

zadaniem inwestycyjnym Isinieje



10.

1.

12

18.

14,

15.

1é.

POLSKA SA. uzgodnié z wiasclclelem urzadzert teletechnicznych (siec) oraz ujaé w projekcie
przebudowy;

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie istnisjgesj napowietrznej infrastruktury
telekomunikacyinej, z zachowaniem normatywne] wysokos$ci podwisszenia w stosunku do projektowanej
niwelsty;

Realizacja powyZszych prac moze odbywat sie na podstawie uzgodnionsj i zaakceptowane] przez BNK
dolausmentacii projektowei, orez na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czedcl telskomunikacyinej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnodcl z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) proszp skiadaé do zalwisrdzenia w Dzisle Ewidencjl | Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukiurze w Krakowle, 'ul. Dauna 86;

Dokumentacja projekiowa bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnle tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotows dokumentacly pisemnego Oswiadczenia inwestora okreslajgcego warunki realizaci|
zadania przsbudowy istnisjgce] Infrastruldury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizjl; kibrego wzor
stanowl! zafgcznik do ninlejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawieraG szczeg6lowe dane, dotyczgee zakeresu linii telekomunikacyjnej
planowansj do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego iy, obmiar sisci oraz
wyszczegdinienis Hlodol | rodzaju urzgdzert kubaturowych znajdujgcych sig w pasle drogowym,

_przokazywane do wiadciclell | zarzadedw drég w celu otrzymania Decyzil ng zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projeldowa powinna zostaé sporzgdzona | sprawdzona przez osohby posiadajgce
odpowiedrie uprawnienia do projektowania infrastruldury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takre zawieraé oéwiadczenie, o ktbrym mowa w Ustawle Prawo
Budowians, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kabll misdzianych | $wiatiowodowych
zostang udzielons w Dziale Ewidancii | Zarzadzania Danymi o infrastrukiurze w Krakowie przy ul. Dauna
66 (sprawe prowadzi Robert Podgéreki ). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalne] w terenie; '

Wszystkia prace zwigzane z Infrastrukiurg telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigaujacymi przepisaml techniczno — budowlanymi oraz zatwlerdzonym | uzgodnionym z ORANGE
POLSKA 8.A.. projeldem, pod scisiym nadzorem przedstawicisll siuzb technicznych ORANGE POLSKA
SA.

Na etapie opracowywania projekiu wylonawczege w przypadku stwlerdzenia, w trakcie wizjt lokainsj,
wystgpowania kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do poszczegbinych fim o
wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych ich wiasnoscia, W przypadiu uzyskania
informacjl o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg planowansj sleci
naley wystapié do wekazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizaci ich inwestycji
i dokonania odpowlednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty formaine
nale?y dolgczyé do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowansi
dokumentacjl.

W zwigziku z tym, #o zajetosé podbudowy slupowe] moZe ulec zimianle w ‘Okresle od dnia wydania
ninlejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A., inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystidch kabli znajdujgcych sip w kanalizacji obigtej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu 2 dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projekiu, przeloZenla, zabezpleczenia urzgdzeri telekomunikacyjnych wynikajgace z naruszenia lub
konfecznode! zmian. stanu dotychozasowego urzgdzen liniowych przy zachowahiu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awanll zwigzanych z
przebudows, pokrywa naruszalgcy stan lstniejgey;

Roboty budowiano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnioznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekemunikacyjnym.

Jadnoczeénia do wykonania prac budowianych brany telekomunikecyinej rekomendujemy firme:



17.

18.

18.

L

kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigeg whasno$é OPL, posiada
certyfikaty ISO 8001 gwaraniujsce wysoka |akosé prac orez duze doswiadczente w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

° Firma Parinerska Orange Poiska Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22549 01 11), kidra prowadzl zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, poslada
certyfikaly 1ISO 9001 gwerantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac tslekomunikacyinych.

e Firma Parmnerska “ENEVA” Sp. z o.0. {00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), kidra
prowadz] zadania inwestycyjne na rzecz Orange Poiska S.A, posiads cerlyfikaly I1ISO 9001
gwarantujgce wysoka ' jakoS¢ prac oraz duZe doswiadczenle w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega soble prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenle prac

" zwigzanych z budows lub przebudows sleci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie padmiot, ktéry w

okrasie ostatnich 24 mieslgcy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA SA.. szkodg poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanle umowy dotyczacs] sieci ORANGE POLSKA SA.. iub z kidrym w tym okresie
CRANGE POLSKA S.A.. rozwigzala takg umowe lub odstgpila od niej z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegsiacych na przebudowie obiekiéw budowlanych Iinii telekomunikacyinych przewodowych
i vadiowych - dalekosigznych {miedzynarodowych, migdzymiastowych 1 wewngtrzsirefowych) oraz linil
pomiedzy centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzomn inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pid
12 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiiry w sprawie rodzajéw oblekidw budowlanych, przy kidrych
realizacji jest wymagane ustanowienle inspeldora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138,
poz.1554} oraz prowadzenis procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktSrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisamnie wysigpi¢ z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A, wskaZe upowainionego przedstawiciela
w celu sprawowania odpiatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury
isletechnicznej oraz dokonania odpiatnego odbloru kovicowego. Warunkiem podpiesnia protokotu
odbioru rob6t przez przedstawiclela Orange Poiska S.A. jest misdzy innymi przekazanie do Oragne
Polska S.A. jednago egzemplarza aiiuaine] dokumentac)i powykonawcze]. Inwestor zobowigzany jest
zglosié do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na 14 dnl robocze przed przystgpieniem do robdt.
Md&wm@a&m&aﬁwioﬂﬁmﬁw%hmwﬁkmmm
malefé na Www.oranae iosekonadzor, Wykonywanle prac na sleci ORANGE POLSKA S.A.. bez
zgioumﬁstmmmmwmnmmANGEPOLSKASA. i bedzle zgiaszane organom éciganial

Zawiadomienie o terminle rozpoczecia prac nale?y kisrowac na adres:

Orange Polska S.A

Obsluga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Usiug | infrastruktury 5-Tamdw
ul. Jagieliofiska 52A

33~ 300 Nowy Sacz

tel. 18442 06 12

emailiazysziof.mikrut@orange.com

oraz w przypadku kabll Swiatiowodowych

Orange Polska S.A .

Dostarczanie | Serwis Usfug

Dziat ewidenci | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

tel. 503 115 878

Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (82-030 Luboti; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra

nNa 2



Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
o [nformacie o wylkkonawcy robét

o ceryfikat jekoscl z serl ISO 9000 lub inny réwnowainy dokument wydany przez podmiot
uprawnlony do kontroli jakodcl w zakresie robét budowlanych;

= uprawnisnia kisrownfka budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynieréw,

« hammonogram robét,

o jeden kompiet dokumertacfi projekiowsj (wraz z kopig zalwierdzenia projeidu przez ORANGE
POLBKA §.A.. oraz kopla pazwolenia na budowe),

e Inne dokumenty okredlone na etaple projektowania.

W odpowiedzl na zinzony wniosel/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawicie! Inwestora {wykonawcy)
. otrzymuje od komérki Orange Poiska, do kibrej kierowany byt wnlosek numer zgioezenia, pod kiGrym
wniosek zostat zarejestrowany.

Opiaty za éwiadczony nadz6r, naficza sle od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomisnlem Inwesiora do chwill zakoficzenia robét
wymagajacych nedzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawicisle ORANGE POLSKA
S.A. Potwlerdzenlem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koficowego/Nadzoru Wiadcicielskiego.
Przedmictowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiclela Inwestors Protokél Odbioru Korcowsga/Nadzon
Wiasciclelsidego ORANGE POLSKA S.A. zasirzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazule w Protokole Odbloru Koricowego/Nadzoru
Wiadcicieiskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbloru Koficowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie
odptainego nadzory;

Dia rob6t reallzowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w udytkowaniu ORANGE
POLSKA S.A. nalezy speinié wymaGg znakowania misjsca prowadzenla prac tablicg informacyjna.

a, tabiica iformacyjna przekazywana lest przez przetistawiciela OPL:

- przedsiawicielow] inwestora (wykonawcy) na stapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielow! Imwvestora {(wykonawcy) na etaple rozpoczecia swiadczenla nadzoru nad
realizowanyml robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagala przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgiasza zamilar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wakazany w
punicie 17

wydanych Warunk6w Technicznych adres wiasciwe] komérki Wydziatu Utrzymania Usiug |
Infrastruktury uzupeiniajac przekazywany zakres informacii o dane dotyczgce:

- misjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska | numeru telefonu do kierowniia robét, .

. wﬁmh@mmzwmmhmhmwmmm
{wykonawcy) otrzymuje od komérid OFL, do kidre] kierowany by} wniosek Wydzialu Utrzymania Usiug |
Infrastrukiury numer zgloszenia, pad kidrym wniosek zostat zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablicg informacying (zgodnie z ckreslonym standardem t.: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czamego, éc!eramym)wprowadzajgc
nastepujgce dans

- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonawce prac,

- imilg nazwisko kderownila robét,

- numer telefonu komérkowsgo do kierownika robét,

- numer zgioszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

8. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widoeznym misjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybq od strony iderowcy w samochodzie wykonawoy
znajdujgcym sig na miejecu/w poblizu wykonywanych prac,

1)



21.

28.

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigelu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyina podiega
zwrotowi do OPL. Spos6b zwrotu tablicy Informacyine} nalety uzgodnié z przedstawicielem QPLW
momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury ORANGE POLBKA S.A. nalezy zglosié do
odbioru komdrkom wskazarnym w punkcie 17 co najmniej S dnl przed planowanym odblarens;

inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDolVDEZDol - na &
dt:lmboczyd:pnedpumnmﬂm p;zdqucjgnaadmawsltazanywm&am m

e wpostadkopndokxmﬂéwptzezm
Mfmshukmreta!ekonmﬁmoyjna {obwnsc;ﬁm czasows zgfecie pasa drogowego na czas robdt iub
Descyzji na umfeszczenie urzgdzeri Infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) informacia o urzgdzeniu i jago lokalizacii
a. Misjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3 Ogﬂnypmorhnhnﬁnywskaﬂ11m1ub12500mwpﬂypadmmwmm
sig do WEZDol o uzupsinienis)

4) Szczegdlowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci
sig do WEIZDaol o uzupeinienie)

5) Inne w zaleinosci od Zarzadoy drogl np.: wypls z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwroci do ORANGE POLSKA S.A kabie telekomunikacyjne misdziane Zom) o
mmwmmmmmzmmmw

24. Niniejsze wanunki techniczne waine sq przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przysigpujge do prac na infrastruldurze ORANGE POLSKA SA., Zobowigzany Jest do
przesirzegania | stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa | kontroli dostapu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpaczecia prac,
- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascloleiskim ze strony OPL,
- aznaczania miejsca prowacdzenia prac tablicg Informacyina.



Szezegdlowy sposth postepowania dla powyzszych wymagati zostal zapisany:
- w p. 14, 15, 16, 17 ninlejezych Warunkéw Technicznych

Warunki techniczne opracowat: Robert Podgorski tel. 12 265 13 87

Z powazaniem
n. Ll é‘(;
. Andrze] Czapka
Klerownik

Dzlatu Ewidencji | Zarzgdzania Danymi
0 Infrastruldurze Krakéw

Otrzymuje:
1 X adresat + odwiadczenie



\ekef
ﬁ\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14 tel./fax (018)2663174

Nowy Targ dn. 28.08.2016

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNE.
z dnia 28.06.2016 do sprawy znak: 6630. 1.59.2016

Wasz znak: zdnia: 20.06.2016

1yL

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawa Budowlane (jednofity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.zm.), zespét koordynujgcy

UZGADNIA

lokalizacje kanalizacji sanitarngj, kanalizacji deszczowej, przebudowy linii teletechnicznej,
linii kablowych nn zalicznikowych oraz przylgcza wodociggowego dia inwestycji
"Budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewni $ciekéw. "

w migjscowosci: Nowy Targ - dzialka 15685/4 i inne

Whnioskodawca: F.U.H. RENOWA
Krzysztof Waniczek
Stoneczna 9
34-440 Kluszkowee

8tanowiska uczestnikoéw narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ : niecbecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Andrze] GORZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie Region Nowy Targ:
Bez uwag.

5. ORANGE Polska S.A. - nieobecny.

6. Stanistaw KOSCIELNIAK - Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaklad w Krakowie:
a) Prace w strefie kontrolowane] gazociagu wykonac recznie pod nadzorem whasciwego terenowo RDG.
b) Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie, na podstawie obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. cennika ustug zewnetrznych.
c) Projektowane obiekty lokalizowac zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
techn. jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.

7. Magdalena MIECZYNSKA - Miejski Zaktad Woadociggdw i Kanalizacji Nowy Targ:
a) Zachowaé normatywne odlegiosci od uzbrojenia wod,-kan.
b) Projekt branzowy dostarczy¢ do MZWIiK w celu wydania warunkéw wykonawczych.
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Crange Polska

Hurt RYS

Daostarczanie | Serwis Ustug Projekty i Realizacje w Telekomunikacji
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow — mgr inz. Stefan Rapacz

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakdw ul. Polna 28A

tel.: 12 265 1005 fax.: 12 623 11 33 34-700 Rabka - Zdrdi

www.hurt-orange.pl
Krakdw, 09 sierpnia 2016 r.

Numer pisma: TODDKKU-53140/16/RP
Temat: uzgodnienie dokurnentacji projektowej przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyinej

kolidujace] z budowa budynku zlewni wraz z dyspozytornig na terenie oczyszczalni sciekdw
w Nowym Targu przy ul. Polna (dz.nr 15722 i inne ).

Szanowny Panig,

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe] przebudowy napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej kolidujgcej z planowang budowsg budynku zlewni wraz z dyspozytornia na terenie
oczyszczalni Sciekow w Nowym Targu przy ul. Polna ( dz. nr 15722 i inne ) , Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone opracowanie z nastepujacymi
uwagami;

1. Przed przystgpieniem do przebudowy sieci teletechnicznej dokumentacje nalezy uzupemié o
niezbedne uzgodnienia branzowe, warunki techniczne oraz wszystkie dokumenty formalno —
prawne ( w tym decyzje pozwolenia na budowe obejmujgcego projektowang przebudowe
napowietrznej sieci telekomunikacyjneg ).

2. Przebudowa kolidujgce] infrastruktury telekomunikacyinej moze byé realizowana w oparciu o
warunki fechniczne nr TODDKKU-35919/16/RP z dnia 13.06.2016r, dokumentacie projektows
uzgodnicng niniejszym pismem.

3. Warunkiem przystgpienia do przebudowy sieci teletechnicznej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projekiowej ( projekt budowlany i
wykonawczy ) z aktualnymi warunkami technicznymii uzgodnieniami.

4. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci teletechnicznej nalezy dokonaé odbiory
koricowego. Do odbioru nalezy przygotowad i przekazac:

o dokumentacie powykonawczg uzupeiniona © wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formaino prawne dotyczace przebudowy linii tt, wyciag z pozwolenia na budowe
oraz geodezjg powykonawczg

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego

Orangs Pelska Spotka Akcvina 2 siedzibz | adresem » Warszawie (02-328) pray Al Jerazeimskich 1689, whisana do Rejesiru P i d. praes Sad Raj dia m.sr W
AN vydzial Gospodsiczy Krajowego Rajestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, MIP 526-02-50-585: 2 pokrytym w csloscl I Wy aeym RBAT.072.437 2otych.




stanu i porzgdku terenu budowy - powyZsze uzgodnienie dolaczy¢ do dokumentacji, ktora to
zostanie przekazana Inwestarowi przebudowy infrastruktury telstechniczne.

5.  Informujemy, Ze Zarzadzeniem Dyrekiora Technicznej Obstugi Klienta z dnlem 03.10.2012
wdrozylismy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu oplat za $wiadczony nadzor
wiascicielski

Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystgpieniemn do

robot.
Zawladomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A
Obstuga Techniczna Klienta

Wydzial Utrzymania Ustug [ Infrastruktury 5-Tarnaw
ul. Jagielloriska 52A

33- 300 Nowy Sgcz

tel. 18 442 06 12

email:krzysztof. mikrut@orange.com

8. Oplaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska 8.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia robét
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Crange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru fest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokolu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega soble prawo
jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela nwestora,
Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.crenge.pliwniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A |

bedzie zgtaszane organom sciganial

7. Za wszelkie nieprawidlowosci | ewentualne uszkodzenia linii teletechnicznej Orange Polska S.A,
powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada inwestor.

Uzgodnienie opracowal: Robert Podgdérski, tel. 12 265 13 87

Z powazaniem

Andrze| Czapka

Kierownik
Dzialu Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukiurze Krakow

Da wiadomoseai:

- adresat + zat. (1 egz. PW)
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8. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nrT2
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ - rys. nrT3

F.U.H. RENOWA



