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ROZDZIAL 1

ST -B -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa Specyfikacji Technicznej — Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych przy wykonaniu robot dla inwestycji pn. ,,Budowa budynku
dyspozytorni wraz z punktem zlewni SciekoOw oraz zbiornika”.

Jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych. Szczegdlowe Specyfikacje Technicznie nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.2.1 Zakres robdt ujetych w SST
= - zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie na czas budowy,
= - wykonanie robdt ziemnych - wraz z ich wywozem, i utylizacja
= - montaz stolarki okiennej na stolarke okienna
- montaz stolarki drzwiowej na stolarke drzwiowa,
- wykonanie docieplenia §cian i o$ciezy catego budynku,
- wykonanie wypraw elewacyjnych,
- wykonanie wewnetrznych i zewngtrznych tynkow.
- wykonanie fundamentéw budynku
- murowanie §cian
- remont konstrukcji dachowej z wymiana pokrycia dachu,
- wykonanie instalacji odgromowej,
= -prace wykonczeniowe pomieszczen na parterze budynku $cian, stropow i podtog,
= - roboty wykonczeniowe,
= -roboty zelbetowe i betonowe przy wykonywaniu zbiornika

1.2.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze $rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowl¢ stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matlej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.



budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obicktu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i konicowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.



wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6ézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych
robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czgscei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.



grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakos$ci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i1 robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i1 jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiagzuje kolejnos¢é ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu  bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub Kkontraktem oraz za
jako$¢  zastosowanych materialébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
-organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i1 wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.



6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa
1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma Iub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
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robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czegstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robdt i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i1 lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach oraz innych publikacjach katalogow naktadéw rzeczowych zatwierdzonych i dopuszczonych do
stosowania.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe Iub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyltaczeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

10.2.  Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROZDZIAL 11

ST - B - 01.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace organizacji placu zwigzanych przy
wykonaniu robot dla inwestycji objetej kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy na
obiekcie objetym Kontraktem, a wigc:

- opracowanie projektu organizacji placu budowy,

- zapewnienie dojazdu do placu budowy,

- zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi,

- przetozenie istniejacych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

- doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediow (energia elektryczna, woda, tacznosc),

- ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu,
- zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

- zapewnienie niezb¢dnych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen sanitarnych,

- zapewnienie niezb¢dnych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

- zapewnienie srodkow ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot na obiekcie ,

- utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drog innych, ktore beda wykorzystane jako dojazdy,
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST. sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST.B-00.00.
“Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.B.00.00. “Wymagania ogblne”.

2. Materialy

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu
budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu
budowy.

4. Transport

Transport materialtdow, urzadzen i sprzetu dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Projekt organizacji placu budowy
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Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji budowy
rozwigzujacego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3. niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju
uzytych materialow, warunkow technicznych dla tych materiatdéw oraz sprzetu i $rodkéw transportowych
niezbednych dla wykonania robo6t zwigzanych z organizacja placu budowy.

Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych
projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac¢ sig, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposob
nastgpujacy:
- po istniejacych eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych si¢ w obszarze linii

rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcow innych
Robdt,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez

Zamawiajacego, a wigc po terenie wymagajacym dzierzawy.

Dobor sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy
sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST.
Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczacym si¢ w obrebie linii rozgraniczajacych. W
przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym.

Ostateczng lokalizacj¢ placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5.4. Przelozenie istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z placem budowy lub uniemozliwiajace
prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanym.

5.6. Zapewnienie Srodkoéw ochrony Srodowiska na czas prowadzenia robo6t na
obiekcie

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.B.00.00, przy
czym nalezy m.in. rozwigza¢ nast¢pujace zagadnienia:
- ochrona okolicznej ludno$ci od hatasu w dzien i w nocy,
- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajacych obiekt i plac budowy, po uprzednim ich
oczyszczeniu,
- ochrona uzytkownikow pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach
innych uzytkownikow, ktore beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac
budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakos$ci robét
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Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji
placu budowy.

7. Obmiar robét

Roboty objete niniejsza ST podlegaja rozliczeniu ryczaltowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robot
sktadowych okreslonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..
8. Odbiér robét

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robot wg projektu organizacji budowy.
Odbiorow dokonuje si¢ na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu
budowy oraz na podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ kwote ryczaltowa za wykonany i odebrany zakres robot okreslony w projekcie organizacji placu
budowy.

Podstawg platnosci sg kwoty ryczattowe za poszczegodlne roboty sktadowe wchodzace w ogoélny zakres robot
przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawce dla
okreslenia kwoty ryczattu.

W kwotach ryczaltowych mieszczg si¢ takze:

- sporzadzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami,

- oplaty za energi¢ elektryczna, wodg i facznosc,

- koszty obstugi i dozorowania placu budowy,

- koszty ewentualnej dzierzawy gruntu,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci (zwigzanej z prowadzeniem budowy) drég dojazdowych.

10. Przepisy zwiazane
- Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, pozycja 414).

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2, pozycja 30).
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ROZDZIAL IIT

ST - B - 01.03.Roboty przygotowawcze - roboty rozbiéorkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot rozbiorkowych elementow budynku oraz robdt remontowych (naprawczych)
elementéw budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot rozbidrkowych
poszczegblnych elementow budynku ocieplenia oraz robo6t remontowych i renowacyjnych tych
elementow, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ Z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Do robot remontowych i renowacyjnych uzy¢ mozna materiaty zgodnie z dokumentacja techniczna,
posiadajace aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne lub §wiadectwa ITB.

2.2. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior materialu z ewentualnymi zaleceniami szczegolowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi oraz

zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
0g6lne" pkt 4.

4.2. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoblne" pkt 5.

5.2. Prowadzenie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanych efektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
0g6lne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiaru sg jest 1 m’, 1 m?, 1 mb - zgodnie z danymi szczegdlowymi podanymi w
dokumentacji kosztorysowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt.
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom 1, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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ROZDZIAL IV

ST-B-01.04 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW PRZY OBIEKTACH
KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych realizowanych w obrgbie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specytikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow przy obiektach
budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samochodowych, budowli
wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robdt zwiazanych z zakladaniem rurociagdéw lub instalacji -wykonywanych poza
placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-V),

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktora powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

szczegOtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani
nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$§¢ charakteryzujaca zaggszezalno$¢ gruntdw niespoistych.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbgdne do przeprowadzania wszelkich
badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot,
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,
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- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowsa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnoéci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
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jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialtow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodta uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkdéw umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy begda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wyKkorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia
nadmiar obj¢tosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybbér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetoscei, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcey, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
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nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robodt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wicksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do
projektowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glgbokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkoéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob 1 procedurg pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawceg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.1.6.  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
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powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma,

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okres§long w pkt. 1 , i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do roboét begdzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zaltgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

27



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:

wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownoéci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu |Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg rdznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. RoOwno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.6. Rowno$¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez
sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
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gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartoéci stosowaé w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objgtosci na jednostkach transportowych.
Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgSciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawcg w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

30



10.2.  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zatgcznik 1

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ Przecigtne
goria objeto-Sciowa |spulchnienie po
w stanie |odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej 1)
kN/m® objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne |17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm |17,7 od 20 do 30
Glina, glina cig¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami|19,6 od 25 do 35
drewna
ub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu |20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazamio |19,6 od 25 do 35

masie do 10 kg

5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 19,6 od 30 do 45
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mickkie lub $redniotwarde stabo spekane 16,7 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
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Ity przewarstwione tupkiem 14,7 19,6 od 30 do 45
Ttotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgSciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Ttotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie

krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
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8 Lupek plastyczny twardy niespgkany Piaskowiec twardy o spoiwie(24,5 24,524,5 |od 45 do 50 od 45
wapiennym Wapien twardy niezwietrzaly Marmur i wapien|25,5 24,5 do 50 od 45 do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy od 45 do 50 od 45

do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skal gtdwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24.5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50

10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit §redniziarnisty Gnejs twardy Porfir 26,5 od 45 do 50 od 45
Trachit, liparyt i skaty pokruszone Granitognejs 25,5 26,5 24,5|do 50 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy Andezyt, bazalt,|26,5 25,5 od 45 do 50 od 45
rogowiec w tawicach Gabro 27,4 do 50 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt Bazalt 26,5 26,5 27,4|od 45 do 50 od 45

25,5274 do 50 od 45 do 50
od 45 do 50

! Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialéw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wicksze
warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegdlnienie Jednos Grupy gruntow
Lp. |wilasciwosci . - - ] ;
tki  |niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pulasty [mafo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta zwigzta, glina
- Zwir gliniasta zwiegzta, glina pylasta zwig¢zta
- pospotka - zwirgliniasty |- i, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - pospotka bardzo wysadzmowe
- piasek sredni gliniasta - piasek gliniasty
- piasek drobny - pyl, pyt piaszczysty
- zu zel - glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy - it warstwowy
2 |Zawartos¢ czastek £ 0,075 % < 15 od 15 do 30 od 3 > 30
mm £ 0,02 mm < 3 do 10 > 10
Kapilarno$¢ bierna Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 |Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP




ROZDZIAL V
ST - B - 01.05 DOCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia elewacji wraz z robotami towarzyszacymi.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie docieplenia elewacji, a w szczegdlnosci:

- docieplenie $cian styropianem,

- docieplenie o$ciezy styropianem lub wetng mineralna,

- montaz listew cokotowych,

- montaz parapetow blaszanych,

- ochrona naroznikow,

- roboty towarzyszace.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST K.00.00.00."Wymagania Ogolne".

MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonywaniu ocieplenia elewacji:

- zaprawa klejaca,

- plyty styropianowe,

- plyty z welny mineralnej,

- mieszanka tynkarska,

- plytki ceramiczne elewacyjne,
- siatka z wlokna szklanego,

- listwy i narozniki stalowe,

- blacha powlekana,

- beton,

- zaprawa,

- tarcica (krawedziaki, bale, deski, laty, listwy)
- materialy pomocnicze.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzeniem materialow na plac budowy.

Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w
aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢é usuniete z placu budowy na koszt
Wykonawcy.

SPRZET

Do prac montaZowych mozna uzycé nastepujgcego sprietu:
- wciggarka reczna lub mechaniczna,

- dzwig,

- wyciag.
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transport

Materialy powinny by¢ przewoZone w sposob zgodny z instrukcjg producenta i w stanie zabezpieczonym przez
producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spelniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Material naleiy zabezpieczy¢ przed moZliwoscig przesuwania si¢ oraz ukladaé w warstwach w zaleznosci od
srodka transportu i wytrzymalosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ocieplenie elewacji.

Zakres Robot przy wykonywaniu ocieplenia elewacji.

- docieplenie $cian styropianem i wetng mineralna,

- docieplenie osciezy styropianem i wetng mineralna,
- montaz listew cokotowych,

- licowanie $cian ptytkami,

- montaz parapetow blaszanych,

- ochrona naroznikow,

- roboty towarzyszace.

Wykonanie prac

Podtoze powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chlonnosci. Podloze nalezy
starannie oczysci¢ z kurzu, sadzy lub innych zabrudzen. Podloza pokryte farbami nalezy doktadnie oczyscic¢
rgcznie lub mechanicznie z tuszczacych si¢ i luznych fragmentéw powloki. Przygotowanie podtoza polega tez
na jego wyréwnaniu.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza
niz 50C. Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. W przypadkach podioza o niskiej
nos$nosci oraz w przypadku docieplania §cian otynkowanych, facze klejowe wspomagane jest dyblami (kotkami)
plastikowymi. Dlugos¢ kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w
konstrukcyjnej czgsci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatow petnych i
9 cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betonéw lekkich. Do wykonywania warstwy
termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe typu PS-E FS 15 (samogasnace, o gestosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m3) po okresie sezonowania u producenta. Wymiary plyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120 cm,
a grubo$¢ ich wynika¢ powinna z obliczen projektowych. Krawedzie plyt moga by¢ proste lub frezowane.
Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracj¢ zgodno$ci z posiadanym atestem.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady  taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10
cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zaré6wno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowa¢ si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie jej
grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Partie budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy
tarasach i balkonach, powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwa siatki, czyli tzw. warstwa podwojnie
zbrojong. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Warstwg zbrojona, po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac.

Podlozem dla tynkéw jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze
wszystkie kolejno nanoszone na $ciang partie tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie
zwiazany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, nalozonego na $ciang tynku.
Widocznych $ladow polaczen przyschnigtego tynku ze §wiezym nie bgdzie mozna bowiem pozniej zlikwidowac.
W zaleznosci od liczby o0sob pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiej¢tnosci, nalezy
zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne
trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i faktur.
Przy wykonywaniu ocieplenia ptytami z welny mineralnej nalezy pamigta¢ o, obowigzkowym mocowaniu phyt
welny do podloza za pomocg kolkoéw z tworzywa sztucznego z ocynkowanym trzpieniem stalowym w ilo$ci 8
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szt. na 1 m2 docieplenia. Zaprawe klejaca do zatopienia siatki z witokna szklanego nanosi si¢ na ptyty z welny
roOwniez po uprzednim przeszpachlowaniu ich powierzchni i wyschnigciu zaprawy. Elementem
wykonczeniowym systemu sg wylacznie mineralne tynki cienkowarstwowe z ewentualnym koncowym
malowaniem farbami silikatowymi Przygotowanie podioza, wzmocnienie czg¢sci cokotowej, wykonanie
podktadu tynkarskiego i wyprawy z tynku mineralnego sa identyczne, jak w przypadku styropianu.

W razie watpliwosci Inspektora do zastosowanych urzadzen, Wykonawca przeprowadzi na wlasny
koszt prezentacj¢ dziatania sprzg¢tu a w razie stwierdzenia przez Inspektora jego nieprzydatnosci do celu do
jakiego ma stuzy¢, dokona odpowiednich zmian w projekcie technologii.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robot 7 Dokumentacjq Techniczng i wskazaniami podanymi w ST.

Badanie materiatow uiytych do budowy na podstawie atestow producentow, porownanie ich cech 7 normami,
ogledziny zewnetrzne.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr (m”) kompletnego docieplenia elewacji oraz wykazanych robét w pozycjach
kosztorysowych.

ODBIOR ROBOT

Montaz wigzby dachowej podlega odbiorowi Robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu wedhug
zasad podanych w K.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest metr (m?®) kompletnego docieplenia elewacji.
Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementow sktadowych docieplenia elewacji.
Cena jednostkowa wykonania obejmuje:
- docieplenie $cian styropianem i wetng mineralna,
- docieplenie osciezy styropianem i welng mineralna,
- montaz listew cokotowych,
- licowanie $cian ptytkami,
- montaz parapetow blaszanych,
- ochrona naroznikow,

roboty towarzyszace. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
- PN-82/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow Wymagania obliczenia.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz¢s¢ 1 Roboty ogolnobudowlane.
MBIiPMB i ITB, Warszawa 1977, wydanie II,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB, Warszawa 1972,

- Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda
"lekka" (dla doswiadczalnictwa). ITB, Warszawa 1982,
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ROZDZIAL VI

ST

- B -01.06. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

14

1.4

. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wymiang stolarki okiennej .

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej .

. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

.1 stolarce okienno-drzwiowej - nalezy przez to rozumie¢ typowa stolarke okienng wg rozwigzan

systemowych dostawcy

1.5

. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

Wymiary okien nalezy sprawdzi¢ na budowie , kolorystyke ustali¢ z inwestorem , sposéb otwierania okien
ustali¢ takze z inwestorem.

2. MATERIALY

2.1

2.2

. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki drewnianej i

posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. Okna - powinny odpowiada¢ wymaganiom podanych w dokumentacji projektowej oraz normy PN-88/B-

1008s.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow powinny odbywaé si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu okien.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z weggarkami lub w o$ciezu bez wegarkow
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgéci oScieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spelione byly wymagania z punktu widzenia
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zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy
osciezem i o$cieznica.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni wegarkow,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic¢

- Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennych dla §cian murowanych wykonczonych wyprawa
tynkarska wykosza:

a) szeroko$¢ +1 O mm

b) wysokos¢ + 10 mm

¢) dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm
- Stolarke¢ okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w S$cianach pasmowych punkty laczenia oScieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwno$ciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub listwach
- W zaleznosci od rodzaju tacznikoéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb
trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach.
- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci
okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow osécieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatne;j.
- Po ustawieniu okna Iub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca
lacznikow zalecanych przez producenta stolarki okiennej.
- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni mi¢dzy osciezem i o$cieznicg sznurem smotowym
lub innymi materialami wldoknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami
wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od zastosowanego
rodzaju parapetow, ich dlugosci i grubosci, dokona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow.
Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciang
podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy.
Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu os$cieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.
Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac 'zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

6. KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Podano w ST -A- 00.00. "Wymagania og6lne" pkt 6

6.2 Badania w czasie odbioru robét

- Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic okiennych nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na Il m i
nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci stojaka Iub nadproza oscieznicy
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- Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz
2 mm.
- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatlow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczego6lnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
- Sprawdzenie osadzone]j stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i
otwieranie skrzydel stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy
osciezem i o$cieznicg)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.S oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewngtrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetéw
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST -A- 00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -.A - 00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt 9
- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje: .

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow
wykonanie i montaz stolarki okiennej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania"". PN-ISO 8930: 1997 "Podstawy
projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia"

PN-ISO 8930/ Ak: 1997 "Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)

PN-B-O 1 040: 1994 "Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne" PN-90/B-03001 "Konstrukcje i
podtoza budowli"

PN-B-03002: 1999 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"
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PN-B-03002: 1999/ Ap 1 :200 1 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"( ZmianaAZ
1)
PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze" DIN 4108

ISO 9001
ISO 9002

10.2. Inne dokumenty
Aprobata ITB nr AT-15-49411200 1 okna i drzwi balkonowe
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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ROZDZIAL VII
ST - B - 01.07. ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262520-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kominéw 1 §cianek dziatowych.

B.05.01. Kominy wicloprzewodowe cegly pelne;.
B.05.02. Scianki dziatowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

- Dopuszczalna liczba cegietl potowkowych, peknigtych catkowicie Iub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatosc¢ na $ciskanie 10,0 MPa
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- Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po

badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 1,5m na inne cegly nie rozpadta

sie.

2.3. Cegla klinkierowa

- Wymiary: 250 X 120 X
- Waga: 3.1
- Zyzycie: 52

- Klasa: 35/30 MPa

2.4. Bloczki z betonu komérkowego

- Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

- Odmiany: 07,

Beton komoérkowy do produkceji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.5. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 2504+3x120£2x65+2
Wymagania:

— nasiakliwo$¢ 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 1 7
1 1,7 5

gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

65

mm
kg
szt./m2
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
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b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1. Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

3. Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

liczby szczerb i pekniec,
- odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢é¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoscei | 3
— na calej powierzchni 10
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Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m|3

—na wysokosci kondygnacji | 6

— na calej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od  poziomu

—na 1 m dhugosei | 1 2

— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu )

—na 1 m dhugosci | 1 10

— na calej dlugosci 10

Odchylenia  wymiaré6w  otworow w  Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ | +6, -3 +6, -3
wysokos¢ | +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢ | +10, -5 +10, -5

wysokos$¢ +15,-10 +15,-10
7. OBMIAR

Jednostka obmiarowa robot jest
- m’ komina,

- m’ §cianki dziatowej

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i
wykonczeniowych.

innych robot

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete B.05.00. . podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
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dostarczenie materialdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie §cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990

PN-88/B-30001

PN-86/B-30020

PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczn

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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ROZDZIAL VIII

ST - B - 01.08. RUSZTOWANIA — w tym : roboty przy wznoszeniu i demontazu rusztowan zewnetrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dla robot
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewngtrznych do wykonania prac dachowych i elewacyjnych.

1.2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu
tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajagce do wykonywania montazu
rusztowan budowlanych.

1.3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania
do uzytkowania.

1.4.Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj
rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z
przepisami.

1.5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu

technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowan jest

mozliwa ,

® sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( weiagarki ) ,

e informacj¢ na temat ilo§ci poziomdéw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku

montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow , ktore naleza do danego systemu

rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wz0or protokotu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem

bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.

dokumentacja rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i podestow ,

stateczno$ci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokos$ci , wysitek fizyczny

przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji

stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

1.6. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

1.7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome (jezdne).

1.8.. Ze wzgledu na sposob kotwienia i1 przenoszenia obciazen rusztowania sg : wolnostojace, przysScienne i
wiszace.

2. Materialy

2.1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na
wysokosci , stuzagca do utrzymywania osob ,materialdw i1 sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
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budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementdw rusztowania , shuzg do utrzymywania osob.

2.2. Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to

® wysokos¢ rusztowania ,
e wysokos¢ przesta ,

e dlugos¢ przesta ,

® szeroko$¢ przesta ,

2.4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wiazami,
sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stgzen i sztywne polaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e slupki porgczowe ( rura z lacznikami, umozliwiajagca zamontowanie porgezy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,

e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami , shuzaca do podparcia wspornikow

rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezel — miejsce roztagcznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych ,

e stezenie wzdhuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podluznice wzmacniajace,

e odcigg-element laczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

® pomosty robocze — podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow roboczych lub daszkow ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchni¢ ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , sktadajacy
si¢ z 2-6¢h podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gldwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j ,sktadajacy sie
z 2-6ch stojakow potaczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania

odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokoS$ci
przedmiotow i materiatow budowlanych ,

e porgcz gtowna , porgez posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki Srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownoleglte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet :

3.1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

3.2. Wymagania ogo6lne dla sprzetu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot pkt. 3.

4. Transport :

4.1. Wymagania ogolne dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji

projektowej . Wszystkie pozostale rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktore sa montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami

48



nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozlaczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

5.2. Zaleca si¢ stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktorego montaz , demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé
bardzo dobrze t¢ instrukcj¢ montazu i eksploatacji danego rusztowania .

5.3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz
jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokodlarne przekazanie
rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

5.4.. Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5.5.Po zakonczeniu robdt ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zglosi¢ je do demontazu , dokonujac wpisu w
dzienniku budowy.

5.6. . Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

5.7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono §wiatla dajacego dobra widocznosé,

e w czasie gestej mgly , opadow deszczu , $niegu , gololedzi,

® podczas burzy i wiatru ,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odleglo$¢ liczac od skrajnych przewodow jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyzej 30 kV.(
jezeli warunki te nie sg spetnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowaé lub wylaczy¢ spod napigcia ).

5.8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

5.9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne
na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. Kontrola jakoS$ci robét :

6.1. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem obja¢ nalezy :

e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktorym bedg montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaro6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek ,

e stgzenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem

technicznym rusztowania ,

® pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,
e komunikacje , czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegltosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzng

pozioma , o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.
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8. Odbior robot

8.1.0dbidér robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

8.2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

8.3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem
pracy , sprawdzajac :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidlowo zakotwione,

® czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste, nie $liskie , stabilne ),

® porgcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania .

8.4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
Iub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktore
moga spowodowac¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

8.5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2
tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace
sa takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje si¢
komisyjnie jak przy odbiorze.

8.6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuni¢te z potwierdzeniem ich wykonania
w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

8.7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. Rozliczenie robét :

9.1. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym , po
zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

10. Przepisy zwiazane :

10.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych .

10.2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

10.3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

10.4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

10.5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;j

10.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;.

10.7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.8.PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.

10.9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10.10. PN-EN 74 — Zigcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

10.11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy .

10.12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .
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ROZDZIAL IX
ST - B - 01.09. Tynk cementowo-wapienny

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot (STWiOR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot tynkarskich.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

Ogdlne".

2. Materialy
- Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

Roboty tynkarskie zwigzane z wykonaniem muréw budynku prowadzone bgda przy Uzyciu
sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne"

Mase tynkarskg nalezy transportowa¢ §rodkami nie powodujacymi :

- naruszenia jednorodno$ci masy

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane meble, o ile s3 wstawiane w nie-otynkowane wneki. W uzasadnionych
przypadkachdopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow. 2.

2. Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu §cian
betonowych, tj. po uptywie 4—6 miesi¢cy po zakonczeniu robot stanu surowego,

3. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich ~ $rodkéw  zabezpieczajacych,  zgodnie z  ,Wytycznymi  wykonywania  robot
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”. ITB, Warszawa 1988.

4. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

5. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowowapienne i wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza
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Podloze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowe;j.

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glebokos¢ 10—15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je

wyskroba¢ na glebokos$¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne §rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$é tynku
do podtoza.

2. Przed rozpoczgciem tynkowania stropdw ceglanych nalezy usunaé zaprawe wystajacg ze spoin. Dolne potki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaéprzez zmycie 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢, woda.

4. Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.

5. Gladkie podltoze betonowe nalezy nacig¢ dhutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastgpnie oczyscic je z
pytu i kurzu.

6. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione sladow smaréw. Powierzchnie nalezy
oczysci¢ piaskownicg. Dozwolone sa drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca si¢ zendra na powierzchni
prefabrykatow.

7. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecigtnym wykonczonych
elewacjach, na innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy.
stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) Iub na gtadko (kat. III).
3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

4. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonow kruszywowych lub z betonow komérkowych
nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10—12 cm zaglegbienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podlozu z gestej siatki naciagnietej na drutach,
obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strong siatki.

5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskaé¢ paca przesuwanag stale w jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piaskutj. 1: 4, 1:3 lub 1 : 2, albo wapna
hydratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu
stropéw — do 30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkow zewnetrznych 1: 1,5 :5,
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3, a
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7—10 cm, a przy podlozu z nienasigkliwego kamienia
famanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez pasow lub listew,, §ciagajac
g0 paca, a nastgpnie zacierajac packa, drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8—15 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

8.1. Odbiodr podioza

1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyzej

2. Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczys$ci¢ i zmy¢ wodg;
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8.2.0dbior tynkow

1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz:

- dla tynkéw kategorii IT i IIT — 7 mm,

- dla tynkow kategorii IV 1 IVf— 5 mm.

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II—IV nie
powinny by¢ wigksze niz:

- na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- na catej wysokosci budynku — 30 mm .

5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna, by¢ bardzo gltadka, matowa, bez widocznych ziarenek
piasku.

6. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gladka, z potyskiem, o ciemnym zabarwieniu.

7. Widoczne miejscowe neirownosci tynkow:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- pospolitych — dopuszczalne o szerokosci i glgbokosci | mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nier6wnosci na
10 m2 tynku.

8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym nat¢zeniu,
bez smug i plam. wymagania te nie dotycza tynkow surowych rapowanych, wyrownanych kielnia, $ciaggach paca
i pedzlowanych.

9. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2
tynku.

10. Peknigcia na powierzchni tynkow:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

wiloskowate rysy skurczowe.

11. Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

- Trwale $lady zaciekow na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

12. Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podloza cegtly pustakoéw lub blokéw betonowych pomna wynosic¢:

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkdéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych

— 0,025 MPa,

- dla tynkéw gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkoéw cementowych — 0,05 MPa.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»,Wymagania Ogdlne".

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania biadania przy
odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Azl)

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czg¢$¢ 1: Tynkowanie wewnagtrz pomieszczen
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8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Cz¢s¢ 2: Tynkowanie zewngtrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cz¢$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

ROZDZIAL X

ST-B-01.10.

- BETONOWANIE

- ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub us$ci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sa niezbg¢dne do okreslania ich
standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i1 konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZaKkres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkoéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z: - przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrola jakos$ci robdt i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, konstrukcje szkicletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w Sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne" pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
041115) o nastgpujacych parametrach:

$rednica preta w mm 8+10

granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550
wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490
wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
$rednica preta w mm 6+32

granica plastycznosci R, (min) w MPa 355
wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 490
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

wydluzenie (min) w % 20

zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:
$rednica prgta w mm 5,5+40

granica plastyczno$ci R, (min) w MPa 240

wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 370
wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240
wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

wydtuzenie (min) w % 24
zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu.
Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

$rednica preta w mm 5,5+40
granica plastyczno$ci R, (min) w MPa 220
wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 310

wydtuzenie (min) w % 22

zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu. Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez
peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

znak wytworcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykltadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 , a
klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

52.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoineg, wynosi 10d
dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o Srednicy d
< 12 mm. Pre¢ty o $rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw 1 odgig¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia 5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
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zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej] w $wietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentdéw i podpor masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

0,05 m - dla pretow gltownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdow, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniec na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pr¢tow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaro6w wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z roznych
miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:

otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

dtugos$¢ preta migdzy odgigeiami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gldownego nie powinno przekraczaé 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
roéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7. 7.1. Jednostka
obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
masg¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o §rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidlowos$ci wykonania hakow, zlacz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne"pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkeji,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

Iaczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasno$s¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1 :1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI /91 z. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1 :1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI

BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub us$ci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sa niezbg¢dne do okreslania ich
standardu i jakoSci.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1 ,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢é gwarantowang R, w MPa.

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie R,® - wytrzymalo¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST

1.5.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania og6lne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701 . Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakoséci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewno$ci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:
oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;
1997,

sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniac
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wiazania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rOwnomiernosci zmiany objgtosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w
cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych §cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorod-no$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:

A najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

A odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
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Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speilniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwo$¢ - do 1 ,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwickszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1 %,

zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,

do 0,50 mm - 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetniaé nastgpujace wymagania:

zawarto$¢ pytoéw mineralnych - do 1,5%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwigkszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1 %,

zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.14. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
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Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:
nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

wodoszczelnoé¢ - wicksza od 0,8MPa (WS),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,

za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objg¢tosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roéznych wartoSciach w/c (mniejszych i wickszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

400 kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m’ - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 R,".

Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

wartos$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

metoda Ve-Be,

metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie
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wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosc
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos§¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatlow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 .
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnos$cia:
+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujgce zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
przy betonowaniu oczepow, gzymsOw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

wibratory wglebne stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20430 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie Rjest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (latg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosié

od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1
,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i1 uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatlego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robo6t za pomocg mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

roOwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatoSciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

szybko$¢ betonowania,

sposéb zageszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢s¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 6. 6.1.
Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierad
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probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 proébka na 100 zarobdw,

1 probka na 50 m® betonu,

3 prébki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pbzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu ukladania i
zaggszczania po 3 probki o ksztafcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ badac
mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnoséci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszag ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadniko6w betonu,

badanie mieszanki betonowe;j,

badanie betonu.

66



6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne
Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukecji o powaznych

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania
wedtug

Termin lub czestos¢ badania

Badania sktadnikéw

1) Badanie cementu

PN-EN 196-3 j.w.

Bezposrednio przed uzyciem kazdej

Sciskanie na prébkach

betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-6 PN-EN 196- |dostarczonej partii

- statos¢ objetosci 1

- obecnosci grudek

- wytrzymatosci
jw. 2) Badanie kruszywa PN-EN 933-1 PN-EN 933- [i-W.

- sktadu ziarnowego 3 PN-EN 933-9

- ksztattu ziaren

- zawartokci pytéw PN-B-06714/12 PN-EN

- zawartosci

zanieczyszczen 1097-6

- wilgotnosci

jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkéw i PN-B-06240

domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robdt
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2

razy na zmiane roboczg

jow. Zawartos¢ powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$é na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej

partii betonu

jw. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 PN-B-06262 |W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m?>
betonu
jow. 4) Mrozoodpornos¢ jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnoéé wody  |I-W- jow.

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
Tacznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegodlnych elementéw konstruke;ji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podhuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
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uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dzialania korygujace.

6.2.2.  System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3.  Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz: + 10
mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1 , £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.24.  Shupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku
do shupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkii plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: = 15 mm przy
klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz: + 10 mm przy klasie
tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: £ 15 mm przy klasie
tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz: + 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H; <20 m,

+ 0,5 (H;+20) przy 20 m < H; < 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H; > 100 m.

6.2.6.  Przekroje
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- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz: +
0,04 ; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1 ,

+ 0,02 1; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz: -10 mm przy klasie
tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢c i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz: -10 mm
przy klasie tolerancji N1 ,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptlaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1 ,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1 , 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1 , 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugo$ci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1 ,0 m nie powinno by¢ wigksze niz: 4
mm przy klasie tolerancji N1 ,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8.  Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz: £ 10 mm
przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 7. 7.1. Jednostka
obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm *.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbioér koncowy
Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Mater
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ROZDZIAL XI
ST - B - 01.11. ROBOTY CIESIELSKIE (STANDARDOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ciesielskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawa opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST),
ktdra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ciesielskich tj. pomostow, wiat, stropdw drewnianych, wigzaréw dachowych, $cian drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00
,»,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-

00.00.00 ,,Wymagania ogélne'" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiagzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Cechy techniczne drewna:

- Wilgotno$¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikow wplywajacych na wytrzymato$¢ i gesto§¢ pozorna
drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrznosuchym
15+23% , a drewno przeznaczone do klejenia konstrukeji 8+13% wilgotnosci.

- Twardo$¢ 1 gesto$¢ pozorna; twardo§¢ wzrasta w miar¢ wzrostu gestosci pozornej , a maleje ze wzrostem
wilgotno$ci. Przecigtna warto$¢ gestosci pozornej to 540+550 [kg/m3] a twardo$ci drewna sosnowego to
28+30[MPa] wedlug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.

- Wytrzymatos$¢ drewna; na $ciskanie, rozcigganie, zginanie przedstawia tabela nr 1

Drewno sosnowe ,klasy wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

2.2.4. Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na :

- tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001

2.2.5. Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji muszga posiada¢ oceng higieniczna
Panstwowego Zaktadu Higieny Iub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace $rodek do
stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie spetniania w/w warunkéw Wykonawca winien przedtozy¢
stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez uprawnione instytucje.

2.2.6. Elementy zespalajace i taczace konstrukcje:

- §ruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10

- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewne;j
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- gwozdzie ocynkowane karbowane f 6 mm

Uwaga : pod $ruby i wkrety nalezy zastosowaé podktadki ocynkowane o $rednicy wigkszej niz teb §ruby w celu
nie wbijania si¢ tba nakretki w tarcice

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod

45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastgpujgce sprawne technicznie

srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugo$¢ elementow jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakosc¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji drewnianej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przed przystapieniem do montowania elementéw konstrukcji drewnianej powinny by¢ staranie przygotowane wg
doktadnych wymiaréw ze wszystkimi $cigciami, wrebami itp.

Niedopuszczalna jest obrobka elementdw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wigzby
dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie
przycia¢ i obrobi¢ we wilasciwych miejscach. Elementy stupoéw stykajace si¢ z betonem nalezy odizolowac co
najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymagaja pelnej
impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sa oflisy zwrdcone w strong
okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych musza by¢ uzyte jako podkiad koszy dachowych. Inne zastosowanie to
elementy okapu, narozy lub szczytu oraz petne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
wodoszczelnych plyt budowlanych , za zgoda Inwestora.

Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragte lub kwadratowe ,z plaskim tbem , odpowiadajace
BN-87/5028.12. Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegoélnych rozwigzan , dtugo$¢ gwozdzi
uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa.

6.3. Kontrola jakosci podlega :

- na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatow i preparatow.

- badania prawidlowosci ksztattu i wymiarow gtéwnych konstrukeji, prawidtowosci oparcia konstrukcji
na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowosci wykonania zlagczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie
odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarow3a robét jest:

- dla konstrukcji wiezby dachowe;j, [m3]

- dla robdt pokrywczych , [m2]

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
8.2.1. Odbidr robot obejmuje:

- odbior jako$ciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow z dokumentacja

- poprawnos¢ wykonania konstrukcji drewniane;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Vademecum Budowlane, wydane przez ,,Arkady” Sp. z o. 0., Warszawa 2001 r.

Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,,Arkady” Sp. z o. 0., Warszawa 2003,2004 .
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ROZDZIAL XII
ST - B - 01.12. POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot (STWiOR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

Pokrycia dachowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Materialy
- Blacha stalowa powlekana.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem dachowej drewnianej mozna wykonaé przy Uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne"

Do roztadunku zaleca si¢ stosowanie zawiesi pasowych lub wozkéw widtowych z odpowiednim rozstawem
widet i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.).

Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unika¢ przesuwania arkuszy po sobie oraz po podtozu. Arkusze
nalezy unosi¢. Szczegoélnie dlugie winny by¢ zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca si¢
sktadowanie paczek jednowarstwowo. Odleglos¢ paczek od podtoza powinna wynosi¢ minimum 20 cm. Blachy
oraz wyroby nalezy przechowywa¢ pod dachem, w pomieszczeniach suchych 1 przewiewnych. W
czasieprzechowywania chroni¢ przed naglymi zmianami temperatur i wilgotnosci powietrza, ktére moga
spowodowac¢ kondensacj¢ pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwlaszcza na powierzchniach blach
wzajemnie stykajacych si¢, co moze by¢ przyczyna powstawania bialych plam korozyjnych na blachach
ocynkowanych i uszkodzen powlok blach powlekanych. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia przez np. przetozenie
poszczeg6lnych arkuszy odpowiednimi przektadkami. Swobodny przeplyw powietrza pomiedzy poszczegdlnymi
arkuszami zapobiega uszkodzeniom powlok w wyniku dziatania wilgoci.

Blachy nie wolno przechowywa¢ w poblizu nawozéw, kwasow, lugéw itp. oraz w innym agresywnym
srodowisku.

W przypadku koniecznos$ci krotkotrwatego usytuowania blach oraz wyrobdéw na otwartej przestrzeni (na czas
wykonywania robot montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietow wzdhuz arkusza celem odprowadzenia wody.
Ostoni¢ pakiet przed opadami atmosferycznymi zapewniajac swobodna cyrkulacj¢ powietrza. Kontrolowa¢ stan
zawilgocenia.

W przypadku zamoknigcia kregow nalezy je bezwarunkowo rozpakowaé i wysuszy¢ przed magazynowaniem,
natomiast w przypadku zamoknigcia arkuszy nalezy je bezwzglgdnie oddzieli¢ od siebie przektadkami.

W przypadku odbiorow samochodowych przewoznik winien zabezpieczy¢ material przed zamoknigciem i
uszkodzeniem.
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Poddanie blach oraz wyrobow z folig ochronng (jesli takg zakupiono) dziataniu promieniowania stonecznego
oraz wilgoci moze by¢ powodem uszkodzen powtok lakierniczych. Po zamontowaniu foli¢ ochronng nalezy
NATYCHMIAST usunac.

Po zakonczeniu prac montazowych powierzchnie blach nalezy doktadnie oczyscié, aby nie pozostaly Zadne
zanieczyszczenia (zwlaszcza metalowe) mogace spowodowaé uszkodzenia powlok lakierniczych i cynkowych
(zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.). Wystapienie uszkodzen powierzchni blach w wyniku zawilgocenia
oraz uszkodzen mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

Blachy z powtokami organicznymi zaleca si¢ przetwarzac¢ przed uptywem 3 miesi¢cy od daty dostawy. Nalezy
unikac¢ przetwarzania blach z powtokami organicznymi w temperaturach ujemnych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogo6lne"

5.2. Montaz pokrycia dachowego z blachy

Przed przystgpieniem do montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢ ptasko$¢ potaci i w razie

konieczno$ci wyrownac ja. Pomigdzy blachami a folig musi pozostawaé przerwa powietrzna.

Celem wilasciwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo leze¢ na kratownicy z fat i
kontrlat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza kondensacj¢ pary

wodnej w okresie zimowym i przy naglych skokach temperatury. Natomiast w okresie upatdéw zmniejsza
nadmierne nagrzewanie si¢ powierzchni dachu, a wigc 1 pomieszczen na poddaszu.

Przybite bezposrednio do podioza (bez kontrlat) taty zatrzymywatyby kapiace i $ciekajace kr ople wody pod
spodem blachy, co powodowatoby z kolei nasigkanie tat, a przez stabg wentylacje (rowniez z braku kontrtat)
utrudniatoby wysychanie. Podloze z folii nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy nie jest gdziekolwiek uszkodzone
(szczegdlnie przy elementach wystajacych z dachu np. kominy, kanaty wentylacyjne).

Ewentualne uszkodzenia nalezy bezwzglednie usunaé.

Na wypadek obcigzenia zsuwajacym si¢ $niegiem (zatrzymujacym si¢ czgsto o rynne) kontrlaty nalezy zagescic
w dolnych partiach dachu.

Deski musza byé przybijane bardzo doktadnie w stosunku do siebie, Zeby blacha lezata w swoich najnizszych
punktach.

Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata utozona pod katem prostym do krawedzi dachu. Skre¢cenie jest

trudne do skorygowania, poniewaz arkusze sg profilowane wzdhiz i wszerz.

Wiatrownica i jej obrobka

Wiatrownica powinna licowac z gorng falg blachy, w miejscu potaczenia mozna ja uszczelnic.

Wiatrownice powinno si¢ zamocowaé za pomocg krotkich wkretow do deski obrzezowej potaci dachowej i
gornej fali pokrycia.

Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy zaleca si¢ zamontowa¢ z 3 cm zaktadem poza krawedz pokrycia, obrébka musi wchodzi¢ do
rynny. Zabezpiecza ona przed ,,cofaniem si¢ wody” pod pokrycie oraz mig¢dzy rynn¢ a pokrycie. Uchwyty
rynnowe nalezy montowa¢ wzdtuz okapu ze spadkiem 1% w strong rury spustowe;j.

Rynna koszowa

Wzdhuz krawedzi kosza nalezy przybi¢ listwy dystansowe, a blach¢ przymocowaé co najmniej z 20 cm
zaktadem. Rynn¢ koszowa mocujemy wraz z blachg za pomocg wkretow w kazdym dnie fali. Zaktady podtuzne
blach nalezy uszczelni¢ szczeliwem dekarskim, a krawedzie wzdluzne odpowiednia uszczelka z pianki
poliuretanowe;.

Pas przyscienny

Nalezy wykona¢ na styku potaci dachowej i wystajacych §cian. Pas przyScienny mocujemy do $ciany i gornej
fali pokrycia.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogoélne".

Nalezy sprawdzi¢, czy specyfikacja dostawy zgadza si¢ z rzeczywiscie dostarczonym towarem. Dostarczony
towar nalezy doktadnie obejrze¢, a w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzen lub brakow nalezy je
doktadnie opisa¢ w protokole odbioru Iub liScie przewozowym i potwierdzi¢ podpisem przewoznika.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Odbidr pokry¢ dachowych powinien obejmowac :

- odbiory czg¢sciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych

robot pokrywcezych

- odbior koncowy, dokonany po wykonaniu catosci pokrycia n a dachu

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnos$ci zamocowania podktadu,

- jako$ci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonywania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania elementow obrobek . blacharskich i ich potaczenia

z pokryciem.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji
powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robdt budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz
inne zaproszone 0soby.

Do odbioru koncowego naleSy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw Czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé je Szczegdélowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas calos¢
odbieranych robot pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonana ich cz¢$¢ nalezy uznaé za niezgodna z
niniejszymi warunkami technicznymi.

9. Podstawa platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej
»,Wymagania Ogdlne".

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow stropowych i dachowych
3. PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

4. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 pdz. 68.

5. PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i Zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5-6/89 pdz. 45.

6. PN-7 1/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi ptytami zabestowocementowymi. Wymagania i
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 1/92 péz. 1.

8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dcahowka cementowa. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Zmiany | Bl 10-11/82 po6z. 86.

10. PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 3/71 p6z. 31 2 Bl 3/83 poz. 16.
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ROZDZIAL XIII
ST - B - 01.13 POSADZKI

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2.Zakres stosowania SST.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5 ¢, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa , z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem
materiatow ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podloza 1 plytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem
materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem ulozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.07 Cokoliki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przy$ciennymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy.

2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004 )

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek ( PN-EN 13139:2003 )

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnoscei :

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a w mianowicie :piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1, mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 ( patrz SST B.04.02.00 )

2.4.Wyroby podtogowe PCW

** Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg PN-78/B-89001
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-grubo$¢ — 2 i 3 mm,
2

-masa 1 m — 5,5 kg,

-twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

-odpornos¢ cieplna wg V* cata —49-59°C

-zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C — max. 0,4%,
-nasigkliwo$¢ ( po 24 godzinach ) — 1,5%

-§cieralnos$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm,

-wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw myjacych, wykazuja
duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naleza do trudnopalnych.

** Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

-szerokos$¢ 1300 mm

-dlugos¢ 10000 mm

-grubos¢ 12,9 mm

-masa 1 m wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5 mm barwiona w masie z wzorcem smugowym. Powierzchnia
wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Wyroby terakotowe.

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a ) Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych :

-barwa : wg wzorca producenta

-nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 25%
-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
-§cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

-lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
-dhugos$¢ i szerokos¢ : £1,5 mm
-grubos¢ : £0,5 mm

-krzywizna : 1,0 mm

b ) **Gresy — wymagania dodatkowe :

-twardos$¢ wg skali Mahsa 8
-§cieralnos$¢ V klasa $cieralno$ci
-na schodach i przy wej$ciach wykonanie antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami :
-stopnice schodow

-listwy przypodlogowe,

-katowniki,

-narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
-dhugos$¢ i szerokos¢ : £1,5 mm
-grubos¢ : +£0,5 mm

-krzywizna : 1,0 mm

¢ ) Materiaty pomocnicze :

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa
albo klej.

Do wypetniania spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121 :
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-zaprawe z cementu portlandzkiego 35m — bialego i maczki wapienne;j
-zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d ) Pakowanie :
2

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢ :
-nazw¢ i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis

,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e ) Transport :

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umieséci¢ nalepki
Ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie :

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Wyktadzina dywanowa.

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie roboét.
5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla

wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

mniejsza niz : na $ciskanie —12MPa, na zginanie -3 MPa.

* Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciaggu

co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowg nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta —5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Tlo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna l})yé ograniczona do ilo$ci niezbednej,

ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m .

* Zaprawe cementowa nalezy uktadac¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubo$ci podktadu z zastosowanie recznego lub
mechanicznego zageszczania z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu
Nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm . Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochytej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
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i 5 mm na calej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.
* W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu

Robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

* Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

* Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiaré6w pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly
zaktady szerokosci 2-3 cm.

* Ptytki 1 arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac¢ cala powierzchnia do podtoza.

* Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

* Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5
mm mi¢dzy arkuszami, 0,8 miedzy ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin z PCW nalezy przy §$cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na calej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6.Kontrola jakosci.
6.1. Wymagana jako$¢ materiatlow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoS$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot ( cieplnych,
wilgotnosciowych ).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji

7. Obmiar robot.
2

Jednostka obmiarowa robot jest m . Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbioréw materiatlowi wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki ; badanie nalezy wykona¢ przez oceng

80



wzrokowa,

-sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdéw
pomiardéw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolikow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa.

9. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-10100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat i okre$lenia
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
Pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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ROZDZIAL XIV
ST - B - 01.14. POSADZKI Z TERAKOTY

B-0-01.25.07 POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nowych
posadzek z ptytek terakotowych i wyktadzin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu i

realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w czasie remontu wymienionego w
punkcie 1.1. i obejmuja wykonanie nowych oktadzin podtog w remontowanych pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Posadzka — stanowi wierzchnig, Uzytkowa warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig polaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

1.4.2. Podtoga — opiera si¢ na podiozu, ktorym jest zazwyczaj strop, a w budynkach

niepodpiwniczonych, warstwa betonu ulozona bezposrednio na gruncie. Podloga sklada si¢ z warstwy
izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podkladu oraz
posadzki, ktora moze by¢ wykonana z materialtow drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiatow pochodzenia
mineralnego.

1.4.3. Podktad — podtoze stanowiace oparcie konstrukcji podlogi, moze nim by¢: warstwa betonu ulozona na
gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana plyta betonowa ulozona na warstwie izolacji (cieptochronnej,
dzwigkochtonnej, przeciwwodnej itp.).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-O-01.01.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Plytki, kleje, zaprawy, izolacje.

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez

wykonawce materialty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,

jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250.
Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np.grudek.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak takze przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzg¢tu
itp.

Sprzet Uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru / Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot podlogowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet Uzywany w robotach

podtogowych:

- wiadro, paca, szpachla, spoinowka,

- poziomica, tata aluminiowa,

- mieszarka do zapraw,

- miotek, przecinak,

- szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania plytek.
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4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatdéw podano w ST B-O-01.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Wykonanie posadzki

1) Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje podlogi,
wytrzymatos¢ podkladu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okreslac
wielko$¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustow podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2) W przypadku zbicia istniejacej terakoty, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i

wyréwnany przy Uzyciu materiatdéw do wyrownywania i wygtadzania.

3) Do wykonania posadzek z plytek terakotowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.

4) W pomieszczeniach w ktérych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperatur ¢ t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

5) Materiaty Uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot.

6) W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

7) Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilkunastu sekund.

8) Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

9) Do wypehieniania spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem

posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim

stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
10) Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek.

11) Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym w projekcie
spadku. Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrows tata kontrolna a posadzka nie
powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej dlugosci taty. Dopuszczine odchylenia posadzki od plaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz = 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.

5.4.5. Warunki bhp przy robotach podlogowych

Przy wykonywaniu rob6t podtogowych wystepuja nastgpujace niebezpieczenstwa:

a) porazenia pradem elektrycznym — przy niewtasciwym Uzywaniu maszyn o napedzie elektrycznym (szlifierek,
mieszarek itp.),

b) uszkodzenia stawu kolanowego — przy pracy w pozycji klgczacej w przypadku nie zabezpieczenia kolan
odpowiednimi podktadkami,

Aby te niebezpieczenstwa catkowicie wyeliminowac, nalezy:

- w zakresie zabezpieczenia przed porazeniem przy Uzywaniu aparatow elektrycznych — nalezy te aparaty
uziemié,

- w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikajacymi z niewygodnej pozycji przy pracy —

Uzywa¢ podkolannikow, wytozonych odpowiednim migkkim materiatem (np. grubym filcem),

- w zakresie zabezpieczenia nalezytych warunkéw ogolnej higieny pracy — przestrzegaé czystosci osobistej,
mycia rak przed spozywaniem positkoéw, Uzywania czystej odziezy roboczej oraz porzadku w miejscu
wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Posadzki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-63/B-10145. Niektore wymagania i zasady kontroli podano w
pkt. 8 dotyczacym odbioru robét.

Zbadanie jakos$ci materiatow i1 podlozy powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony normami panstwowymi
(PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony $§wiadectwami dopuszczenia
do stosowania nowych materiatow, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentow uzgodnionych z
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wiasciwg jednostka naukowo — badawcza. Badanie jako$ci materiatow i podlozy powinno by¢ potwierdzone
protokotami Iub wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbidér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a) po przygotowaniu podioza lub podktadu pod izolacje,

b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow

b) sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

¢) sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych,

d) sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

e) sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty itp.,

f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji

8.3. Odbior posadzki

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki, powierzchnia posadzki powinna spetiaé
wymagania podane w pkt. 5.2.

¢) sprawdzenie poprzez ogledziny i opukiwanie polaczenia posadzki z podktadem

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.; badania
nalezy wykonac¢ przez ogledziny

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania

prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z

doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

f) sprawdzenie wykonczenia posadzki i zamocowania listew podlogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonaé przez ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne B-0-01.01.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w BO - 01.01.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zamawiajacy moze uzna¢ za wlasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci

wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

2. PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

4. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

5. PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

ROZDZIAL XV
ST - B - 01.15. ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.
Malowanie podtozy metalowych
Malowanie tynkdéw

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i1 §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania

wydajnosc¢ - 6-10 m2fdm3,

max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna '
wydajnos¢ -15-16 m2fdm3,

max. czas schnigcia - 8 h

Kit szpachlowy chorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

- do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogolnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajnos¢ - 6-10 m2fdm3,
max. czas schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m2fdm3

czas schniecia - 24 h
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Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m2fdm3,
max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
. wydajno$¢ - 6-8 m2fdm3 czas schnigcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ -1,2-1,5 m2fdm3
czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosc¢ - 6-8 m2fdm3
czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-8190112002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g
- zawartos$c¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20oe i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewngtrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ - 100-120 !Im
- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknieé
lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wy
stepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturzemin. +soc.
Srodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1 :3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°c. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +
1°c.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekoOw zaprawy itp. Odstajagce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo- wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna te
go samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
Wykonywania powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez prze§witow, plam i odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.
Kontrola jakoSci.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czgs¢ 1.0°Wymagania ogdlne".
Powierzchnia do malowania. .
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoséci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wy. konania: .

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizsz j od + 5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czeSciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

Obmiar robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w SST Cze$¢ 1.0’Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowg robot jest powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
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przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w SST Cze$¢ 1.0’Wymagania ogolne".

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscié.

Odbior robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych
ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mig¢kka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki
od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatky. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czgs¢ 1.0°Wymagania ogdlne".

Ptaci si¢ za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. '

Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 PN-70/B-10100 PN-62/C-81502 PN-EN 459-1:2003, PN-C 81911:1997
PN -C-81901 :2002 PN-C-81608:1998 PN-C-81914:2002 PN-C-81911:1997 PN-C-81932:1997
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