



ZP.271.4.4.18/II

Nowy Targ, 13.07.2018 roku

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację budowy kanału sanitarnego wraz z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) na terenie Nowego Targu w rejonach:

- 1) na terenie os. Marfiana Góra,
- 2) na terenie os. Oleksówki,
- 3) na terenie os. Buflak,
- 4) przy ul. Jana Pawła II

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. , zgodnie z Art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

EKO-KOMPLEKS
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów SIWZ i w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Zgodnie ze SIWZ :

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska największą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta złożona przez :

EKO-KOMPLEKS
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14

uzyskała największą sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert .

Informujemy, że w wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1. EKO-KOMPLEKS
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14
2. EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. dr Józefa Babińskiego 71B
30-394 Kraków



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Zawiadamiamy, że oferty uzyskały w poszczególnych kryteriach oceny ofert następującą punktację :

L.p.	Nr Oferty	Liczba punktów w kryterium: cena	Liczba punktów w kryterium: wskazanie ryzyk w procesie projektowania oraz realizacji robót budowlanych oraz metod uzyskiwania zgód w przypadkach konfliktowych, w postaci rzeczowej informacji na piśmie, zawierającej nie więcej niż 2000 znaków bez spacji	Liczba punktów w kryterium: deklaracja bezpłatnego przyjazdu i bezpłatnego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji (każdego zadania) jeden raz miesiącu, przy realizacji inwestycji w okresie do 5 lat od zakończenia projektowania	SUMA PUNKTÓW
1	1	60,00	15,00	20,00	95,00
2	2	30,10	10,00	00,00	40,10

- Wykluczono z postępowania - 0 wykonawców
- Odrzucono - 0 ofert


PREZES Zarządu
dr inż. Dariusz Latawiec

