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B.00.00.Warunki Ogélne

1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.



1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robot w zakresie robot ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z:

B.01.01 - Roboty przygotowawcze

B.01.02 - Roboty ziemne

B.02.01 - Kanalizacja sanitarna

B.03.01 — Naprawa nawierzchni. Podbudowa z kruszy tamanych. Warunki ogélne

B.03.02 — Naprawa nawierzchni. Podbudowa z kruszy tamanych stabilizowanych mechanicznie
B.03.03 — Naprawa nawierzchni. Nawierzchnia asfaltowa

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania sig:.

- wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,

- montaz demontaz deskowan,

- montaz i demontaz zabezpieczen scian wykopu,

- zabezpieczenie wykopdw przed naptywem waod opadowych i roztopowych,

- schody i rampy zejSciowe do wykopdw,

- wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

- pompowanie wod z wykopow,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placéw
manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robé6t budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

- opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
itp.,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

- koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptac;i.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate
techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

- opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

- prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw,

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow do
ponownego wbudowania,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt montazu,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

- opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy, ksigzke obmiardéw oraz



dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentaciji i
specyfikacji w wers;ji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzgdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane
z organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

- czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

- sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- cze$¢ szczegotowy opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem



zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuije sie je do ksigzki obmiardw.
1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora

i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wéd ptyngcych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.



Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukciji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty budowlane (45000000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong



jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,2dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarow kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadnosé usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robét w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektoral/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa
pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcdéw, materiatow paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkgiji i obrocie, gtdbwnych parametrow typoszeregdw wymiaréw przytgczeniowych
i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg oraz
zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektéw budowlanych oraz
warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robdt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot



podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg

w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majgq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.



Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydituzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktoérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow

2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw, bedg formowane w hatdy

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét, lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobéw i materiatow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacije o zrédle produkciji,
zakupu wyroboéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu wazno$ci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac¢ dla materiatbw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wplyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Materiat powinien byc¢



zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze byc¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiagng¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw
technologicznych wyrobow (towardw, urzgdzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towaréw, urzgdzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub
wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna byc¢ tak wykonana, aby
nie zakitécic ciggtosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow,
badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na witasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzgdzenh i innych dostaw
nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie
dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych
materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobow i materiatéw

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robaét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

- 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac¢ sie
w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych
10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié¢



jakos¢ materiatdw, tj. brak uszkodzeh, obecnoé¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposdb przewozonych elementow
(materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia



Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Prébne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkdéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakos$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie
moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wiasny
koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jako$¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikaciji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien



udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikdw witasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowsg i specyfikacji technicznej. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacii
techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

- obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego
lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazoéwek zegara),

- przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiarow:
szerokos$¢, diugosé, wysokosc ilosc,

- dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

- objetosci bedg wyliczone w m® (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

- ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

- powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig
szerokosS¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét
nie wymagajq tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sie do

- liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)



- jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)

- trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

- czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub

w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiér elementu wzorcowego

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarow,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczngi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor/
Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.



Odbior ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczna,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczna,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg technicznag, i
dokumentacjg projektowa,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watow w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogéine

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej
specyfikaciji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach



technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz
strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy
oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robé6t Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych
do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.— Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.1570).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.z 2016r.
poz.655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.
191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 1125).
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2016r.poz. 672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001r.— Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 128).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz.
462 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.
poz. 1422).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity



— Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz.1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju izakresu opracowanh geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014 r. poz.1923).

— Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.2.2 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztow cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.

B.01.01.Roboty przygotowawcze

1. Cze¢s¢ ogodlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
przygotowawczymi na potrzeby Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw
Boczna.

Zakres robot objetych specyfikacja:



- Roboty przygotowawcze,

- Ciecie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogdine”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

- organizacji robot,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogdine”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)

Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdine”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oSwietleniem. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢é wykonywanych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
robot i przepisébw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow Zatadunek,
transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy
zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadatly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢é obszar prac oraz oznakowaé i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbidrkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyty
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne,
bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbioérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatkg. Przy
sktadowaniu materiatow z rozbiérki odlegtosc¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow poruszanych sitg
mechanicznag,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu

krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robaot.

5.2.5. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.2.6. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbioérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa
bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbiorkowych. Papa bedzie fadowana na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i
utylizowana.



6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- m2 — ciecie nawierzchni asfaltowej

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogéine,

Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Sposobb rozliczenia robét podstawowych,

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidérkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Wymagania Ogéine

10.2. Przepisy przywotane

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
- Warunki zawarte w szczegolnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych.

- Prace rozbiorkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych.

B.01.02. Roboty ziemne
1. Czesé ogodlna



1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robot z zakresu budownictwa ogdélnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
ziemnymi takimi jaki:

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy

- Zasypy

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogdline”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

- organizaciji robot,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych CPV,

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (45112700-2)

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (45112710-5)

Roboty w zakresie ksztattowania parkéw (45112711-2)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty,

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
obiektu budowlanego.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wiasciwos$ci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Row odwadniajacy - réow wykonany wzdtuz nasypu, majgcy na celu odwodnienie nasypu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

W przypadku nasypow grunt nie powinien zawiera¢ réznego rodzaju odpadkdw, gruzu, czesci
roslinnych, karp drzew i innych zanieczyszczen, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac.

Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegéw nie nadajg sie
nastepujgce grunty:

- spoiste zamarzniete,

- zawartosci czesci organicznych powyzej 2 %,

- zawartosci czesci ilastych powyzej 30 %,

- spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

- skazone chemicznie.

Nie zaleca sie wykonywania nasypéw z takich gruntéw organicznych, jak:



- torfy wysokie i przejsciowe,

- torfy niskie wtdkniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

- torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw lub zasypania
mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedgce nadmiarem objetosci robdt
ziemnych zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest obowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw lub
zasypania wykopdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakazac
pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Sktadowanie i przechowywanie materiatéw Zgodnie z ST ,Wymagania Ogélne”

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace zdjecia warstwy humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze.

3.2.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace sprzetu dotyczagcego wykonania wykopow.

Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora:

— spycharki,

— koparki,

— tadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mtoty pneumatyczne,

3.2.3. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania nasypow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarobwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen 2zwiry, pospotki i kamieniste przydatnosci
zageszczajgcych maszyn
grubosé liczba gruboscé liczba grubos¢ liczba
warstwy przejsc warstwy przejsc warstwy przejs¢
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 0,1do 4do8 0,1do 4do 8 0,2 do 4do 8 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2 do 8 do 12 0,2 do 8do 12 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne 0,2do 6do 8 0,2 do 6do 10 - - 3)




ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne 0,4 do 4do8 0,2do 3do4 0,3do 3do5 4)
gtadkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne 0,3 do 3do6 0,2 do 6 do 10 0,2 do 6 do 10 5)
okotkowane ** 0,6 04 04
Zageszczarki 0,3do 4do8 - - 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki szybko 0,2 do 2 do4 0,1do 3do5 0,2do 3do4 6)
uderzajgce 0,4 0,3 0,4
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3do6 3do6
do 10 Mg zrzucane z 2,0do |uderzenw| 1,0do |uderzenw| 1,0do |uderzenw
wysokosci od 5 do 10 8,0 punkt 4,0 punkt 5,0 punkt
m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci od 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac¢ statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace srodkéw transportéw

4.2.1. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportéw do wykonania robét w
zakresie zdjecia humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportéw do wykonania robét w
zakresie wykonania wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku
uzycia sprzetu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie usuniety z placu budowy na
koszt Wykonawcy.

4.2.3. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportéw do wykonania robét w
zakresie wykonania nasypow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawa
wszelkich szkéd powstatych w wyniku korzystania z drog. Wykonawca zobowigzany jest
indywidualnie ustali¢ z zarzagdcami drog, warunki na jakich moze z nich korzystaé¢, dobraé¢
odpowiednig nosnosé sprzetu itp.

Zwiekszenie odlegtosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze byé
podstawa roszczenh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i remont drég.
5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych ze zdjecia humusu
Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robét ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa humusu powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe
humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach



okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowacé humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
wykopoéw

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé roboty geodezyjne. Przed przystgpieniem
do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i
zabezpieczenia istniejgcych obiektéw i instalacji zgodnie z normg PNB06050:1999 pkt 3.2.2. O ile
bedzie to konieczne, Wykonawca zobowigzany jest przygotowania drog dojazdowych, Drogi
dojazdowe nalezy oznakowac¢ jak miejsca niebezpieczne.

5.2.2.2 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.2.3 Wykopy

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw

i gtebokosci wykopdw i uksztattowania terenu, rodzaju gruntdéw oraz posiadanego sprzetu.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Zabezpieczenie wykopow (obudowanie) nalezy wykonac¢ z zgodnie z normg PNB06050:1999 pkt.
3.4.5.

5.2.2.5 Dokltadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé £ 5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowg albo, powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:

- mtotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- nie odbywat sie ruch maszyn i Srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, fadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
zasypow

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad:



Zasyp nalezy wykonywac metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow i powinien
by¢ wznoszony rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie zasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie robét powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.2.2 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujaco:

- w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia ls, wedtug normainej

- préby Proctora

- w przypadkow gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace zdjecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usuniecia humusu.

6.2.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sposéb odspajania gruntéw niepogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.3. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania nasypéw
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypoéw i nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentac;ji
projektowe;j

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypodw,

- badania prawidlowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

- m2 Korytowanie



- m2 Profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- m3 Roboty ziemne koparkami

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogoéine,

Ogdlne zasady dotyczgce rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Sposobb rozliczenia robét podstawowych,

Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

- zatadunek, transport i roztadunek,

- odwiezienie na odkifad,

- ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m® wykopu/zasypu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

- zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu,

- zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m* nasypu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

- zasyp mechaniczne lub reczne gruntem z odktadu lub z dowozonego miejsca wraz zageszczeniem,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenhstwa prowadzonych robaét.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

- PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzgdzenia wodno-melioracyjne



B.02.01.Kanalizacja sanitarna

1. Cze¢s¢ ogodlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robét z zakresu z pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -
Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej z rur PVCSNS fi200,

- podtoza pod kanaty — podsypka z piasku gr. podsypki zgodnie z projektem,

- obsypka rurociggu z piasku,

- zasypka rurociggu z piasku — gr. zasypki zgodnie z projektem,

- montaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych fi1000,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow rurowych fi200,

- naprawa nawierzchni asfaltowej i zwirowej,

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje rowniez:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni
po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogdline”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

- organizacji robét,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania sciekéw (45232440-8)
Roboty w zakresie naprawy dréog (45233142-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow

inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej

liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekdw lub wylotow kanatéw deszczowych

albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw

nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki doprowadzane sg grawitacyjnie

do zbiornika retencyjnego pompowni, z ktorej przez zespot pompowy przepompowywane

sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekdw.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwdch

kanatow bocznych.

Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy scieki do kanatu zbiorczego, przeznaczony

do witgczania przykanalikow.

Przykanalik (przytacze) - Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony



budynku lub od ulicznego wpustu Sciekowego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia

co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzace na réznej
wysokosci, w ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez

zewnetrzny odcigzajacy przewodd pionowy.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca

do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu lub innego elementu
uzbrojenia podziemnego (np. kabli energetycznych i teletechnicznych) przy przekroczeniu
przeszkody terenowej (np. drogi, cieku wodnego) lub pozostatych sieci uzbrojenia terenu.
Przepompownia sciekow - Przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach

kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany

jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni sciekéw. Przepompownie

Sciekdw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi,

oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,

z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem

podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze

polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowe;j

lub specjalnej konstrukciji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkag wstepna, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig

zasypki wstepnej i terenem.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en) - Grubo$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczbg, w
przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego — Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest
bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego —

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng

stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Powierzchnia zwilzona - Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

Z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy (wibracje i hatas) jak
np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

Nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze
(podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej).

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni (moze sktadac sie z jednej lub dwéch warstw).

Podbudowa pomochnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza (moze
zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsaczajgcg lub odcinajgcy).

Warstwa mrozochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone — gérna warstwa podfoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Materiat - substancja, ktora jest stosowana do wykonywana wyrobéw i obiektéw budowanych.
Wyréb - produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym.
Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiatéw naturalnych
takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie. Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
~Warunki Ogélne”

1.7. Ogdéine wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym
umownym warunkom i wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC

Dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kielichowe klasy z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U typ S wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 o $rednicy 200 mm tgczone na wcisk.
Powierzchnia rur i ksztattek powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, zapadnied, rys i wirgcen ciat obcych.
Konce rur powinny by¢ prostopadte do osi rury . Sztywnosé obwodowa rur - SN = 8 kN/m?2.
Wiasciwosci techniczne rur wraz z ksztattkami powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w



aprobacie technicznej . Rury kanatowe nalezy stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie
techniczne;.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203] i ISO 4435:1991 tuleje ochronne z
uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek)z PVC o $rednicy,
200 mm.

Transport i sktadowanie

Rury PVC nalezy przewozi¢ i skladowac¢ poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé

ich wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej
0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Montaz

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekdw. Stosowac potgczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane
gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci
materiatu uciete koncéwki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugosci min 6 mm. Lgczone konce bose
i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gteboko$¢ wsuniecia koncéwki do kielicha. Dla utatwienia
montazu stosowaé smar rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementow.

2.2.2. Studnie wtazowe (rewizyjne)

Studnie rewizyjne betonowe & 1000 mm z kregdw betonowych z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
klasy D400. Przy zabudowie studni nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji montazu studni opracowanej
przez producenta. Studnie wtazowe (rewizyjne) muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczna.
Komora robocza (czes¢ dolna studni)

Czes¢ spodnia studni (z osadnikiem o gtebokosci min. 100 cm) powinna by¢ elementem
monolitycznym z wibrowanego betonu o klasie nie nizszej niz B 45 zawierajgcym ptyte denng,
wypetnienie betonowe, elementy podtgczeniowe umozliwiajgce szczelne i elastyczne podigczenie
rury kanalizacyjnej do studni. Kregi muszg mie¢ zamontowane fabrycznie stopnie ztazowe.

Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych z wibrowanego
betonu o klasie nie nizszej niz B 45. Kregi muszg byc¢ tgczone z poszczegdlnymi elementami studni
na specjalne uszczelki gumowe.

Zwezka z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny

ZwezkKi sg gornymi elementami studzienek, ktore nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania
obcigzen dynamicznych. Wykonane muszg by¢ z betonu o klasie nie nizszej niz B 45. L gczone sg z
poszczegolnymi elementami studni za pomocg specjalnej uszczelki gumowej Slizgowe;j.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego.

Witazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako witazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 odpowiadajgce
wymaganiom PN-H-74051-01 [10].

Posadowienie wtazow w stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowac poprzez betonowe
pierscienie dystansowe.

Stopnie ztazowe

Nalezy wykonac stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.2.5.Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest
higieniczny.

Studzienki betonowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

Pompownie tranzytowe powinny posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat na znak



bezpieczenstwa ,B".

Wiazy zeliwne, stopnie wlazowe i cegta powinny posiadac deklaracje zgodnosci z norma.
2.2.6.Skladowanie materiatéw.

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojgce;j i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak

i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byc¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego

i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez

osoby niepowotane.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym,
sprawnym technicznie sprzetem:

- zurawie samochodowe 4 - 16 t,

- dzwigniki hydrauliczne 200 t,

- koparki przedsiebierne 0,25 m3,

- spycharki kotowe lub ggsienicowe 55kW,

- ubijaki spalinowe 200 kg,

- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,

- ciggniki siodtowe z naczepg 16 t, kotowy do 50 KM,

- betoniarki wolnospadowe,

- zespot pragdotwoérczy przewozny 10 kVA

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace srodkéw transportéow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane

do transportu materiatéw, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robaot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialty w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu przebudowy sieci kanalizacyjne;j to:
samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy,

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego.



Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia

materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu

nalezy przestrzegac zalecen wytwércy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw

i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi

widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane

teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed

roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé

nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy

czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle
do osi rur,

- wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazéw zeliwnych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogaq by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalows.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace wykonania robét - rurociag z rur PVC

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2.2. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robot ziemnych podano SST B.01.02. ,Roboty ziemne”

5.2.3. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC mozna posadowi¢ bezposrednio
na dnie wykopu, dajgc pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, niezageszczona,
grubosci 10-15 cm z wyprofilowaniem wg zalecen producenta.( kat podparcia co najmniej 900 ). Grunt
nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. W przypadku innego podtoza podsypke pod kanat
nalezy wykonac¢ z warstwy piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 mm, zwiru z piaskiem o grubosci zgodnie z projektem. Stopieh zageszczenia
powinien wynosi¢ 1s=0,85-0,90.

5.2.4. Roboty montazowe



Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodéw, zgodnie z projektowang
osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnac¢ drut lub
sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek
przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajgc szczegoing
uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé¢ i zmagazynowac poza strefg montazows.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody
grawitacyjne wykonaé podsypke z piasku grubosci 20 cm. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie
rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz
wypoziomowana, aby zapewni¢ rownomierne osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego
obcego materiatu, ktory mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone. Zadna pokrywa ochronna,
tarcza lub inne urzgdzenie na konhcu rury lub armatury nie powinno by¢ usuniete na state przed
potgczeniem chronionego elementu.

Rury i armatura tacznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a
powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem. Nalezy
zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rure i
zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukohczeniem robét powinny by¢ wykonane odpowiednie
pomiary.

Tasma sygnalizacyjna powinna by¢ utozona od 500 do 600 mm powyzej rury cisnieniowej. Jezeli
wyszczegolniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciggly i odpowiednio przymocowany do
zasuw i armatury. Szerokosé wykopu dla pojedynczych rurociggéw nie powinno przekraczac¢
maksymalnych wartosci dla roznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalne;j
szerokosci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokosé na wykonanie potgczen.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi
spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢é wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy
ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potgczenia. Koszty
ponownego utozenia obcigzg wykonawce. Przejscia rurociggdw kanalizacyjnych pod drogami
przewidziano wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub metodg przekopu potéwkowego.

5.2.5. Posadowienie rur

Rury z PVC mozna ukfadac¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

* wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec

nastepnej rury)winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch

rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie

znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod

odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczeh wciskowych

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie

przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci

przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce

rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia

potowy gruboséci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury

nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ ztgcza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury

specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem

silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez

czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ tgczonych elementdw.



Studzienki kanalizacyjne zasypywac gruntem sypkim rownomiernie na catym obwodzie

rury trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywac¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm

do stopnia 95% SP, w terenach nawodnionych 98% SP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowanym

gazociggiem sredniego ci$nienia, przewdd kanalizacji nalezy wykonac

z wysokocisniowych rur PCV utozonych w wysokocisnieniowej rurze ochronnej z PE

@ 315, bez taczenia rury przewodowej w rurze ochronnej. Konce rury ochronne;j

zostang wyprowadzone na odlegtosé, co najmniej 2,0 m. od Scianki gazociggu liczgc

w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu i uszczelnione piankg

poliuretanowa.

Przy skrzyzowaniu projektowanych przytgczy kanalizacji z istniejgcym badz

projektowanymi kablami energetycznymi na kablach projektuje sie rury ostonowe

dwudzielne.

Przy przekraczaniu rowéw dno i $ciany rowéw na odcinku skrzyzowania

z proj. sieciami nalezy umocnic¢ ptytami ,krata” utozonymi na chudym betonie.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem

wysokiego cisnienia, przewodd kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z PE 80- SDR 17,6

dz 200x18,7 tgczonych przez zgrzewanie utozonych w rurze ochronnej z PE 80 SDR13,6 dz
400x36,3. Nalezy zwrdéci¢ uwage aby konce rury ochronnej byly wyprowadzone po obu

stronach na odlegtosé, co najmniej 10,0 m od Scianki gazociggu liczac w ptaszczyznie

poziomej prostopadle do osi gazociggu, uszczelnione piankg poliuretanowg na dtugosci min

30 cm i zabezpieczone opaskg termokurczliwg.

5.2.6. Potaczenia kielichowe

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami, od punktu o
rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Celem wykonania potgczenia nalezy:

- usungc¢ dekle zabezpieczajace,

- ustawi¢ wspotosiowo fgczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke smarem silikonowym,

- wcisngé bosy koniec do kielicha.

Bosy koniec nalezy wciskac¢ az do osiggniecia granicy wcisku, oznaczonej na zewnetrznej
powierzchni rury. Nie nalezy dopusci¢, by bosy koniec lub kielich zostat zabrudzony piaskiem, gdyz to
utrudni montaz, a moze tez by¢ przyczyng nieszczelnosci ztgcza. Docinanie rur do odpowiedniej
dtugosci nalezy wykonywacé po stronie bosego konca. Ciecie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie
prostopadtej do osi rury, np. w korytku drewnianym, o wymiarach dostosowanych do $rednicy rury.
5.2.7. Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowac trwale oznakowac przy pomocy tablic
informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na scianach lub stupkach
betonowych.

5.2.8. Oznaczenie rurociggoéw

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tadmy markujgce powinny by¢ potozone na
wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, od 500 do 600 mm ponad gorng
powierzchnig rury z tekstem do goéry. Potgczenia tasmy powinny byé w sposéb trwaly ztgczone z
zaktadka 1 metra. Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny
by¢ przymocowane do metalowej armatury na rurociggu.

5.2.9. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczenh przewodu nalezy przeprowadzié¢ proby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.
Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
normie. Niezaleznie od wymaganh okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg miec dtugosc¢ ok. 200 m w przypadku wykopow o
Scianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, odcinek przewodu powinien by¢ na catej
swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie
obsypka,



wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C, po
catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom,

w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24
godziny) w odstepach co 30 minut,

caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc taczenia
odcinkdw,

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do | Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz | Mpa

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad | Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewoéd
powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Po wykonaniu
przytagcza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzic¢ kontrole szczelno$ci systemu przy
pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby, przewody i studzienki powinny by¢
szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu
podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to przylgcze mozna uwazac za
szczelne.

5.2.10. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy
obsypac piaskiem klasy | (piaski drobne i Srednie dobrze uziarnione). Obsypke ochronng nalezy
wykonac do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki minimum
Is=0,92. Zasady zasypania pozostatej czesci wykopu — zasypanie kanalizacji zgodnie z SST B.01.02.
,Roboty ziemne”.

5.3. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét - studnie rewizyjne

Na kohcowkach i potgczeniach kanatéw DN200 zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregow
betonowych lub zelbetowch D1000 z wtazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego D400. Studzienki
nalezy wykonac jako prefabrykowane, tgczone na uszczelki gumowe.

Studnie winny by¢ wykonane jako prefabrykowane Zelbetowe lub betonowe o potgczeniach kregéw
na uszczelki gumowe. Studzienki winny by¢ dostosowane do wysokiego poziomu wod gruntowych.
Witazy zeliwne Dn = 60 cm typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wokot wiazéw studzienek
zlokalizowanych w drogach, ulicach, placach, drogach nieutwardzonych i wjazdach ziemnych.
dookota wtazu wykonac¢ obrukowanie na zaprawie cementowej. W przypadku usytuowania studzienki
w terenie zielonym, wtaz nalezy wynie$¢ min. 10 cm ponad teren.

Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wod gruntowych do momentu petnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami kro¢céw przy
studni.

W przypadku pozostawienia otwartych wykopdéw bez obnizania zwierciadta, woéd gruntowych rurociag
nalezy wypetni¢ wodg. Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych i PN-B-10729.

Studzienki kanalizacyjne betonowe lub zelbetowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych



nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
Przy zabudowie studzienki nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazu studni opracowanej przez
producenta.

Element denny - czes$¢ spodnia studni musi byé posadowiony i wypoziomowany na uprzednio
przygotowanym podtozu zgodnie z pkt. 5.2.3 ,Przygotowanie podfoza”. Nastepnie, o ile producent nie
nakazuje inaczej, nalezy naciggng¢ uszczelke na zamek gorny elementu, a uszczelke i zamek dolny
nastepnego kregu nalezy posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym. W zaleznosci od zalecen
producenta zewnetrzng krawedz zamka goérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu nalezy natozy¢ warstwe

zaprawy z dodatkiem polimeru (rodzaj nalezy ustali¢ z Inzynierem). Po zamontowaniu gérnego kregu
nalezy réwniez wyspoinowaé zaprawg potgczenie kregdw od wewnatrz. Do montazu elementéow
dennych, kregoéw, zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe.

Posadowienie wtazow w stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowac poprzez betonowe
pierscienie dystansowe.

Rury kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wprowadzi¢ poprzez przygotowane przez
producenta otwory (iloS¢ i rozmieszczenie wg projektu) podtgczeniowe umozliwiajgce szczelne i
elastyczne podtgczenie rury kanalizacyjnej do studni (stosujgc odpowiednie uszczelki).

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Izolacje przeciwwilgociowg na zewnetrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie wymagac jej natozenia.
5.3.1. 1zolacje

Izolacje przeciwwilgociowg na zewnetrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie wymagac jej natozenia.
Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [22]. Zabezpieczenie rur kanatowych
polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa,
posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke. Studzienki zabezpiecza sie
przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg
réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresiji) sposéb zabezpieczenia rur przed
korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoline”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robé6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,



- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych, -
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z dokfadnoscig do £ 5mm.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

- studzienki i ksztattki kanalizacyjne w sztukach

- wyposazenie i armatura sztukach;

- wyposazenie studni pomiarowych i miejsc odczytu w kompletach

- zasypki i obsypki - m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szescienny),
izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
Wymagane dokumenty:

- dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,
- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,

- protokoty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

- protokoty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodow,

- protokoty zasypania przewoddw,

- protokoty z badania zageszczenia gruntu

- protokoty z prob szczelnosci,

- dokumenty wyrazajgce zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogodine,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

— zakup i dostawe materiatéw na teren budowy,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podfoza i fundamentu,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej i studni z osadnikiem, studzienki Sciekowej
obejmuje:

- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materiatdow na teren budowy,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie osadnika,

— utozenie studni, studzienek sciekowych,

— wykonanie izolacji studzienek, wylotu kolektora,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

- PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

- PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

- PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

- PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

- PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

- PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

- BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

- BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- PN-B-06250:1998 Beton zwykly

10.3 Przepisy przywotane

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

- ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

- Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO MiastoprojektWarszawa,
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpieh 1984 r.

B.03.01. Naprawa nawierzchni. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdélne
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robo6t wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywanie podbudéw Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw
Boczna.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogoine”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

- organizacji robot,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej (45200000-9)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég (45233000-9)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1.Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
OST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:

D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy



wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo.

2.2.3. Wiasciwosci kruszyw
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

1-2
1-3

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa naturalne|Kruszywa tamane |Zu2e| Badania
wiasciwosci Podbudowa edtug
zasad- pomoc- gasad- ppomoc- [zasad- [pomoc-
nicza nicza jpicza _ |nicza nicza nicza
1 [Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,0750d 2 do 10jod 20d 2 dood 2od 2 dood 2 doPN-B-06714
mm, % (m/m) do12 |10 do 12 10 12 +15 [3]
2 [Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m),5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nie wiecej niz 15 [3]
3 [Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 16 [4]
4 [Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1
b [Wskaznik piaskowy po piecio-krotnymod 30 dood 30od 30od 30 do BN-64/8931
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-70 do70 do70 |70 - - 01 [26]
04481, %
6 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
@) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie[35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
lobrotéw, nie wiecej niz 42 [12]
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 [Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
18 [6]
8 |Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 9] 10 5 10 19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 |Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz |+ - - - 1 3 F37 [10]
PN-B-06714
F39 [11]
10 [Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu PN-B-06714
na SOs, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 28 [9]
11 Wskaznik nosnosci Wns mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-06102
@) przy zageszczeniu ls « 1,00 80 60 80 60 80 60 [21]
b) przy zageszczeniu Is & 1,03 120 L 120 L 120 E

2.2.4. Materiaty na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.2.5. Materiaty na warstwe odcinajaca:

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowtoknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.2.6. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw:

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.2.7. Woda:

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu



3.2.1. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo
uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace srodkéw transportéw
4.2.1. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w OST D-01.01.02 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i OST D-01.01.01 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D,

dgs ~

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajgcej lub odsgczajgce;j

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest
ukfadana na warstwie odcinajace;j.

Jezeli warunek nieprzenikania nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca
lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d sp

Dy = 1,2

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

O - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sig na geowtokninie w ilosci 90% (m/m);
wartos¢ parametru Oy powinna byé podawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.



Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.2.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.2.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegbétowe zasady kontroli jakosci roboét

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.2.2. Badania w czasie robét

6.2.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan napowierzchnia
dziennej dziatcepodbudowy
roboczej przy-padajaca
na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy|
kazdej zmianie kruszywa

6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobieraC w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.



6.2.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.2.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazde;j
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E; | 2,2

6.2.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
InZzyniera.

6.2.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.2.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 ISzeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos$¢ podiuzna W sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 IGrubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia Ico najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste Ico najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.2.3.2 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.2.3.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg +/- 0,5 %.

6.2.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.2.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 5
cm.

6.2.3.7. Grubos$é podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.



6.2.3.8 Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o \Wskaznik Maksymalne ugiecie mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku wnes Nie  [zageszczenia s sprezyste pod kotem, mm
mniejszym nie

mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego [od drugiego

obcigzenia E1__|obcigzenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.2.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyc¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.2.4.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.2.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosSnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogoéine,

Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowag 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:

D.02.01.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogoélne



10.2 Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

- PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

- PN-B-30020 Wapno

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- PN-S-96035 Popioty lotne

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3 Przepisy przywotane

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

B.03.02.Naprawa nawierzchni. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. Cze¢s¢ ogodlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywanie podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkéw Boczna.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogdline”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

- organizacji robot,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej (45200000-9)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i



elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég (45233000-9)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogoéine” oraz w OST

B.3.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.3.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne” oraz w OST
D.02.01.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Wymagania dla materiatéw

2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D.02.01.01 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreslone w OST D.02.01.01 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogolne” oraz w OST
D.02.01.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogolne” oraz w OST
D.02.01.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST ,Wymagania Ogoélne” oraz w OST D.02.01.01
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w SST B.03.01 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.1.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST B.03.01 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy
okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.2.3. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST B.03.01 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.3.

5.2.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST B.03.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.4.

5.2.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST B.03.01 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.5.

6. Kontrola jakosci robét i badania



6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” oraz w SST B.03.01
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST B.03.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.1.

6.2.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robé6t podano w SST B.03.01
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.2.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST B.03.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.2.3.

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST B.03.01
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.4.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” oraz w SST B.03.01 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” oraz w SST B.03.01 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogéine,

Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogélne” oraz w SST B.03.01
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

Normy i przepisy zwigzane podano w SST B.03.01 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
10.

B.03.03.Naprawa nawierzchni. Nawierzchnia asfaltowa

1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ ul. Kokoszkoéw Boczna.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji



robét wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywanie nawierzchni asfaltowej (dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nowy Targ
ul. Kokoszkéw Boczna.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o

wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm

KR 1-2 AC11S

- Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogoéine”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

- organizacji robét,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég (45233000-9)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podto Ze.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdéw.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu
na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyra zony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM
[68].

Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada si e z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Symbole i skréoty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; (producent moze
jej nie okreslac),



TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w
tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 - KR2 AC11S 50/70, 70/100 -
Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetniac wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN -EN 12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 [70-100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 |43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej niz
4 | Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 50 46
nie mniej niz
7 | Temperatura mieknienia po C PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] D 2 D 2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. migknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura famliwosci Fraassa, [C PN-EN 12593 [29] -8 -10
nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych



zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.2.2. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
skltadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.2.3. Srodek adhezyjny

Celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34]
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.2.4. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia ré6znych materiatow
lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi,
nalezy stosowac:

- materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

- emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat
technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne,;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.2.5. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwag scieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.
Emulsje asfaltowg mozna skiadowa¢ w opakowaniach transportowych Ilub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,



— sprzet drobny.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed stygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST ,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicach 6 7.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjgc
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla
ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartos$¢ lepiszcza,minimum” Bmin5,6

Tablica 8.Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki

Wiasciwose zageszczania Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S
badania



wg PN-EN
13108-20 [48]

Zawartos¢ wolnych| C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0

przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 | Vmax3,0

Wolne C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], | VFBmin75 |VFBmin75|VFBmin75
przestrzenie

wypetnione 2x50 uderzen p.5 VFBmIin93 | VFBmin93 | VFBmin93
lepiszczem

Zawartos¢ wolnych

przestrzeni C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 [33], | VMAmin14 |VMAmin14|VMAmin14
W mieszance 2x50 uderzen p.5
mineralne;j

PN-EN 12697-12 [35],

Odpornosé na C.1.1,ubijanie,|przechowywanie w 40°C
z
. . a) ,
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem ITSRe0 ITSRe ITSRe
zamrazania,
badanie w 25°C

@ Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzac¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzgdzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe j w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru tempera tury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,



wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.2.3. Przygotowanie podtoza

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni,
nierownosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-metrowg
lub ro(wnowazng metodg)

Maksymalna nieréwnos¢

Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
Scieralng
[mm]
Z L D Pasy ruchu, $ciezka rowerowa 9

Jezeli nierownosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungg.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwna ¢ poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;j.

Wykonane w podiozu taty z materiatu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunagé, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni ¢ materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetnié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wediug norm lub
aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych Ilub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.2.4. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z
receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobrac
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokltadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé na samochdéd. Prébki do bada n nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.2.5. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw
zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m? a dtugosé co najmniej 50 m. Na odcinku
prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do



wykonania warstwy Scieralnej.

Wykonawca moze przystgpiC do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.2.6. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m 2, przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.
Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.

W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione poditoze nalezy
wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.2.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia moze byc¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podfoza. Nie dopuszcza
sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

- wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystgpieniem do robot w czasie robot

Warstwa Scieralna o grubosci 23 cm [0 +5

Warstwa $cieralna o grubosci <3 cm (5 +10

Wiasciwos$ci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana grubos$¢| Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
zageszczenia
Typ i wymiar warstwy [%] przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej
o [% (V)]

AC11S, KR1-KR2 [B,0+5,0 =298 1,5+4,0




Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoline”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci roboét

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnoéci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcéw itp.),

ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Badania w czasie robét

6.2.2.1. Uwagi ogdine

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.2.2.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce Ilub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalt owych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.2.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem bada n na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaijg sie réwnie z wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych



Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

21 Wskaznik zageszczenia ?

2.2 Spadki poprzeczne

23 Rownosé

24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

a do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwigkszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.2.2.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan
kontrolnych nie moze byC jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byc¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka

budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.2.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem bada n kontrolnych, co do ktérych istniej g9 uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.2.3. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.2.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwo$ci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfalt owe;.

6.2.3.2. Warstwa asfaltowa

6.2.3.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od
projektu o wartosci podane w tablicy 16.

- Wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyjg¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka
czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]



Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?)

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10

wieksza niz 1000 m? lub

— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?

2. — maty odcinek budowy lub <15

— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

a w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z
opdznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje
wartos¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.2.3.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.2.3.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne kreslone w tablicy 14.

6.2.3.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5%.

6.2.3.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas
nalezy stosowac¢ metode pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartos¢ IR
oblicza sie dla odcinkow o diugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy
odbiorze nawierzchni okre$lono w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada ¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingdw nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej, mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana réwnosc¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwnosci
(przeswitu), ktoére nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwiekszg
odlegto$¢ miedzy fatg a mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by ¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwno$ci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich k las technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i
klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgadzeniu
dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 18.
Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.



Tablica 18. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej wymagane przed uptywem okresu
warancyjnego

Wartosci odchylen
rownosci

Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej [mm]

Z, L D Pasy ruchu <9

6.2.3.2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony
testowej.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartosé¢
przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych
jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za miarodajny wspétczynnik tarcia przyjmuje sie roznice wartosci
Sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(p) — D. Dtugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna byé mniejsza
niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkdéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiarow
z predkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére tgcznice), poszczegdine
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by ¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej
30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzgdzeniu dotyczagcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opoznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny by ¢
mniejsze niz podane w tablicy 19. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub
na dojazdach do skrzyzowan poszczegolne wyniki pomiardw wspoétczynnika tarcia nie powinny byc
nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresugwarancyjnego
Miarodajny wspotczynnik
tarcia

Klasa drogi Element nawierzchni przy predkosci zablokowanej
opony
wzgledem nawierzchni

60 km/h 90 km/h
A'S Pasy ruchu - >0,37
Pasy: wtgczania i wytaczania, jezdnie
tacznic 20,44 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 20,36 -
pobocza

6.2.3.2.7. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie r6zni¢ od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentac;ji projektowe;j
o0 = 5cm.

Zigcza podituzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rowne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym



poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byC jednorodny, bez spekan,
deformaciji, plam i wykruszen.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Nawierzchnia asfaltowa o danej gruboéci w cm

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogoéine,

Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjne;j,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzenh obcych i kraweznikow,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujgc koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w
niniejszej SST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:0znaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:0Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania



odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczani e temperatury mieknienia, Metoda Pierscien i
Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw Drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

PN-EN 12607-1Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czes$¢ 1:Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3 Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu



PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé
1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé
2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3 Przepisy przywotane

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1998



