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Budowza sieci wodociagowe] w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsiewzigcia pn. ,Budowa sieci wodociagowej z odejsciami w ul. Willowej”
opis techniczny do projektu architekioniczno-budowlanego — brania sieé¢ wodociggowa

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania ,Budowa sieci wodociggowej
z odejSciami w ul. Willowej" jest Miejski Zaktad Wodociggdw | Kanalizacji Sp z 0.0,

ul. Dtuga 21 w Nowym Targu.
1.2. Lokalizacja inwestycji

Obszar planowanej inwestycji potoZzony jest w wojewddztwie matopolskim,
w granicach administracyjnych powiatu nowotarskiego, miasta i gminy Nowy Targ.

Lokalizacje inwestycji wskazano na orientacji.
1.3. Jednostka opracowujaca

Jednostka opracowujgcg projekt sieci wodociggowej jest biuro projektowe
EKKOM Sp. z 0.0., ul. dr. J6zefa Babinskiego 71B, 30-394 Krakéw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

budowy sieci wodociggowej wramach niniejszego projektu: ,Budowa sieci

wodociggowej z odejsctami w ul. Willowe] w Nowym Targu” wraz z budowg nowych

przytaczy wodociggowych.
2.2. Podstawa opracowania

— Umowa nr ZP.2724.9.17/1 z dnia 8.09.2017 z Miejskim Zakiadem
Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu, a firmg EKKOM Sp. z o.0.
z siedzibg w Krakowie;

— Warunki techniczne pismo znak: DRE.500.16.17.MK z dnia 02.10.2017r
oraz warunki techniczne szczegdtowe pismo znaki DRE.500.16.17. MK
z dnia 20.12.2017r wydane przez Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizaciji
Sp z 0.0. w Nowym Targu;

— Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa do celow projektowych;

EKKOM Sp. z o.0. 4



Budowa sieci wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsigwzigcia pn. ,Budowa sieci wodociagowej z odejsciami w ul. Willowe]”
opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego — branza sle¢ wodoclagowa

— Ustalenia z rad technicznych projektu;

— Wizje lokalne w terenie;

— Przepisy inormy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno -
kanalizacyjnych;

— Wytyczne producentdow materiatéw stosowanych  w rozwigzaniach
projektowych;

— Wytyczne projektowania | wykonawstwa — warunki standardy, wymagania -
cz. |, sieciwodociggowe i kanalizacyjne ,MZWiK Sp.zo.o Nowy Targ,
pazdziernik 2017.

— Whytyczne projektowania | wykonawstwa — warunki standardy, wymagania —
cz. ll, hydrofomie i pompownie $ciekéw, MZWiK Sp.zo.o Nowy Targ,

pazdziernik 2017.
— Whytyczne projektowania i wykonawstwa — warunki standardy, wymagania —
cz. lll, hydrofornie osiedlowe- systemy sterowania i monitoringu, MZWiK

Sp.zo.0 Nowy Targ, pazdziernik 2017.

2.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy sieci wodociagowej w zakresie budowy
nowej sieci wodociggowej dla zadania ,Budowa sieci wodociagowej z odejéciami
w ul. Willowej”, na odcinku od skrzyzowania ul. Gorczanskiej do budynku na dziatce
nr ew. 6837 oraz w drodze bocznej oznaczonej w planie symbolem KDD.6 wraz

Zz budowg nowych przytgczy wodociggowych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Usytuowanie istniejgcej sieci wodociggowej

Inwestycja znajduje sie w terenie pasa drog publicznych dojazdowych oraz na
terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

W stanie istniejgcym w ul. Willowej wystepujg sieci infrastruktury technicznej:

kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa do wysokosci budynku nr 32 oraz sieé

energetyczna i teletechniczna. W rejonie inwestycji brak jest istniejgcej sieci

wodociggowej.

EKKOM Sp. z 0.0. 5



Budowa sieci wodociagowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsigwzigcia pn. ,Budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”
opis techniczny do projekty architektoniczno-budowlanego — branza sie¢ wodociggowa

Budynki, ktére nie sg podpigte do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wyposazone sg W ujecia wody pitnej ze studni przydomowych oraz w zbiorniki
okresowo wybieralne (szamba przydomowe).

Jest to obszar w kidrym zauwaza sie duzy zakres inweslycji w zakresie

zabudowy jednorodzinnej.
W ul. Willowej wg odrebnego opracowania zostata zaprojektowana kanalizacja

sanitarna, ktérej przebieg uwzgledniono w niniejszym projekcie.

3.2. Uzbrojenie obce

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ gazowa,

— sieé teletechniczna kablowa i napowietrzna,

— sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

— sie€ oswietlenia ulicznego.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewodoéw nalezy za
pomoca przekopdw kontrolnych zlokalizowaé¢ przebieg uzbrojenia obcego.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem uzytkownikow

uzbrojenia.

4, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Ogblny opis rozwigzan projektowych

Przedmiotem opracowania jest budowa wodociggu zwigzana z inwestycjg
.Budowa sieci wodociggowej z odejSciami w ul. Willowej”.

Projekt sieci wodociggowej z przylgczami umozliwi zaopatrzenie w wode
budynkéw przy ul. Willowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Gorczanskg do
budynku na dziatce nr ew. 6837 oraz w drodze bocznej oznaczonej w planie

symbolem KDD.6.

EKKOM Sp. z 0.0.



Budowa sieci wodociagowej w Nowym Targu w ramach zadania B: Y
Projekt budowlany przedsiewzigcia pn. ,Budowa sieci wodociggowe] z odejsciami w ul. Willowej”

opis techniczny oo projektu architektoniczno-budowlanego — brania sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata od punktu wpiecia do istniejacej

sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania ul. Willowej i ul. Gorczariskiej z
konieczng do wykonania hydrofornig.

W ramach projektu sieci wodociggowej przewiduje sie réwniez odejscia
wodociggowe do granicy zabudowan ($ciany budynku). W przypadku gdy odlegtosé
budynkéw od linii rozgraniczajgcej nieruchomos$¢ od ulicy przekroczy 15m, planuje
sie montaz studzienek wodomierzowych z wodomierzem.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 SDR 11 PN 16, natomiast
przytacza z rur PE SDR11 PN 16 o srednicy 40x3,7mm, 90x8,2mm, 110x10mm:.
Whpiecie przytgcza z posesji poprzez tréjnik na kanale gtéwnym.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykona¢ hydrofornie¢ w uktadzie kontenerowym
(2,44mx4,00m) zapewniajacg odpowiednie ciSnienie dla projektowanej sieci
wodociggowej. Zasilanie w wode hydroforni zaréwno z wodociggu grawitacyjnego
Dn110mm w ul. Willowej jak rowniez z wodociggu cisnieniowego PE Dn 160mm w ul.
Gorczanskiej.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
budynkdéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane

pracami budowlanymi

4.1.1. Sie¢ wodociggowa

Odcinek projektowanej sieci wodociagowej rozpoczeto od punktu wpiecia sie do
istniejacej sieci w ul. Gorczariskiej oznaczonego na planie W1. Odcinek pierwszy
konczy sie u szczytu ul. Willowej w punkcie oznaczonym Hn1.

Dtugosc¢ projektowanej sieci na tym odcinku wynosi ok.522m.

Dlugos¢ przytgezy ok. 454m.

Na dziatce 6758/1 (punkt na sieci Tr16) projektuje si¢ siegacz do granicy dziatki
68758/2.

Drugi fragment sieci to odgatezienie od wezta Tr21 az do punktu Zpk6. Sieé
wodociggowsg zakoniczono zaslepieniem.

tgczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej ha tym odcinku wyniesie ok.

283m, dlugosé przytgczy 22,50m.

EKKOM 8p. z 0.0. 7
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Budowa sieci wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsiewzigcia pn. ,Budowa sieci wodociagowej z odejSciami w ul. Willowe]"
opis techniczny do projektu architekioniczno-budowlanego — branZa sieé wodociggowa

4.2. Elementy sieci wodociggowej

4.2.1. Rury przewodowe

Projektowane odcinki przewoddéw sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur
PE100 SDR11 PN16 40x3,7mm, 90x8,2mm, 110x10mm. Rury PE powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2012 i posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz

ocene PZH.

4.2.2. Ksztattki
W miejscach zmiany kierunku projektowane odcinki przewoddw sieci

wodociggowej nalezy fgczyé za pomocy ksztattek z PE100 SDR11 PN 16
odpowiedniej Srednicy. Wszelkie ksztaltki PE powinny odpowiadaé normie PN-EN

12201-3:2012 i posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH.

4.2.3. Studnie wodomierzowe

W projekcie przewidziano wykonanie studni betonowych prefabrykowanych z
betonu klasy min C35/45 (B45) o $rednicy 21200mm jako studnia wodomierzowa,
oraz 1200 jako studnia podrednia na odwodnieniu sieci wodociggowej.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiadaé Aprobate Techniczng
IBDiM.

Studnie nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na

podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

4.2.4. Reduktory cisnienia

Z uwagi ze sie¢ wodociggowa w ul. Willowej bedzie pracowata pod cisnieniem
za pomocg hydroforni na odejSciach do posesji projekiuje sie, za zestawem
wodomierzowym reduktory cisnienia w celu redukcji i stabilizacji ci$nienia na

przytaczach.

4.2.5. Rury ochronne
Rury ochronne projektuje sie w miejscach kolizji z sieciami infrastruktury
podziemnej. Konhce rur ochronnych uszczelnié manszetami, np. firmy INTEGRA lub

opaskami termokurczliwymi.

EKKOM Sp. z 0.0.



Budowa sieci wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsigwzigcia pn. ,Budowa sieci wodociggowej z odejéciami w ul. Willowej”
opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego — branZa sieé¢ wodociggowsa

Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych 2z uzyciem pioz
dystansowych, np. firmy INTEGRA. Na koncach rury ochronnej zastosowaé ptozy

podwojne. Odlegtosé miedzy ptozami 1,5m.

4.2.6. Bloki oporowe

W ramach opracowania zastosowano bloki oporowe i podporowe pod
projektowang armature wodociggowa wg normy BN 81/9122-05.

Bloki oporowe nalezy zastosowac przy:

~— tréjnikach o $rednicy

— tukach kotnierzowych

Bloki podporowe o wymiarach 400x400x200mm nalezy zastosowaé:

— pod zasuwami,

— pod hydrantami

4.2.7. Hydranty

Na projektowanym wodociggu przewidziano montaz hydrantéw nadziemnych
DN80 z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamknieciem na ci$énienie PN10
(1,0 MPa), montowane wraz z zasuwg odcinajaca usytuowang w odlegtosci min. 1m
od kolumny hydrantu. Przytacza hydrantowe z zeliwa sferoidalnego kl. C100.

Hydranty umieszczane w gruncie nalezy sytuowa¢ na blokach podporowych z
betonu min. C20/25 wg normy BN 81/9122-05.

Zapewnienie prawidtowych warunkow przeciwpozarowych realizowane jest
poprzez hydranty przeciwpozarowe. Rozmieszczenie hydrantdw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku; Dziennik Ustaw 121, Pozycja 1139 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych. Hydranty przeciwpozarowe
rozmieszczono zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem.

Hydranty projektuje sie do zabudowy na koncu projektowanej sieci
wodociggowej lub na odgatezieniu.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiadaé Aprobate Techniczng
IBDiM.

Hydranty powinny posiada atest Panstwowego Zakatdu Higieny-Warszawa oraz
Centrum Naukowo- Badawczego - Ochrony p. poz. - Jozefow k/ W-wy.

EKKOM Sp. z 0.0. 9
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Budowa sieci wodociaggowe] w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej z odejSciami w ul. Willowej”

opis techniczny do projektu architekioniczno-budowlanego — branza sie¢ wodociggowa
Catos¢ prac montazowych wykona¢ na podstawie schematéw montazowych

weziéw wodociggowych.

4.2.8. Armatura

Odcinki wodociggéw wyposazyé w armature stuzgcg do zatrzymywania
przeptywu wody. Wrzeciona zasuw umiesci¢ w teleskopowej obudowie zakoriczonej
skrzynkg uliczng obrukowang lub obetonowang w promieniu 0,5 m.

Przej$cia rurociggéw przez Sciany piwnic, badZz podwalin wykonaé jako
szczelne na przenikanie gazu. Wodomierze wymienié na nowe wodomierze ze
zdalnym dwukierunkowym odczytem radiowym typu walk-by o odpowiednich
parametrach hydraulicznych. Montowaé je na konsoli z dwoma zaworami
odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA.

W przypadku gdy odlegtos¢ budynkéw od linii rozgraniczajgcej nieruchomosé
od ulicy przekracza 15m zamontowa¢ studzienki wodomierzowe z wodomierzem,
zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym zamontowanymi na konsoli

przytaczonej do wezy elastycznych (typu EWE Armaturen).

4.2.9. Zasuwy
Istniejgca armature wodociagowa, ktéra znajdzie sie w pasie drogowym nalezy
dostosowacé wysokosciowo do infrastruktury drogowej.

W przypadku zmiany rzednej terenu uniemoZliwiajgcej wykorzystanie
istniejgcych kolumn zasuw [ub w przypadku ich uszkodzenia nalezy wymienic je na
nowe. Jesli to mozliwe kolumny zasuw mozna podda¢ wydtuzeniu lub skrdéceniu.

Zasuwy umieszczane w gruncie nalezy sytuowa¢ na blokach podporowych z
betonu min C20/25 z teleskopowg obudowa trzpienia i skrzynkami.

Skrzynki zasuw duze wg PN -85/M-74081 (DIN4056), zaréwno na sieci

rozdzielczej jak i przytgczach.

4.2.10. Hydrofornia
Do projektu przyjeto pompownie wody: PW-IC/AW 3.15.5/5,5kW+0OR80+K4.

Przyjeto, Zze w kontenerze zamontowany bedzie zestaw hydroforowy. Zestaw
skiadat sie bedzie z 3 pomp gtéwnych, uktad 2+1 (w tym jedna pompa stanowi

czynng rezerwe ukfadu pompowego). Pompy wyposazone sg w standardowy

EKKOM Sp. z o.0. 10



Budowa sieci wodociggowe] w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsigwzigcia pn. ,Budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Willowej”
opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego — branza sie¢ wodociagowa

(znormalizowany) silnik elektryczny wysokiej sprawnosci [E3 o mocy 5,5kW / 2900

obr/min.

Wyposazenie kompletnej pompowni wody
- zestaw hydroforowy typu ZH-ICP/W 3.15.5/5,5kW+0OR80,
— orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN100, PN10,
— f{aczniki amortyzacyjne na ssaniu i tloczeniu zestawu typ S$15, prod.
Sobtrade DN100 — 2szt.,

— przepustnice odcinajgce na ssaniu i #toczeniu zestawu, typ SYLAX, prod.
Socla DN100 —- 2 szt.,

— przed zestawem hydroforowym zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy typ
EO056, prod. TiS DN50 — 1 szt.

— za zestawem hydroforowym przeptywomierz elektromagnetyczny typ.
MAG5100 z przetwornikiem MAG6000 z modutem komunikacji po Modbus
RTU, prod. Siemens DN80 — 1szt.

— przed zestawem hydroforowym punkt czerpalny — 1 szt.

— wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

— ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,

- oS$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne kontenera,

— osuszacz powietrza L DH 520,

Zestaw Hydroforowy ma posiadaé wszelkie niezbedne dopuszczenia
wymagane prawem budowlanym i podkreslajgce wysoka jako$¢ oraz niezawodnosé
proponowanych rozwigzan (Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy, Deklaracja
zgodnosci — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.

System zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem ISO 9001 : 2000; ISO 14001:
1996 — projektowanie i produkcja systeméw pompowych (certyfikat nr 12 100/104
12571 TMS), Znak Budowlany — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.
z pozniejszymi zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2. Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.
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4.2.11. Metody taczenia rur i ksztattek PE

taczenie rur PE100 SDR11 realizowane jest poprzez zgrzewanie
elektrooporowe do Srednicy @83mm, powyzej tej $rednicy poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zmiana trasy wodociggu
poprzez zastosowanie ksztatltek elektrooporowych lub wykorzystanie elastycznych
wiasnosci tworzywa przy zachowaniu odpowiedniego promienia giecia.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rur w wykopach powinny
byé przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowafy zanieczyszczenia wnetrza
wodociggu oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw
rurowych. Po utoZzeniu wodociggu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ i jako$é
utozenia. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ na podstawie schematéw montazowych

weztow wodociggowych.

4.2.12. Potaczenie z istniejgcym przewodem

Do projektu przyjeto zagtebienie normatywne dla istniejgcego wodociggu.
Rzeczywistg rzedng wlaczenia do istniejgcego wodociggu nalezy ustalic po
wykonaniu przekopu kontrolnego w obecnosci przedstawiciela uzytkownika sieci
wodociagowej.

Potaczenia rur PE z istniejgcymi przewodami nalezy wykonaé zgodnie ze
schematami montazowymi weziéw stosujac odpowiednie ksztattki kolnierze

specjalne lub zgrzewanie doczotowe.

5. SKRZYZOWANIA Z POZOSTALYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania projektowanych kolektorow kanalizacyjnych z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie
mniej jednak nalezy sie liczyé z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie
w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na
trasie wodociagu zostang napotkane przewody (kable, przewody wodociggowe iub

inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika

i zabezpieczyé wg jego wymogow.

EKKOM Sp. z o.0. 12
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Przed przystapieniem do robdét zinwentaryzowaé w terenie przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych glebokos$ci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku
do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do
realizacji upewni¢ sie, czy nie ma Kkolizji uzbrojenia istniejacego z sieciami
projektowanymi. Po odkryciu urzadzen uzbrojenia i stwierdzeniu na nich braku rury
ochronnej nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie istniejgcych urzadzen z projektowang
kanalizacjg sanitarng rurg ochronng zgodnie z PN.

Przewody krzyzujgce si¢ z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny
zostaé zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wieksze] Srednicy trzeba
dodatkowo podeprze¢ do elementdw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w
obrebie przekroczenn wykonywaé ze szczegéing ostroznos$cia i pod nadzorem
Uzytkownika.

W miejscach skrzyzowan i zblizenn z istniejgcym uzbrojeniem roboty
ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i

pod Scisfym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

— w pasie drogowym usunigcie elementéw konstrukcyjnych istniejgcych drag,
w terenie zielonym usuniecie humusu oraz ewentualnych krzewow w pasie
budowy projektowanej sieci. Przed zasadniczymi robotami nalezy wykonaé¢
odwodnienie w obrebie rob6t, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwodniaé w sposoéb ciggty,

— wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzgdzen przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperoéw roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc
dodatkowe oznaczenie $wiattami,

- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe

nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami,

EKKOM Sp. z o.0. 13
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— przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé¢ odkrywki istniejacych sieci
pod nadzorem ich uzytkownikéw celem uniknigcia ewentualnej kolizji,

— przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.

6.2. Roboty ziemne

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, przed przystapieniem do robét ziemnych
nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikéw infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i zabezpieczenia
istniejacego uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety
projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzadzen podziemnych.

W przypadku stwierdzenia rzednych posadowienia sieci uzbrojenia

odmiennych hiz przyjete w projekcie nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z
projektantem budowanych sieci uzbrojenia terenu.
llos¢ przekopdw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyjac

Wykonawca wedlug uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu sie z

usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie wodociagu powinny by¢ wykonane
zgodnie z §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$é rysunkowsg i lokalizacje
punkiow zatomu. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem operatora sieci
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. W miejscu wtgczen do istniejgcej
sieci nalezy wykonaC przekopy probne recznie w celu dokladnej lokalizacji
przewodow. Montaz prowadzi¢ w suchym umocnionym wykopie. Wykop gtebszy od
1m wykonaé jako umocniony o Scianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 15
cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemig nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu
w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz
wykopu. Przejécié to powinno byc’: stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W celu odwodnienia wykopu — w razie konieczno$ci - nalezy zastosowat
dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu lub zwiru grubosci odpowiednio 10 cm lub

15 cm z sgczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu ¢ 5 cm, oraz studzienkami

EKKOM Sp. z o.0. 14
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drenazowymi DN500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie
wody z wykopédw pompami przeponowymi [ub spalinowymi poza zasieg robét

ziemnych.

6.3. Posadowienie wodociggu

Do projektu przyjeto zagiebienie istniejgcej sieci w oparciu o rzedne okreslone

na mapie do celdw projektowych, Rzeczywista rzedng wigaczenia do istniejaceqo
przewodu nalezy ustali¢ po wykonaniu przekopdw kontrolnych w obecno$ci

-przedstawiciela uzytkownika sieci.
Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wiaze si¢ z wyprofilowaniem dna
wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Przed przystgpieniem do

uktadania przewodu nalezy starannie przygotowaé podtoze poprzez wyréwnanie,

oczyszczenie z kamieni, gruzu, betonu oraz odwodnienie.

Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm
| obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke z bokdéw (pachwiny)
nalezy dobrze zagescic.

W przypadku nienormatywnego przykrycia wodociggu (przykrycie do terenu
projektowanego mniejsze niz 1,4 m) nalezy wykonaé jego ocieplenie warstwg
keramzytu frakcji 10 — 20mm — obsypka do wysoko$ci 0,5m ponad wierzch rury.

6.4. Montaz wodociagu

Montaz projektowanych odcinkdw wodociggu nalezy wykonaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci wodociggowej.

Prace zwigzane z montazem i uktadaniem rur w wykopach powinny byé
przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza
wodociggu oraz wystepowania nadmiermych napieé na odcinkach przewodéw
rurowych.

Po ufozeniu przewodu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokosé i jako$¢ utozenia.

Rury uktadaé zgodnie z instrukcja producenta.

6.5. Préba szczelno$ci wodociagéw

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

po wykonaniu sieci wodociggowej przewody nalezy poddaé¢ prébie szczelnoéci

EKKOM 3p. z 0.0. 15
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zgodnie z normag PN-EN 805. 2000. Prébie nalezy poddaé caty rurociag lub podzieli¢
go na odcinki. Urzgdzenie badawcze nalezy zamontowaé w najnizszym punkcie
badanego odcinka.

Probe przeprowadza sie po ulozeniu przewodu, z podbiciem rur z obu stron
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

W celu prawidlowego wykonania préby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— w najnizszym punkcie badanego odcinka mozliwe powinno byé uzyskanie

ciSnienia prébnego;

— W hajwyzszym punkcie badanego odcinka mozliwe powinno by¢ osiagniecie

maksymalnego ci$nienia projektowego tj. 1,6 MPa;

— bez trudnosci moze by¢ dostarczona woda do badan.

Z proby cisnienia nalezy sporzadzié protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktdry nalezy przedstawi¢ przy
odbiorze przez pracownika operatora sieci.

Catoé¢ prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem stuzb operatora sieci. Po

prébie szczelnosci rurocigg nalezy poddaé piukaniu i dezynfekgiji.

6.6. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Ptukanie i dezynfekcje wodociggu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-ENS805.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana
i zdezynfekowana po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnoéci. Ptukanie
wodociggu nalezy wykonaé wodg wodociagowa o szybkoSci przeptywu przez
rurociagg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu. Wode do plukania nalezy
pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢
do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu roztworu podchlorynu
sodu. Po 48 godz. przewody nalezy poddaé¢ intensywnemu pfukaniu woda z
predkoscia okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotne] objetosci ptukanego odcinka. Po
zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie prébke wody do badan laboratoryjnych
i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Rurocigg moze by¢
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przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa zdatnosci wody do celow

bytowo-gospodarczych, niemniej jednak wigczenie wodociggu do sieci wodociagowej
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni

w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzy¢.

6.7. Oznakowanie wodociagu

Trasg wodociggu nalezy oznakowa¢ - na warstwie 40cm piasku utozyé taséme
znakujacg z wktadkg metalowg dla rur wodociggowych.
Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,

umieszczajac tablice informacyjne na statych elementach zagospodarowania terenu

lub stupkach stalowych.

6.8. Zasyp wykopu
Zasypu wykopu nalezy dokona¢ piaskiem S$rednioziarnistym bez kamieni
warstwami co 20 cm z =zageszczeniem przy pomocy lekkich urzadzen

mechanicznych.
Uwaga. wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy

przeprowadzaé¢ w wykopie odwodnionym.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowaé plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujace zagrozenia:

— prowadzenie prac w gtebokich wykopach,

— prace ciezkiego sprzetu, {j. koparek, spychaczy, itp.,

— prace lekkiego sprzetu, 1. ubijarek itp.,

— kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

— istniejgce uzbrojenie terenu.

Szczegotowa informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie
przedstawiona w odrgbnym zbiorczym opracowaniu jako element projektu

budowlanego.
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UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od wykonania przekopow kontrolnych w
miejscach skrzyzowan =z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku
stwierdzenie rzednych posadowienia sieci uzbrojenia odmiennych niz
przyjete w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem
budowanych sieci uzbrojenia terenu,

Wszelkie prace zwigzane z budowg wodociggu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowiazujgcymi
normami i przepisami.

Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatorow sieci
min. 2 tygodnie wczesnie;.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien
powiadomi¢  operatordw  pozostatego uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé
recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Dbkladnq lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow  kontrolnych  recznych  wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow sieci.

W  przypadku napotkania w  trakcie = wykonywania robot
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie zabezpieczyé
i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako
czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m na catej diugoéci nalezy zabezpieczyé,
natomiast dla wykopéw o giebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzieé¢
petne umocnienie scian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu montazu wodociggu w wykopie nalezy wyko'naé geodezyjnag

inwentaryzacje powykonawcza.
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— W przypadku prowadzenia prac budowlanych nad czynnym wodociggiem

nalezy powiadomi¢ operatora w celu uwzglednienia sposobu

zabezpieczenia sieci od przejazdu ciezkiego sprzetu.
— Wszystkie parametry projektowanej armatury przyjeto w projekcie na
— Catod¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.
— Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Op at:
mgr inz. Kinga’Xichosyt
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1.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszych materiatéw stanowia nastepujace akty prawne:

a)

b)

d)

g)

h)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180 poz. 1860).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegllnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. wsprawie ogodlnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U.
Zz 2003 r. Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
(Dz. U. 2013 poz. 492)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej

w ramach przedsigwzigcia pn ,Budowa sieci wodociggowej z odej$ciami w ul.

Willowej”.

3.

ZAKRES ROBOT

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
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Budowe sieci wodociagowej w ul. Willowej wraz z niezbedna armatura;
Budowe odgatezien wodociggowych do posesji od sieci wodociggowej wraz

niezbedng armatura.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rodzajow robot:

a) Zagospodarowanie placu budowy

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,
urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie
z Kodeksem pracy i przepisami BHP,

urzgdzenie sktadowiska materiatow,

wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i $rodkéw
transportowych,

doprowadzenie energii elektrycznej (ewentualnie agregat prgdotwérczy) i
wody,

zapewnienie fgczno$ci telefonicznej,

zapewnienie oswietlenia terenu budowy,

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi,

Roboty przygotowawcze

wytyczenie projektowanej sieci przez odpowiednie stuzby geodezyjne
usuniecie humusu,

wykonanie rozbiorek istniejgcych elementéw drog i ulic, znakdéw drogowych

i urzadzen towarzyszacych w niezbednym zakresie,

Roboty ziemne

Wykonanie wykopdw - wykopy nalezy wykonaé i zabezpieczyé przy
zastosowaniu odpowiednich obudoéw, w sposéb podany w projekcie,

w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, a odstoniete przewody zabezpieczy¢ w sposéb podany
w projekcie,

wyprofilowanie dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym,

wykonanie odpowiedniej podsypki pod projektowany kanat lub rurociag,
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o wykonanie odpowiedniej obsypki po utozeniu projektowanego kanatu lub

rurociagu,
e zasypanie wykopu gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem,

d) Roboty montazowe

» montaz rur wodociggowych,

* wykonanie dezynfekcji sieci wodociagowej,

¢ wykonanie ptukania sieci wodociggowej,

o demontaz istniejgcych elementéw sieci wodociggowej po wykonane;

przebudowie,

e) Roboty wykohczeniowe
s humusowanie i obsianie trawa,
e prace wykonczeniowe i porzgdkowe,

e oznakowanie trasy projektowanych sieci,

4. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujgce istniejgce obiekty budowlane:

a) Istniejgce drogi,

b) budynki zabudowy mieszkalnej i ogrodowej przedmiotowych odcinkéw ulic,

¢) sie¢ kanalizacji sanitarnej

d) sie¢ wodociggowa

e) sieC gazowa,

f) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne (nn, SN,) oraz oswietlenie
uliczne,

g) sie¢ teletechniczna,

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAGC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. RODZAJE, MIEJSCE
I CZAS WYSTEPOWANIA ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét
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szczegolnie niebezpiecznych wykonywanych w ramach ninigjszej inwestycii

zaliczono:
a) prowadzenie robot przy réwnoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego na

b)

9)
h)

przebudowywanym odcinku drogi,

wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wickszej niz
3,0m do 6,0m,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

przebudowa i remont dziatajacych sieci telekomunikacyjnych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

50 m - dia linii o napieciu znamionowym powyze] 1 KV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,

10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV, lecz
nie przekraczajgcym 30 kV,

15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajgcym 110 kV,

6. POTENCJALNE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia robét budowlano-montazowych mogg wystgpic nastepujace

zagrozenia:

upadek pracownika lub osoby postronnej do gtebokiego wykopu

zasypanie pracownika w wykopie

cbcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem 2z wykopu,
elementami konstrukcyjnymi, materiatami lub kotami pojazdéw i sprzetu
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki

potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem

konstrukcyjnym przenoszonym przy pomocy zurawia lub koparki
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* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej $rodkiem transportu lub
sprzetem budowlanym

» porazenie prgdem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli
energetycznych, dotkniecia napowietrznych przewodéw elektrycznych lub
niewlasciwego obchodzenia si¢ z instalacjg rozdziatu energii eiektrycznej na
budowie

» eksplozja gazu w przypadku rozszczelnienia istniejacych gazociggéw

Sredniego ciénienia

7. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP
przeprowadza si¢ przed przystgpieniem do pracy. Przeprowadza sie szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy
szkoler.

Szkolenie wstepne obejmuje zapoznanie sie z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, zakladowymi zasadami BHP oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym
stanowisku.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zwigzanym z danym stanowiskiem pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
powinien by¢ potwierdzony na pismie.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych
powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczeristwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach
szkolenia nalezy zwr6ci¢ szczegllng uwage na $rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejsé
osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robot.

Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej powinny byé rejestrowane przez
poleceniodawce w rejestrze polecen, przy czym w przypadku polecenia ustnego
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powinna by¢ odnotowana jego tresé. Forme ewidencji polecen ustala pracodawca.

Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywacé przez okres 30 dni od daty

zakonficzenia pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz na rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorébw Zurawi, maszyn
budowlanych i innego sprzetu o napedzie silnikowym, powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje.

Nie wolnc dopuszczac pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci
przepiséw i zasad BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z  zagrozeniami  wypadkowymi

lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

o obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

s postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio do zakresu obowigzkow kierownik budowy (kierownik

robét) i mistrz budowlany.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

= Odpowiednimi wymaganiami BHP,

EKKOM Sp. z 0.0. 130



Budowa sieci wodociggowej w Nowym Targu w ramach zadania B:
Projekt budowlany przedsiewzigcia pn. .Budowa sieci wodociggowej z odejSciami w ul. Willowe]"
Opis BIOZ - budowa sieci wodociggowej

Sposoby zabezpieczenia Zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od
przyjetego etapowania robét, dotyczy to zwlaszcza utrzymania ruchu na odcinku
drogi. Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram Robédt z podziatem na etapy
w oparciu o wykonany projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktdrych zakres
bedzie uzalezniony od mozliwosci technologicznych wykonywania robét.
Zabezpieczenie terenu budowy powinno by¢é zgodne z rozdziatem 3 oraz
4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych.
Dodatkowe =zabezpieczenia indywidualne powinny byé zgodne z rozdz.
9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

a) Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robét.

b) Bezpieczng odlegto$é wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzgdzie
lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instaiacje. Miejsca tych robd6t nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

c) Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnos$ci.

d) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

e) Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

f) Prace zwigzane z wycinka drzew prowadzone na wysokoéci powyzej 5 m
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiednich podno$nikdw.
Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢é zgodne z rozdz. 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr
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9)

h)

)

47 poz. 401 z pdzn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie statych stanowisk pracy, skladowisk
wyroboéw | materiatdw lub maszyn | urzadzen budowlanych bezpo$rednio
pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi  lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz
okres$iona w rozdz. 5.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg
zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych
linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w rozdz. 5, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robdét budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub
urzadzen zatadowczo-wyladowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych
mowa w rozdz. 5, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia

wraz z tadunkiem.

Do $rodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom na budowie

mozna zaliczy¢ nastepujgce elementy: -

bezwzgledne zastosowanie wtasciwej cbudowy wykopdéw,

prowadzenie robét w wykopie odwodnionym,

zastosowanie drabin lub innych bezpiecznych zej§é do wykopu,
odpowiednie wygrodzenie | oznakowanie wykopéw i innych miejsc
niebezpiecznych, aw miejscach dostepnych dia oséb postronnych
balustrady powinny by¢ wyposazone w swiatta ostrzegawcze,

zastosowanie bezpiecznych przejs¢ Ilub mostkow nad wykopem
umozliwiajacych dojécie do posesii

sktadowanie ziemi z wykopu, materiatdw i elementéw konstrukcyjnych
w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu,

wykonanie drég montazowych wzdtuz wykopu poza granicg klina odtamu
gruntu, dostosowanych do uzywanych srodkéw transportowych,
odpowiednie  skiadowanie  materiatbw budowlanych w  sposéb

uniemozliwiajgcy niekontrolowane ich przemieszczanie sie,
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o stosowanie materiatdbw dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne,

» stosowanie wylacznie sprawnego sprzg¢tu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem,

e zlokalizowanie istniejacych elementdw uzbrojenia i odpowiednie ich
zabezpieczenie,

* wiasciwe wykonanie, utrzymanie i uzytkowanie urzadzen elektrycznych na
budowie oraz zabezpieczenie ich przed dostepem oséb nieupowaznionych,

« okresowe wylgczenie napowietrznych linii energetycznych w przypadku
braku mozliwosci zachowania odpowiednich odlegto$ci od pracujgcego
sprzetu.

Do srodkdéw organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom mozna

zaliczy¢:

e bezposredni nadzér nad robotami oséb uprawnionych,

e $ciste przestrzeganie przepiséw i zasad BHP,

» odpowiednie przeszkolenie pracownikéw na stanowisku pracy obejmujace
takze instruktaz na temat postugiwania sie srodkami ochrony indywiduainej,

¢ niedopuszczanie do pracy pracownikdw z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich,

¢ wiasciwe zaplanowanie zadan i cdpowiedni podziat pracy,

» okreslenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniegj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia,

o okreSlenie rodzaju prac wymagajgcych szczegélnej sprawnosci
psychoruchowej,

e wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

e wyposazenie pracownikdow w odpowiedni sprzet, $rodki ochrony
indywidualnej, odziez i obuwie robocze oraz przestrzeganie zasad
wiasciwego uzywania ich podczas pracy,

o dostgpna informacja o numerach telefonéw ratunkowych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, policja), pogotowia wodociaggowego, gazowego i
pogotowia energetycznego,
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o udostepnienie  pracownikom do stalego  korzystania  instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Dbezpieczny i higieniczny stan pomieszczen socjalnych i higienicznych, a
takze utrzymanie w sprawnos$ci Srodkow ochrony zbiorowej i stosowanie ich
zgodnie z przeznaczeniem,

e zapewnienie zawsze drogi ewakuacyjnej z terenu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, kierownik budowy zobowigzany jest do niezwlocznego wstrzymania

prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.
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