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Nowy   Targ, 19.07.2019 
ZP.271.4.5.19/II
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej 

        rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu – II postępowanie ”
Zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy:

· Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia kwotę 800 000,00  złotych netto + VAT 

w wysokości 23% równy  184 000,00  złotych tj.   984 000,00 złotych brutto

· W terminie składania ofert  wpłynęły  4  oferty:
1. ELBRUS  Zakład  Inżynierii  Elektrycznej  Mateusz Koźlak 

ul. Na Węgry 3, 32 – 440 Sułkowice 
· cena ofertowa:   1 069 405,05 złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :
· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do  6  godzin od zgłoszenia
· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do  18 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  3  % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu  9  stacji transformatorowych 

· deklarowane skrócenie terminów realizacji: 

· opracowanie projektu – o 6  dni 

· zakończenie realizacji  robót budowlanych – o 26 dni 
w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy
2. ALFA SP. Z O.O. 
30-391 Kraków, ul. Spacerowa 4 

· cena ofertowa:   1 516 282,50 złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :

· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do  6 godzin od zgłoszenia

· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do  18 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  3 % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu  8 stacji transformatorowych 
· deklarowane skrócenie terminów realizacji: 

· opracowanie projektu – o  0  dni 

· zakończenie realizacji  robót budowlanych – o  0 dni 

w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy
3. Symetrium  Sp. z o. o.  Sp. k. 

30-348 Kraków , ul. Drukarska 18/3 

· cena ofertowa: 1  088 410,39 złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :

· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 60  miesięcy  od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do  12 godzin od zgłoszenia

· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do  18 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  3  % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu  6  stacji transformatorowych 

· deklarowane skrócenie terminów realizacji: 

· opracowanie projektu – o  7 dni 

· zakończenie realizacji  robót budowlanych – o 6 dni 

w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy
4. S&M Energia Sp. Cywilna S. Karwecki M. Rychlicki 
ul. 2 Pułku Lotniczego  1E/60, 31-867 Kraków 

· cena ofertowa:  1 137 239,55 złotych brutto

· deklarowany zakres i  okres rękojmi  i gwarancji :

· deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy  od daty odbioru końcowego 

· deklarowany termin usunięcia awarii krytycznej – do  6 godzin od zgłoszenia

· deklarowany termin usunięcia pozostałych usterek – do 18 godzin od zgłoszenia 

· deklarowana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  3 % ceny ofertowej brutto 

· deklarowane doświadczenie kierownika  budowy  przy zrealizowaniu  7  stacji transformatorowych 

· deklarowane skrócenie terminów realizacji: 

· opracowanie projektu – o  6  dni 

· zakończenie realizacji  robót budowlanych – o 16 dni 

w  stosunku do terminów: 

· opracowanie projektu - do 30 dni  od  daty podpisania umowy
· zakończenie realizacji robót budowlanych – do 120 dni  od daty podpisania umowy
Oczekujemy na dostarczenie przez Wykonawców „Oświadczeń”  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na załączonym druku  ( Zał. Nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Telefon: 18 266 36 14
NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119  
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