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KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233142-6 Roboty w zakresie napraw drog
45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
Zadanie:  Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz
z preylaczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty
w Nowym Targu
Lokalizacja: fragment ul. Sw. Doroty
dz. nr: 11377/3, 1137714, 11443, 11442/4, 11435/2 - sie¢ wodociggowa
1144213 - przylgcze do posesji przy ul. Sw. Doroty
ul. Nadwodnia
dz. nr: 11162,11245/1 — w zakresie sieci i przytgczy, oraz
11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268,
11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 — na
ktore wykraczajq niektore przylgcza wodociggowe
obreb ewidencyjny 001 Nowy Targ,
jednostka ewidencyjna 121101 1 Nowy Targ
Inwestor:  Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ, ul. Dtuga 21
Projektant: Piotr Wojtczyk
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Nowy Targ - kwiecien 2017r.




Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.
2.2.
2.3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.

5.

5.1
5.2.
5.3.

Spis tresci:

WYMAGania 0GOINe. .......................ccociiiiiiiiiiiii e 4
Ogolne wymagania dotyczgee roDOL. .......................ccccooviiiiiiiiiiiii i 4
Przekazanie terenU DUAOWY. ........ccoii it pe s 4
DoKUMENLAC]A PrOJEKIOWA. ......ecveeeiiiieciieie sttt s te ettt e st et saeete e besreebesreeneenras 4
Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i ST. ................cccocovviiiiiiiiiiiiii e 4
Zabezpieczenie terenU DUAOWY. .........c.oii i sre s te et st e e re e tesne e e 4
Ochrona Srodowiska w czasie WykoRyWania robot..........................c.ccccoooiviiiiiiiiciiii e 5
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. ...................cccoccvooiiiiiiiiiiiiiiii e 5
BezpieczeRStwo i RIIENA PIACY. ...............ccoooouiieiiiiiii ittt 5
OChrona i UIFZYMARIE FODOL. ..................c.couiiiiiiiiiiee ettt 5
Stosowanie sig do prawa i iINNYCh PrIePiSOW. ...............c.cccovoiiiiiiiiiiei e 5
MALETIALY. ... 6
Pozyskiwanie materialow miejSCOWYCH. .................c.ccovviiiiiiiii e 6
Materialy nie odpowiadajgce Wwymaganiom. .........................c.ccccocoviioiiiiiiiiis 6
Przechowywanie i sktadowanie materialow. .........................cccccooviiiiiiiiii 6
SPFZEL ..ot 6
B =10 oo o APPSRV PP 6
WYKORANIE FODOL. ...t 7
Kontrola jakoSci FODOL. .....................c.coovoiiiiiiiic e 7
Program zapewnienia JAKOSC . .................cccooooeiiiiiiiiii s 7
Deklaracje, Swiadectwa, certyfik@ty i @LEStY. ..............ccoocveiiiiiiiiieiee s 7
DOKUMENLY DUOWY. ...ttt ettt sbe e ne e besreebestaenresras 9
ODIIAY FODOL. ...ttt e e sne e e ennes 9
OUdDIOY FODOL. ...ttt e e 10
Roboty rozbiorkowe nawierzchni drogi i chodnika oraz roboty ziemne. ...................c..cccovenn, 11
Zasady wykorzystania materialow rozbiorkowych i gruntow. ...................cccooevviiiiniiiiiinenieens 11
SPIZEE ..o 11
LI U] L] ¢ S TR P TP UPROPRT 11
MALCFIALY ...ttt 12
Odbior szalunkow Ra BUAOWIE. ......................cccociiiiiiiiiiii e 12
Sktadowanie szalunkow i piasku na budowie. ....................cccccocoviiiiiiiiiiiiiiii 12
Transport MALEFIAIOW ...................c.cccoiiiiiiii e 12
WPKORARIE FODOL. ... 12
PTACE WSIEPRE. ..ot 12
(0] 101 YA 1= 1 01 SR RSPRSSN 12
Zasady WyKOrZYSIARIA GPURIOW. ................cccooiiiiiiiiiiiesie ettt sne e 13

1

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przylgczami Wraz z przylgczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu



Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

1.1

1.2.

1.3.

2.1.

5.1

6.1.

V.

A w0 bdp e

5.1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

OdWOARIEHIE WPKOPOW. ...........ocvviiiii sttt st nres 13
Kontrola JakoSci FODOL. .....................ccoocouiiuieiiiiii ittt ettt ae e e nae e 13
ODHUIAE FODOL ..................oi ittt bbbt b bbbttt e et neas 13
OdDIOF FODOL. ...t 13
PodStawa PHIROSCL. ..................ccccoiuiii ittt st et e st e e anaeere e 13
Roboty demontaiowe i montazowe wodociggu i kanalizacji. ....................c.ccccooeviiiniencnnininnnn, 13
PUSTED: ...t E et b e bt nhe e 14
PrzedmMiot ST ..o 14
ZAKIeS STOSOWEANTA ST ......viiiiiiiiiiisi e 14
Zakres roODOt UJEtYCh W ST .............ccoocoviiiiiiii e 14
MALEFIALY. ... s 14
TranSport MALEFIQIOW. ...................cocoiiiiiiiiiii e e 15
SPFZEL ..ottt 15
LI U] oo o TP TP P T PR PRT 15
WYKONANIE FODOL ...t 15
Odtworzenie 0Si WOAOCIGGU. ...................cccociroiiiiiii et 16
Kontrola jakosci i badania przy odbiorze kanalizacji i sieci wodociggowej. ............................... 16
Badania Przy 00DIOIZE. .........coiiiii ittt s be et s re e e e s be et s aeera et 16
ODHUAE FODOL. ...ttt e e bbbt e 16
OdDIOY FODOL. ...ttt 16
Podstawa PIGIROSCI: ...................cccocooiiiiiiiiiiii e 16
Odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, roboty wykonczeniowe. ........................ccocveninne. 17
WYKORANIE FODOL. ...................ooiiiiiiiii s 17
Korytowanie i 2ageszczanie POAIOZA. .......................cccooeiiiiiiiiiiiiii et 17
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniCznie. ..o 18
KraweZRiki, ODFZEZA. .............cc.oooiiiiiiiiii et 19
NaWIerzChnia DEIONOWAL .........ceoiiiiiiiiiiii s 19
MALEFIALY. ... 19
Y 1 (s APPSR P R OP PP PPRRPRPRRTRN 20
LIS L] L] ST PP PPROPRTP 20
WAASCIWOSCE DEIONU.................oooiiiiiiii ettt et nee s 20
Warunki priystgpienia do roBOt ..........................ccoooviiiiiiiiiiiiii e 21
Przygotowanie POADUTOWY ..........ccueiiiiiiiiiiiisie ettt ene s 21
Wytwarzanie mieszanki DEIONOWE]..........ccoiiiiiiiiiieeees e 21
Whudowywanie mieSzanki DELONOWE] ...........coviriiiiiiiic e 21
Pielegnacja RAWIErZCRNI. ........................ccoooiiiiii e 21
WYKONANIE SZCZEIIN ...ttt seeere e eenne e 22
Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami ........................c..ccocoooiiiiiiiiiis 22

2

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przylgczami Wraz z przylgczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
6. Chodniki, nawierzchnie z kostki betonowej BruKOWE]..........cccccveieiiiieiicice e 22
7. Nawierzchnia z betonu asfaltoWegO0. .........cceeiiiiii i 23
8. PrIEpisSy TWIQZANE. .............cccooeiiiiiiiieii ettt bbb bbbt 23

3
Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przylgczami Wraz z przylgczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu



Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

l. Wymagania ogolne.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rozbudowy
przebudowy i remontu sieci wodociagowej wraz z przylaczami wraz z przylaczami w ul. Nadwodniej oraz czgsei
ul. Sw. Doroty w Nowym Targu.

1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Termin remontu i przebudowy wodociagu w ulicy Nadwodniej ustali¢ na czas remontu nawierzchni ulicy w
uzgodnieniu z Wydziatem Funduszy Pomostowych i Inwestycji UM Nowy Targ, oraz z glownym wykonawca
remontu nawierzchni wytonionym w postepowaniu przetargowym.

Termin budowy wodociagu w ulicy Sw.Doroty (z uwagi na lokalizacje inwestycji w bliskos¢ watéw
przeciwpowodziowych, oraz posadowienie w poziomie przepuszczalnych, czwartorzedowych, utworéw piaszczys-
to-zwirowych) ustali¢ na podstawie dtugoterminowych prognoz meteorologicznych i hydrologicznej (na okres
stanow niskich i $rednich w potoku Czarny Dunajec) z wylaczeniem miesigcy zimowych 1 listopad do 31 marca
roku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
Inzyniera/kierownika projektu. Przez inzyniera/kierownika projektu w zakresie dziafan regulowanym przez prawo
budowlane rozumie si¢ inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze protokolarnie Wykonawcy
(kierownikowi budowy) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

Inwestor obliguje Wykonawce do objecia kierownictwa budowy przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (kierownika budowy). Przy prowadzeniu robot budowlanych, do kiero-
wania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ kierownika robot w danej specjalnosci.

1.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
goétowych warunkach umowy.

1.3. Zgodnos¢é robot 7 dokumentacjq projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowig-
zujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpty-
nie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbg¢dne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/kierownikiem projektu.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/kierownikiem projektu.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do budynkoéw, ograniczajac do niezbgdnego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ce-
ne kontraktowa.

Na czas robot nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu.

1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, ustugowa itp.,Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow (mieszkancow, przedsie-
biorcow, ustugodawcow). Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Nalezy dazy¢ do utrzymania cigglosci dostawy wody odbiorcom. Ewentualne konieczne przerwy w dostawie nalezy
uzgodni¢ z odbiorcami.

Koszty zajecia terenu na czas robot budowlanych oraz zapewnienia odptatnego nadzoru przedstawicieli
uzytkownikow innych sieci nad pracami prowadzonymi w strefach kontrolowanych ponosi Wykonawca.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca przed rozpoczgciem budowy sporzadzi, lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania roboét (IBWR) w poblizu i pod liniami elektro-
energetycznymi oraz uzgodni ja z odpowiednimi sluzbami zarzadcy sieci elektroenergetyczne;j.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.8. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/kierownika projektu.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé w nalezytym stanie teren budowy do czasu odbioru ostatecznego.

1.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
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informowa¢ Inzyniera/kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle, lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/kierownika projektu.

2. Materialy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowaé wytacznie wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposob trwaly o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojekto-
wanym i wykonanym obiektom budowlanym speienie podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowa-
dzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrgbnymi, a w przypadku wyrobow
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. (Prawo budowlane art.10)

2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do zasypoéw lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera/kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/kierownika projektu.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/kierownika projektu. Jesli Inzynier/kKierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materia-
16w zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/kierownika projektu.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z usuni¢ciem materiatdow, brakiem odbioru robo6t i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos§¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktéore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/kierownika projektu, pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e Prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastoSOwanych materiatdéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST.

e Zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego;

e Za powiadomienie wiascicieli/uzytkownikow sieci i uzbrojenia terenu o terminie prowadzenia robot
budowlanych i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikow uzytkownika sieci (w szczegodlnosci
gazowych, energetycznych i teletechnicznych).

e Doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymia-
rami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzy-
niera/kierownika projektu.

e Zastosowane metody wykonywania robot.

Bledy popehione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na pismie przez Inzyniera/ kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera / Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/kierownik projektu uwzgledni wyniki badan ma-
teriatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci .

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-

torium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi/ kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Deklaracle swiadectwa, certyfikaty i atesty.

Podczas prowadzenia robot budowlanych moga byé zastosowane materiaty (wyroby budowlane) w
zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu (co oznacza, ze ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
maja by¢ zastosowane w sposob trwaly, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane), wprowadzone do obrotu i udostepnione na rynku krajowym
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zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.4.2004r tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn.
zmianami z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/201 tj. objety normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla niego europejska oceng techniczna,
maja posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta i by¢ obowiazkowo 0znaczone
znakiem CE

Wyroby budowlane nieobjete normg zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o kto-
rym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/201, i dla ktoérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, wprowadzone do obrotu — zgodnie z art.5 ust. 2 Ustawy 0 wyrobach
budowlanych majg mie¢ wystawiong przez producenta, lub jego upowaznionego przedstawiciela, na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, po dokonaniu oceny zgodnosci krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
aprobata technicznga. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do
jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych i by¢ oznako-
wane znakiem budowlanym, ktérego wzor okres$la zatgcznik nr 1 do tej ustawy

Przepisy przejsciowe. Egzemplarze wyrobu budowlanego, ktore zostaty wprowadzone do obrotu przed dniem 1 lipca
2013 r. w sposob zgodny z dyrektywa 89/106/EWG (na podstawie systemu europejskiego), moga nadal znajdowac si¢ na rynku
unijnym, by¢ dalej udostepniane i stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych.
Europejski system wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu polegat na dokonaniu - przez producenta - oceny zgodnosci
(z normg zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi), wydaniu deklaracji zgodnosci i oznakowaniu go znakiem CE, zgodnie z obowigzujacym wowczas art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych. Tym samym, jezeli konkretny wyréb budowlany (egzemplarz) zostat wprowadzony do
obrotu przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z systemem europejskim, uznaje si¢ za zgodny z rozporzadzeniem Nr 305/2011.
Wyréb taki nie musi wigc by¢ dostosowany do przepisow rozporzadzenia Nr 305/2011, a producent nie jest zobowigzany sporza-
dza¢ dla niego deklaracji wtasciwosci uzytkowych ani dokonywa¢ zmian w oznakowaniu CE i towarzyszacej informacji.
Natomiast egzemplarze wyrobu budowlanego, ktore sa wprowadzane do obrotu po dniu 1 lipca 2013 r., musza spelnia¢ wymogi
okreslone w przepisach rozporzadzenia Nr 305/2011. Ale w mysl art. 66 ust. 2 rozporzadzenia Nr 305/2011, producenci moga
wystawi¢ deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych na podstawie certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci wydanych przed
dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG. Wystawiona stosownie do tego przepisu deklaracja wlasciwosci
uzytkowych uprawnia zatem producenta, w mys$l art. 8 ust. 2 tego rozporzadzenia, do umieszczenia oznakowania CE na
wyrobach budowlanych (ich egzemplarzach) wprowadzonych do obrotu po ww. dacie. W tym przypadku (jezeli nie nastapity
zadne istotne zmiany a specyfikacja techniczna wyrobu, np. norma zharmonizowana, pozostaje aktualna i moze by¢ dalej stoso-
wana w mys$l rozporzadzenia Nr 305/2011) — nie ma potrzeby wykonywania zadnych dodatkowych badan wyrobu, czy tez dodat-
kowych czynnosci przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, jezeli taka uczestniczyta w ocenie zgodnosci tego wyrobu.
Przepisy przej$ciowe nie odnoszg si¢ do wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na podstawie systemu krajowego
(tj. oznakowane znakiem budowlanym, dla ktérego wydano krajowa deklaracj¢ zgodno$ci). W zwigzku z powyzszym réwniez
art. 66 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011, dotyczacy uznawania okre§lonych wyrobé6w wprowadzonych do obrotu przed dniem 1
lipca 2013 r. za zgodne z tym rozporzadzeniem, nie znajduje w tym przypadku zastosowania. W konsekwencji wyroby budowla-
ne wprowadzone do obrotu przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z systemem krajowym, muszg zosta¢ dostosowane do wymogoéw
rozporzadzenia, jezeli sg sprzeczne z jego przepisami. Dla takiego wyrobu konieczne jest wigc wydanie deklaracji wlasciwosci
uzytkowych w przypadkach, w ktorych przepisy rozporzadzenia Nr 305/2011 tego wymagaja.

Odstepstwa od obowiazku sporzadzenia deklaracji wlasciwosci uzytkowych reguluja przepisy art. 5 rozporzadzenia Nr
305/201. W drodze odstgpstwa od art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011 i jezeli brak jest unijnych lub krajowych przepisow
wymagajacych deklaracji zasadniczych charakterystyk w miejscu, gdzie wyroby budowlane sg przeznaczone do stosowania, pro-
ducent moze odstapi¢ od sporzadzenia deklaracji wtasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego
objetego normg zharmonizowang, gdy:

®  wyrdb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamoéwienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na spe-
cjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okre$lonym obiekcie budowlanym, przez producenta, ktory ponosi odpowiedzialnosé
za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowie-
dzialno$¢ osob, ktore zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi sa odpowiedzialne za bezpieczne wykonywanie
obiektéw budowlanych,
®  wyrdb budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z majacymi zasto-
sowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialno$¢ osob, ktdore zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi sa odpo-
wiedzialne za bezpieczne wykonywanie obiektow budowlanych, lub
®  wyr6b budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodnie z wymogami ochrony zabytkdéw i w nieprzemystowym procesie
produkcyjnym w celu wiasciwej renowacji obiektow budowlanych urzgdowo chronionych jako czgs¢ wyznaczonego srodowiska lub
z powodu ich szczegolnej wartosci architektonicznej lub historycznej zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi.
W odniesieniu do tych wyrobéw wymagane jest o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacja sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona, oraz z przepisami.

Urzadzenia majace kontakt z wodg pitng musza mie¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania.

Wyroby umieszczone w wykazie wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochro-
nie zdrowia i zycia oraz mienia, (rozporzadzenie MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuza-
cych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania zmieniajgce rozporzadzenie Dz. U. nr 143 z 2007 r. poz. 1002, z pozn.
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zmianami z 2010 r. nr 85 poz. 553) w szczeg6lno$ci Hydranty pozarowe maja posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia
do uzytkowania w ochronie pozarowej przez jednostk¢ badawczo-rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej i by¢
oznaczone znakiem jednostki dopuszczajace;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty oraz inne certyfikaty, atesty, i Swiadectwa, sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robot ma posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela i w razie potrzeby by¢ poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikow tych
badan majg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu przed wbudowaniem.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera/
kierownika projektu.

6.3. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy (rebdt budowlanych)

Dziennik budowy (rob6t budowlanych) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy (rob6t budowlanych).

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punkcie (1) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zataczonym projektem budowlanym,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) projekty wykonawcze, realizacyjne
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty z geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
h) w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — dziennik montazu
i) korespondencj¢ na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez kierownika budowy (robot
budowlanych) w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaroéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawio-
ne wg instrukcji Inzyniera/kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/
kierownika projektu.

8. Odbior robot.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczes-
nym powiadomieniem Inzyniera/kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz
w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/ kierownika
projektu.

Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/kierownika projektu.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inzyniera/kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera/
kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robodt
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehlniajacych i1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

Deklaracje wlasciwosci uzytkowych, lub krajowe deklaracje zgodnosci, lub o§wiadczenia dotyczace wyrobow

budowlanych jednostkowo zastosowanych,

7. Atesty PZH dopuszczajacy do zastosowania i $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
pozarowej przez jednostke badawczo-rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej jezeli s3 wymagane,

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

ocoukrwd
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

I1.  Roboty rozbiorkowe nawierzchni drogi i chodnika oraz roboty
ziemne,

Roboty rozbiorkowe nawierzchni drogi, parkingow i chodnikow
- Ciecie nawierzchni mechanicznie - m
" Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej - m?
- Rozebranie nawierzchni betonowej - m?
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - m?2
" Rozebranie kraweinikow i obrzeiy -m
Rozebranie podbudowy z kruszywa - m?
Wywiezienie gruzu g terenu rozbiorki - m3
Roboty ziemne
"~ Wykopy ziemne mechaniczne z odwozem - m?
Wykopy mechaniczne na odktad - m3
- Reczne wykonywanie wykopow na odktad - m3
"~ Umocnienie $cian wykopéw - m?
- Zabezpieczenie kolizji i istniejgcych urzqdzen podziemnych - kpl
- Podlozie 7 materialow sypkich i obsypka rur 7 zageszczeniem - m?3
- Reczne zasypywanie wykopow 7 zageszczeniem - m3
- Mechaniczne zasypywanie wykopow 7 zageszczeniem - m®

1.  Zasady wykorzystania materiatow rozbiorkowych i gruntow.

Materiaty z rozbiorki i grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw Wykonawca winien wykorzystaé
w maksymalnym, mozliwym stopniu do zasypania i odbudowy nawierzchni. Grunty przydatne do zasypania moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwo-
leniem Inwestora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziem-
nych, zostaty za zgoda Inwestora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetoSci
gruntow przydatnych ze Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inwestora.

Kruszywo uzyskane z rozbiodrki konstrukcji jezdni i chodnikow przewiduje si¢ do wykorzystania jako
materiat zasypowy wykopow oraz dolne warstwy podbudow.

2. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

Z nastgpujacego sprzetu do:

— do cigcia asfaltu,

— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydro-
mechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zaggszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3. Transport

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
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transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

4.  Materialy

Do wykonania zabezpieczenia Scian wykopow nalezy stosowac:
a) umocnienie palami szalunkowymi stalowymi /wypraskami/
b) rozparcia wykopow - rozpory stalowe lub drewniane.

Na podsypke i obsypke rur:

€) piasek lub zwir o granulacji od 0,8 + 20 mm.

Do izolacji cieplnej rurociggéw o niewystarczajacym przykryciu
d) zuzel wielkopiecowy lub keramzyt.

4.1. Odbior szalunkow na budowie.
Dostarczone elementy — szalunki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci zgodnosci ze $wiadectwem

wytworcy.

4.2. Skladowanie szalunkow i piasku na budowie.
Sktadowanie winno si¢ odbywac na terenie utwardzonym. Piasek na posypke i obsypke rur utozy¢ w pryzmy.

4.3. Transport materiatow
Elementy szalunkdéw przewozone srodkami transportowymi nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Prace wstepne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 0.00. Miejsce prowadzenia rob6t nalezy oznakowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem stalte punkty osnowy geodezyjnej
(repery geodezyjne) oraz podlegajace ochronie elementy $§rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Obstluga geodezyjna winna wyznacza¢ wszystkie przejscia (kolizje) urzadzen podziemnych oraz zblizenia do wyko-
nywanego wykopu. W obrebie tych przej$¢ roboty nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia pod nadzorem uprawnio-
nych pracownikéw wiasciciela/uzytkownika sieci.

Budowe nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

5.2. Roboty ziemne.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie odwodnienia terenu budowy w zakresie
i formie uzgodnionej z Inzynierem — inspektorem nadzoru
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym
Podsypka pod rurociagi piaskiem 10 do 15 cm
Zasypka piaskiem 20 cm nad rur¢ z zageszczeniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow w jezdni i chodnikach zgodnie z warunkami odtworzenia wydanymi w decyzji zarzadcy
drogi.
Zageszczenie gruntu w wykopach do 0.95 w skali Proktora. W obszarze 50m od odpowietrznej stopy watu
nalezy spetni¢ warunek Is > 0,95. Badanie stopnia zageszczenia gruntu pokryje wykonawca robot.
Zasypywanie wykopow, tam gdzie jest to dopuszczone, gruntem rodzimym , nie zawierajacym materiatow takich
jak: grunty zbrylone, zamarznigte, gruz, $mieci mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlasciwe
zageszczenie zasypki.
Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym w ktérym powinny by¢ ustalone:
a) szerokos¢ dla przewodow wodociaggowych odpowiednia dla $rednic przewoddéw (przewody o $rednicy
do ¢ 200 wykop szerokos$ci 0,8 do 0,9 m, dla wiekszych $rednic wykop o szerokosci rownej $rednicy
rury plus 0,8 m.)
b) miejscach montazu armatury i ksztaltek wykopy o szeroko$ci 1,5 i dtugosci umozliwiajgcej wykonanie
prac (co najmniej 2m).
c) wykopy pod studnie betonowe ¢ 1000 2,5x2,5m, pod studnie ¢ 1200 2,8x2,8m.
d) wykopy do wykonania przewiertdw rozmiarow odpowiednich do zastosowanej technologii.
e) ksztatt wykopu: §ciany pionowe
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f) system oszalowania pionowy, z prefabrykowanych szalunkéw stalowych, przy istniejgcych stupach
o$wietleniowych i linii napowietrznych pozostawienie szalunkow w wykopie
g) rodzaj podtoza — naturalne,
h) sposob zageszczenia obsypki — mechanicznie rownomiernie po obu stronach rury,
i) wody gruntowe —moga Wystapi¢, szczegdlnie w okresach obfitych opadow.

5.3.  Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksy-
malnym, mozliwym stopniu do zasypow. Zasypywanie wykopow, tam gdzie jest to dopuszczone, gruntem
rodzimym, nie zawierajagcym materiatlow takich jak: grunty zbrylone, zmarznigte , gruz $mieci mogacych uszkodzié
przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6dt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Odwodnienie wykopow.
Wykopy powyzej zwierciadta wody gruntowej. Nie prowadzi¢ robot podczas przekroczenia stanéw ostrzegawczych
w potoku Czarny Dunajec.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogoélnych. Sprawdzenie jakosci robot polega na
sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot, sprawdzeniu zaggszczenia i grubosci wykonywanej warstwy oraz
podsypki i obsypki rurociggu.

7.  Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogoélnych. Jednostkami obmiarowymi robot sa:
a) nawierzchni asfaltowej, betonowej, kostki brukowej i podbudowy drogi - m?

b) przyciecia asfaltu - mb

€) rozbiorki kraweznikdéw i obrzezy - m

d) wykopow i zasypywania - m?

e) umocnien $cian wykopoéw - m?

f) podsypki i obsypki - m?

g) =zabezpieczania kolizji i urzadzen podziemnych - kpl.

8.  Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogélnych. Odbioru robot zwiazanych z wykopami, podsypka
i obsypka rurociagu i zasypaniem wraz z zageszczeniem dokonuje Inzynier na zasadzie odbioru robot zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci.
Zakres platnosci za poszczegdlne jednostki obmiarowe nalezy przyjmowacé zgodnie z poszczegdlnymi obmiarami
i oceng jakosci wykonanych robot. Cena jednostkowa obejmuje:
a) prace pomiarowe,
b) oznakowanie robot
C) prace rozbiorkowe
d) wykopy z odwozem nadmiaru urobku
e) zabezpieczenie wykopow
f) segregacj¢ materialow
g) ukltadanie w pryzmy
h) podsypki i obsypki rurociagéw
i) zageszczenie
J)  zabezpieczenie urzadzen podziemnych
k) uporzadkowanie terenu robot

1. Roboty demontaZowe i montaZowe wodocigg.

Roboty demontaiowe wodociggu:
- Demontaz rurociggow - mb.
- Demontaz armatury —Szt.
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Roboty montaiowe w zakresie wodociggu:
- Montaz rurociggéow PE PN 10 — mb.
- Wykonanie przewiertow sterowanych (w rurach ochronnych i bez) — mb.
- Montaz tukow kolan, tukow i zlgczek PE/ST — szt.
- Montaz hydrantow nadziemnych ¢ 80 Wraz z armaturg przedhydrantowg — Kpl.
- Montaz studzienek wodomierzowych —kpl.
- Montaz wodomierzy z osprzetem —Kpl.
- Montaz opasek priylgczeniowych, tréjnikoéw — Szt.
- Montaz zasuw — Kpl
- Oznakowanie armatury tabliczkami - szt.
- Oznakowanie trasy rurociggu tasmg — mb.
- Proba szczelnosci - wodna — proba
- Plukanie wodociggu i dezynfekcja — odcinek.
- Wywoz ztomu — tony

1. Wstep:
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i wykonawstwa rob6t przy rozbu-
dowie przebudowie i remoncie sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty
w Nowym Targu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszy ST dotycza zasad prowadzenia rob6t demontazowych i montazowych zwigzanych
z budowa wodociagu i kanalizacji (poz. 3 przedmiarow robot)
Czynnosci objete niniejszym ST obejmuja:

a) wyznaczenie zakresu robot

b) oznakowanie robdt

€) montaz wodociggu i armatury

d) montaz hydrantow wraz z armaturg podziemna

e) montaz studzienek wodomierzowych

f) potaczenie rur PE przez zgrzewanie

g) montaz ksztattek wodociagowych

h) montaz, wymiana zestawéw wodomierzowych

i) oznakowanie trasy wodociagu ,oraz armatury

j) probe wodnag szczelnosci wodociagu wraz z dezynfekcja i ptukaniem

2. Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wodocigg:

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych maja by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posia-
da¢ $wiadectwa higieniczne i atesty do wody pitnej. Nalezy tak dobra¢ materiaty aby ich sktad a takze wzajemne
oddzialywanie nie pogorszyty jakosci wody.

Rury wodociggowe: rury PE 100, SDR 17 lub mniej, PN 10 ze $ciankami wzmocnionymi ( np. WAVIN TS (DOQ),
SDR 17 PN 10).

Rury i ksztattki powinny by¢ dobrane od jednego producenta tak aby zabezpieczaty 100% szczelnosci przewodu.
Armatura wodociggowa, (zasuwy, hydranty, nasady rurowe): Hawle, Krammer, AVK ( PN10 ) lub inna o paramet-
rach rownorzednych.

Hydranty pozarowe nadziemne z korpusem ze stali nierdzewnej (AVK N7), z zasuwami podziemnymi na przytaczach
PE 100 Dn.90

Skrzynki zasuw duze, typ.W-1 DIN 4056.

Indywidualne studzienki wodomierzowe prefabrykowane z HDPE i PP o $rednicy wewngtrznej ¢ 500 lub 600 mm i
glebokosei 1,6 m izolowane polistyrenem. Typowe rozwigzania w ofercie firm: DANWELL POLSKA, POL-BUD
Sp. z 0.0. Technologia Wody, ,,ELPLAST+” Sp. z 0.0. , WEMA s.c. EWE armaturen. Zawory antyskazeniowe typ
EA.
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Zbiorcza studzienki wodomierzowe (kilku wodomierzy) co najmniej ¢ 1000 z prefabrykatow z betonu szczelnego
SCC klasy minimum C 35/45, taczonych na uszczelke gumows. Wlazy z uszczelke gumowa w pasie drogowym
klasy D z logo wodociagi i kanalizacja Nowy Targ.
Wodomierze wymieni¢ na nowe ze zdalnym odczytem radiowym typu walk-by o odpowiednich parametrach
hydraulicznych. Montowac¢ je na konsoli z dwoma zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA.

2.1. Transport materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. Do transportu uzywacé sprzgtu zaakceptowanego przez
inzyniera, kierownika budowy. Rury wodociagowe, kanalizacyjne, studnie,armature, nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przemieszczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

3.  Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 0.00. Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:

a) narzedzia hydrauliczne

b) elektronarzedzia

c) zgrzewarki do zgrzewania czotowego i elektrooporowego

d) urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych

e) samochody skrzyniowe, wywrotki

f) dzwig

g) drobny sprzet reczny

4.  Transport.
Ogolne zasady transportu podano w ST 0.00. Material nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wybor srodka transportu dostosowaé do przewozonego materiatu.

5.  Wykonanie robot
Rury, studnie, pokrywy, wlazy, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny byé sprawdzone przed
montazem, czy spelniajg wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone,
Wodocigg:
- ulozenie przewodu,
- wykonanie przewiertow, przeciskow,
- montaz armatury wodociggowej,
- montaz hydrantow,
- montaz studni wodomierzowych,
- oznakowanie armatury,
- proba szczelnosci wraz z ptukaniem i dezynfekcja,
Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producen-
tow, w miejscach zapewniajacym im czystos¢, powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodoéw nalezy stosowaé ksztaltki producenta rur lub z
wykorzysta¢ elastyczno$ci przewodow PE (minimalny promien giecia w zalezno$ci od temperatury otoczenia:

20 x d w temperaturze 20°C, 35 x d w temp. 10°C, 50 x d - 0°C lub wg wytycznych szczegétowych producenta
przewodu).

Dla zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur; przy zmianie kierunku przewodu, na koncowkach i na
odgatezieniach nalezy stosowaé zabezpieczenia w postaci: blokdw oporowych, kotwien. Bloki oporowe powinny
by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem dopuszczalnego odchylenia przewodéw
wodociggowych, w planie 0.1 m, a w spadku 0.03m. Odchylenia spadku nie moga spowodowa¢ spadku
przeciwnego lub jego zmniejszenia do zera na odcinku przewodu.

Utozony odcinek przewodu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Nalezy stosowac¢ zlacza zgrzewane doczotowo lub nasuwkowe dla rur cisnieniowych.

Rurociag nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur.

Przejs$cia rurociggiem przez przeszkody terenowe nalezy wykonaé jak najkrotsza droga mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.

Ulozenie rurociggu pod droga nie powinno zmniejszy¢ stateczno$ci i nosnosci podloza oraz nawierzchni
drogi a takze naruszaé skrajni drogi.

Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innym uzbrojeniem podziemnym nie powinno naruszac bez-
pieczenstwa posadowienia tego uzbrojenia. Nalezy odtworzy¢ naruszone podczas robot budowlanych oznakowanie
podziemne innych sieci.

Na przewodach nalezy zamontowa¢ armatur¢ 0 minimalnym ci$nieniu 1MPa (10bar) stuzaca do:
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- regulacji i zamknigcia przeptywu wody — zasuwy,

- pomiaru i zabezpieczajacg przed wtornym skazeniem — wodomierze i zawory antyskazeniowe EA.
Przej$cia rurociggdow przez $ciany piwnic, badZ podwalin wykona¢ jako szczelne na przenikanie wody i gazu.
Spust z wodociggu do studzienki rewizyjnej kanalizacji opadowej poprzez przejscie szczelne.

5.1. Odtworzenie osi wodociggu.

Tyczenie osi przewodow nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowsg.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze Kanalizacji i sieci wodociggowej.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00.
Przy kontroli wykonania sieci wodociagowej bedzie sprawdzana zgodno$¢ budowy z projektem.
Ponadto sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodu

- szeroko$¢ wykopu,

- glebokos¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odleglosé¢ od budowli sasiadujace;,

- zabezpieczenie i oznakowanie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,

- ulozenie przewodu,

- szczelno$é przewodu,

zageszezenie zasypki wstepnej i gtownej przewodu.

6.1. Badanla przy odbiorze.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10725, PN-EN 805, PN-EN 1610,1671,1091.
Badania stopnia zageszczenia gruntu wg. skali Proktora - na koszt wykonawcy robot

Zageszczenie gruntu na zasypach w drogach i placach nie powinno by¢ mniejsze od 0.95 w skali Proctora

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 0.00

Jednostka obmiarowa demontazu i montazu wodociagu jest mb przewodu, armatury - kpl., ztaczek i ksztattek - szt.,
studni - szt., rob6t betonowych - m®

8.  Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0.00.
Odbioru robot dokonuje inzynier na podstawie:
- zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna
- zbadania zgodnos$ci protokotéw odbioru, prob szczelnosci, wynikow badan stopnia zageszczenia
zasypki wykopu
- zbadania dziatania armatury
- wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem i wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu, zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna stanowi
zatacznik protokotu odbioru koncowego.
- dokonanie odbioru koncowego powinno by¢ wpisane do Dziennika Budowy
- teren po budowie kanalizacji i wodociagu powinien by¢ uporzadkowany, miejsca sktadowania
materiatow i sprzetu doprowadzony do stanu pierwotnego.

9. Podstawa platnosci:

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 0.00. Zakres platnosci za poszczegédlne jednostki obmiarowe wykonanych
robét nalezy przyjmowaé zgodnie z poszczegdlnymi obmiarami i ocena jakoSci wykonanych robot. Cena
jednostkowa obejmuje:

a) prace pomiarowe,

b) prace demontazowe,

€) prace montazowe przewodu wodociagowego, armatury i ksztattek,

d) prace przy badaniu szczelno$ci wodociagu, ptukaniu i dezynfekcji,

e) prace montazowe kanatow i studni,

f) prace montazowe przy zabudowie wtazoéw studni,
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g) prace przy badaniu szczelno$ci kanalizacji.
Przedmiar robét jak w kosztorysie.

IV. Odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, roboty
wykonczeniowe.

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw kazdorazowo zweryfikowa¢ z warunkami
odtworzenia wydanymi w decyzjach zarzadcy drogi.

- Profilowanie i zageszczanie podloza — m?

- Podbudowy 7 kruszyw naturalnych i tamanych —m
- Krawezniki i obrzeia betonowe —mb.

- Ulozenie chodnikéw z kostki brukowej —m?

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych —m?

2

1.  Wykonanie robét.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumen-
tacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow,
aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprze-
dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania
innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

2.  Korytowanie i zageszczanie podloZa.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przysta-
pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inwestora,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym
podilozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Spos6b wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokos¢ zaakceptowana przez Inwestora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 4.

17

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociggowej wraz z przylgczami Wraz z przylgczami w ul. Nadwodniej oraz czesci ul. Sw. Doroty w Nowym Targu



Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is

Strefa Minimalna warto$¢ I dla;
Korpusu Drog o kategori ruchu KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli podloze nie spelnia wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscei s, podanych w tablicy 4.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszcezenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatce-
nia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawcee roboét ziemnych.

3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Kruszywo zastosowane do podbudowy powinno spetlniaé wymogi PN-S-06102, PN-B-11111, PN-B-
06714-15. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
des <5 1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajaca.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiaggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inwestora.
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Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalne;j,

okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien

zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej

0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W

przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nos$nosci podbudowy.

4.  KrawezZniki, obrzeZa.

Krawezniki betonowe 15x30 posadowione beda na tawie betonowej z oporem zgodnie z KPED karta 03.10.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tfawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwegle-
dnieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrdéwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 , przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosié docelowo 6cm i 12cm —
zgodnie z dokumentacja projektows.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie
do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling
dylatacyjna tawy.

5. Nawierzchnia betonowa.

5.1. Materialy.
a) Cement

Nalezy stosowac cementy, ktorych whasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-1:2002.

Dla drog o kategorii ruchu od KR4 do KR6 nalezy stosowaé cementy portlandzkie CEM 1 32,5 N; CEM 1
325RICEMI1425N; CEM1425R.

Dla drog o nizszej kategorii ruchu nie wprowadza si¢ ograniczen stosowania cementu.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowaé ten
sam rodzaj i klas¢ cementu.

b) Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa tamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm PN-B-11111:1996, PN-B-
11112:1996, PN-B-11113:1996.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac kruszywa
famane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od grubosci
warstwy. Udzial kruszywa famanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50%
a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowac kruszywo z recyklingu
pod warunkiem spelnienia parametréw betonu na zarobach prébnych.

c) Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250:1988.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

d) Masy zalewowe lub wktadki uszczelniajace

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, lub wktadki uszczelniajace, posiadajace aprobate techniczng.
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e) Materiaty do pielggnacji nawierzchni betonowe;j

Do pielggnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
- preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobatg techniczna,
- wiokniny wedtug PN-P-01715:1985,
folie z tworzyw sztucznych,
piasek i woda.

5.2. Sprzet.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement
+ 0,5%, woda £ 2%.

— przewoznych zbiornikéw na wode (do pielggnacji),

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

5.3. Transport.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w $wiadect-
wach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250 :1988.

5.4. Wlasciwosci betonu
Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

—  wytrzymatosci na Sciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 na probkach 150 x 150 x 150 mm, sporzadzonych i
pielggnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001,

—  wytrzymalos$ci na rozciaganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 na probkach 150 x 150 x 700 mm lub
PN-EN 12390-6:2001; dopuszcza si¢ wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-
6:2001,

— odpornosci na dziatanie mrozu metoda bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 na probkach 100 x
100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— nasiakliwo$ci zgodnie z norma PN-B-06250:1988 na probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegno-
wanych wg ww. normy,

— odpornoéci na dziatanie soli odladzajacych zgodnie z procedurg IBDiIM nr PB-TB-01/2001 na probkach
100x100x100 mm sporzadzonych i pielggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988.

Beton powinien spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wediug
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach PN-B-06250
dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa dla B30 dla BSO0 PN-EN 12390-3
2 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy
7 . - S PN-S-96015
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nie 0d 4,0do 6,5 PN-E 12390-6

mniejsza niz, MPa
3 | Nasigkliwo$¢ po 28 dniach dojrzewania,

A 5,0 PN-B-06250
nie wigcej niz, %
4 | Mrozoodpornos$¢ po 150 cyklach, przy
badaniu bezposrednim, ubytek masy, nie
wigcej niz, % 50 PN-B-06250
Spadek wytrzymato$ci na $ciskanie, nie
wigcej niz, % 20
5 | Odporno$¢ na dziatanie soli Zgodnie z procedura IBDiM nr PB-TB-
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odladzajacych po 50 cyklach w 3% NaCl 01/2001
6 Wskazn.lk rozmieszezenia porow 0,200 PN-EN 480-11
W betonie, nie wiecej niz, mm

5.5.  Warunki przystgpienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymalosci i trwato$ci nawierzchni.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegdow
specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej
3dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura Temperatura uktadane; Uwaai
powietrza t,, °C mieszanki betonowej t,, °C 9
+5<tp<+25 +5<t4,<+30 dopuszcza si¢ prowadzenie robot
+25 <ty <+ 30 t, <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegow

5.6. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe moze stanowié: chudy beton, grunt stabilizowany cementem, kruszywo stabilizowane
mechanicznie, beton lub istniejaca stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudow.

5.7.  Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowsg o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzac
w wytworniach betonu, zapewniajacych ciggltos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-1:2000.
Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowac razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.8.  Whbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac sig:
— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowe] w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ — przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rOwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do zaggszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy
nadac¢ teksturg. Sposob nadania tekstury powinien by¢ okreslony w ST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladaniu matych, o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.9. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacj¢ preparatem pielggnacyjnym, jako metod¢ najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat pielggnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu. Ilo§¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami ST. Preparatem pielegnacyjnym nalezy
rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtdkninami i spryskiwaniu woda przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przediuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkow do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
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5.10. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W
nawierzchni betonowej sa stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

— szezeliny skurczowe pelne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,
— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywaé na catej grubosci plyty. Odstgp migdzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe peine nalezy wykonywaé¢ w
bezposrednim sgsiedztwie przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata
dluzej niz jedna godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami

mechanicznymi do glebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci plyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na calej grubosci plyty w miejscach potaczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka
sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petng grubos¢ plyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na
zwigkszanie 1 zmniejszanie si¢ wymiarOw plyt.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny
czas rozpoczgcia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czas rozpoczgcia nacinania szczelin

: . . 0 od5 od 15 od 25
Srednia temperatura powietrza w ° C 5 do 15 do 25 d0 30

Ilo$¢ godzin od utozenia mieszanki do
osiggnigcia przez beton wytrzymatosci
10 MPa

od 20 od 15 od 10

d030 | do20 | do1s | 460010

W miejscu wystepowania szczelin stosuje sie:
— dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,
—  kotwy jako zbrojenie szczelin podtuznych.

5.11. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje si¢ masy zalewowe na zimno lub goraco, lub
wktadki uszczelniajace posiadajace aprobate technicznag.

Przed przystapieniem do wypekiania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cigciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywaé
pozostato$ci pylastych.

Wypenianie szczelin masami, zarowno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stro-
nach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypehnianie szczelin masa zalewowa nalezy wykonywac $cisle wedhug zalecen producenta.

6. Chodniki, nawierzchnie z kostki betonowej brukowej.

Chodniki i zjazdy indywidualne wykonywa¢ nalezy na uprzednio przygotowanym podlozu. Wskaznik
zaggszcezenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Podbudowg z kruszy-
wa nalezy wykona¢ wg. zasad opisanych w pkt. 3.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona
i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$§¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej 1 wiazacej, sg opisane w PN-
S-96025:2000.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzch-
nia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,7-1,0 [kg/m2] dla podbudowy tluczniowe;j, oraz 0,1-0,3 [kg/m2] dla asfaltowej
warstwy wigzacej. Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfal-
tem lub materialem uszczelniajacym. Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym
na odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5°C dla wykonywanej warstwy gruboséci > 8 cm i + 10° C dla wykonywane]j warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg z utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej tempe-
ratury mieszanki:

-zD 50 od 140° C do 170° C,

-zD 70 od 135°C do 165° C,

-z D 100 od 130° C do 160° C,

Zaggeszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie po wbudowaniu. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ wickszy od 0,98%.

8.  Przepisy zwiqzane.

OST GDDP z 1998r D —01.02.04. Rozbidrka elementow drog

PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-87/B-01060 ,,Sie¢ wodociggowa zewngtrzna”.

PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

ZAT/97-01-001 ,,Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody”.

PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wode . Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
PN-EN 1401-1:1995 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych”.

PN-B-10720: 1998 Zabudowa zestawow wodomierzowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych inform
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