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Piotr Wojtczyk 

ul. Szaflarska 25a 

34-400 Nowy Targ 

tel. 502 779 081 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

1.Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty 

w Nowym Targu. 


2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków  

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45233330-1 Fundamentowanie ulic 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233142-6 Roboty w zakresie napraw dróg  

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 

 

3. Adres i miejsce wykonania robót: 
fragment ul. Św. Doroty 

dz. nr: 11377/3, 11377/4, 11443, 11442/4, 11435/2 - sieć wodociągowa 

11442/3 - przyłącze do posesji przy ul. Św. Doroty; 

ul. Nadwodnia dz. nr: 11162,11245/1 – w zakresie sieci i przyłączy, oraz 

11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268, 

11244/3, 11244/4, 11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 – na które 

wykraczają niektóre przyłącza wodociągowe 

obręb ewidencyjny 001 Nowy Targ, jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ 
 

4. Nazwa i adres zamawiającego: 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21 

 
5. Data opracowania przedmiaru:  04.2017r. 

 

6. Autor opracowania:   mgr inż. Piotr Wojtczyk  



 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
 

Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu. 

 

Inwestycja została podzielona na trzy zakresy: 

zakres 1 - „Doroty” 

zakres 2 - „Nadwodnia 2” 

zakres 3 - „Nadwodnia 1” 
Zakresy 1 i 2 objęte są wspólnym projektem budowlanym, natomiast zakres 3 
będący remontem istniejącego wodociągu - projektem realizacyjnym. 
Kosztorysy i przedmiary wykonano wariantowo, tak by inwestycję można było 
wykonać etapami, w dowolnej kolejności. Niemniej najtańsze, będzie wykonanie 
w wymienionej powyżej kolejności, łącząc zakres 2 i 3 z remontem drogowym (czy 
też przebudową) ul. Nadwodniej. 
W przetargu należy określić kolejność robót, bo determinuje to, które pozycje 
przedmiaru należy pominąć, a które uwzględnić. 
 

zakres 1 - „Doroty” 
Długość wodociągu wraz z przełączeniem HDPE 315 –  ~71 m. 

Długość wodociągu HDPE 200 –  ~86 m. 

Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przyłączu HDPE  90 –  1szt. 

Przyłącze HDPE 50 –  ~16 m. 

Przyłącza HDPE 40 –  ~2 m 
Studnia wodomierzowa – 1szt. 

Montaż nowych wodomierzy z odczytem radiowym– 2 szt. 
 

zakres 2 - „Nadwodnia 2” 
Długość wodociągu HDPE 200 –  ~35 m. 

Długość wodociągu HDPE 110 –  ~3 m. 

Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przyłączu HDPE  90 –  1szt. 

Spust HDPE 110 –  ~3 m. 

Przyłącza HDPE 40 –  ~9 m 

Montaż nowych wodomierzy z odczytem radiowym – 1 szt. 
 

zakres 3 - „Nadwodnia 1” 
Długość remontowanego odcinka wodociągu HDPE 200 –  406,5 m. 

Hydranty nadziemny Dn.80 i zasuwy na przyłączu HDPE  90 –  4szt. 

Łączna długość przyłączy hydrantowych HDPE 90 –  ~16 m. 

Przyłącza HDPE 63 –  ~9 m 

Przyłącza HDPE 50 –  ~28 m 

Przyłącza HDPE 40 –  ~242 m 
Nowe studnie wodomierzowe na przyłączach – 3 szt. 

Montaż nowych wodomierzy z odczytem radiowym – 33 szt. 
 
Wykopy pod wodociąg – wąskoprzestrzenne z umocnieniem pełnym. 



 
W zakresie 1 i 2 („Doroty” i „Nadwodnia 2”) inwestycji uwzględniono rozbiórkę i 
odtworzenie nawierzchni. Powierzchnię nawierzchni do odtworzenia przedstawia 
załączony plan sytuacyjny opracowany na podstawie decyzji Burmistrza Miasta 
znak DiT.7230.36.2016 z dnia 10.03.2016r. W przypadku połączenia zakresu 2 
(„Nadwodnia 2”) z remontem drogowym. Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe 
nawierzchni należy pominąć, a nakłady robót ziemnych odpowiednio zmniejszyć. 
 
W zakresie 3 („Nadwodnia 1”) przewidzianym do wykonania łącznie z remontem 
drogowym, jako stan wyjściowy w pasie drogowym przyjęto rozebraną 
nawierzchnię asfaltową jezdni i chodnika oraz krawężniki. W zakresie odtworzenia 
przyjęto zgodnie z decyzją DiT.7230.36.2016 z dnia 10.03.2016r. wymianę gruntu 
w wykopie (zasypanie) do poziomu korytowania (podbudowy) jezdni i chodnika. 
Poza pasem drogi, na terenach prywatnych uwzględniono rozbiórkę i odtworzenie 
nawierzchni wraz z wymianą warstwy podbudowy. 
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0,001*1605,7+3,9+4,5przed budynkiem 513,5asfalt348*0,1beton3,5*0,2zjazd 530,6zjazd 347,15odcinek W1-W7przekrój podłużny wykopu*szer144*1,4Hydrant w W62,05*1*1,1objętość podsypki-(58*1,1+1*0,8)*0,15objętość obsypki z rurami-(58*1,1*(0,315+0,2)+1*0,8*(0,09+0,2))wymiana wierzchniej warstwy grubośći -(58*1,4+1*1,1)*0,50,5m udział wykopów ręcznych na odcinku -(2+1+1)*1,5*1,4W1-W7wykopy w sąsiedztwie uzbrojenia terenu(2+1+1+1+1)*1,5*1,4+(5+13)*1,5*1,1Nadwood2-W8 (przekrój podłużny*szer.)171*1,1Przełączenie Dn.3002,8*2*1,4W1-W8  (przekrój podłużny*szer.)166,5*1,4Hydrant w W62,05*1*1,1udział rozebranej nawierzchni asfaltowej i-(1,1*(85,7-8,7-5/2)+1,4*2+0,5*10,8)*0,1kostki brukowej w wykopieudział wykopów mechanicznych na -111,5odkładudział wykopów ręcznych-42,30urobek z wykopów ręcznych  do (1+1)*1,5*1,4+(5+13)*1,5*1,1wywiezienia268,48+33,9powierzchnia przekroju podłużnego 171+166,5+(2+1)*2,1wykopówpodsypka pod rurociągi0,15*(1,1*(70+2,8)+0,8*(85,7+1))obsypka dz.315((0,2+0,32)*1,1-3,14*0,315*0,315/4) *(70+2,8)obsypka dz.200((0,2+0,2)*0,8-3,14*0,2*0,2/4) *85,7obsypka dz.90((0,2+0,09)*0,8-3,14*0,09*0,09/4) *1Grunt wywieziony z wykopów302,38podsypka-22,42objętość obsypki z rurami-((0,2+0,32)*1,1*(70+2,8) + (0,2+0,2)*0,8 *85,7 + (0,2+0,09)*0,8*1)Zasypka wykopów dowieziona210,66podsypka22,42obsypka60,93wykopy na odkład111,5+8,45*1,1potrójna powierzchnia wykopów na 3*(58*1,4+1*1,1)odkładW85W7,W6,W4,W12+2+2+1pozostałe5W8,W9,W11,W15,W169pozostałe2+3dodatkowe1155,7+2,8+1(160-200)/10(160-200)/10(160-200)/10160/100Zaślepienie rurociągu etap I. (W 1przypadku wykonania w etapach, w kolejności II, I, uwzględnić samo zgrzewanie z rurociągiem wykonanym w etapie nr II. W przypadku łącznego wykonania z etapem II -pozycję pominąć.)chodnik przed dz.112841*2podwórko prywatne dz. 11442/315*2+2wykopy pod przyłącza (gł*szer*~dł)1,8*1,1*(1+16,6)poszerzenie pod studzienkę 1,8*(1,6-1,1)*2wodomierzowąudział rozebranej kostki brukowej w -(1,1*(1+15,5)+(1,6-1,1)*2)*0,08wykopie - chodnik przed dz nr 11284 i 11442/3objętość podsypki-(1,5+14,8)*0,8*0,15objętość obsypki z rurami-(1,5+14,8)*0,8*(0,05+0,2)studnia wodomierzowa z obsypką-1,8*3,14*(0,3+0,3)^2wymiana wierzchniej warstwy grubośći -(1+15,5)*1,1*0,50,5m udział wykopów ręcznych w rejonie -(1+1+2+1)*1,3*1,1uzbrojenia i obiektówobjętość podsypki(1,5+14,8)*0,8*0,15objętość obsypki z rurami(1,5+14,8)*0,8*(0,05+0,2)studnia wodomierzowa z obsypką1,8*3,14*(0,3+0,3)^2wymiana wierzchniej warstwy grubośći (1+15,5)*1,1*0,50,5m wykopy ręczne w rejonie uzbrojenia i (1+1+2+1)*1,3*1,1obiektówwykopy ręczne1*1,3*1,116,33+1,43szalunki pod przyłącza (~gł*~dł)1,8*(1+16,6)podsypka pod przyłącza (gr*szer*~dł)0,15*0,8*(1,5+14,8)podsypka studni wodomierzowej0,1*3,14*(0,3+0,3)^2objętość obsypki rur((0,05+0,2)*0,8-3,14*0,05^2/4)*(1,5+14,8)obsypka studni wodomierzowej1,8*3,14*(0,3+0,3)^2-1,7*3,14*(0,3)^2Grunt wywieziony z wykopów17,76podsypka pod przyłącza (gr*szer*~dł)-0,15*0,8*(1,5+14,8)objętość obsypki z rurami-(0,05+0,2)*0,8*(1,5+14,8)obsypka wraz ze studnią wodomierzową-1,8*3,14*(0,3+0,3)^211,64+(7,15-1,43)Zasypka wykopów dowieziona10,51wykopy na odkład17,36podsypka1,96obsypka4,78przyłacza Dz.5016przyłacza Dz.402jezdnia asfaltowa348zjazd do 51 - betonowy0,6zjazd 34, 53 -kostka brukowa7,15+0,6przyłącza na dz.11442/3, 11284 -kostka 31+2brukowajezdnia asfaltowa348zjazd 34, 53 -kostka brukowa7,15+0,6przyłącza na dz.11442/3, 11284 -kostka 32+2brukowa

Autor opracowania:
Piotr Wojtczyk, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 
Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Adres obiektu budowlanego: fragment ul. Św. Doroty
dz. nr: 11377/3, 11377/4, 11443, 11442/4, 11435/2 - sieć wodociągowa
11442/3 - przyłącze do posesji przy ul. Św. Doroty
ul. Nadwodnia
dz. nr: 11162,11245/1 – w zakresie sieci i przyłączy, oraz
11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268, 11244/3, 11244/4, 
11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 – na które wykraczają niektóre 
przyłącza wodociągowe
obręb ewidencyjny 001 Nowy Targ,
jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu ul. Długa 21
Nazwa jednostki opracowującej: "PW project" Szaflarska 25A 34-400 Nowy Targ



strona nr: 2

zakres 1 - "Doroty" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Sieć wodociągowa: etap Doroty 1
1.1 Roboty przygotowawcze; demontaż istniejącego wodociągu
1.2 Roboty rozbiórkowe nawierzchni
1.3 Roboty ziemne - sieć wodociągowa
1.4 Roboty montażowe - sieć wodociągowa
2 Przyłącza wodociągowe
2.1 Roboty przygotowawcze; demontaż istniejących przyłączy
2.2 Roboty rozbiórkowe nawierzchni
2.3 Roboty ziemne - przyłącza
2.4 Roboty montażowe - przyłącza
3 Odtworzenie jezdni i chodników
3.1 Odtworzenie  istniejącej drogi asfaltowej i chodników

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym 
Targu.

1 Rozdział Sieć wodociągowa: etap Doroty 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaż istniejącego wodociągu

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Koszt zajęcia pasa drogowego
kpl 1

1.1.2 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym km

Wyliczenie ilości robót:

0,001*160 0,160000

RAZEM: 0,160000 km 0,16

1.1.3 Kalkulacja 
własna

Koszty powiadomienia mieszkańców o czasowym wyłaczeniu wody
szt 3

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wody dla mieszkańców na czas wyłączeń
szt 3

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego  w wykopie, 
Fi˙200-300˙mm m 10

1.1.6 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu stalowego w wykopie, Fi˙80˙mm
m 20

1.1.7 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,3

1.2 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni

1.2.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm m

Wyliczenie ilości robót:

5,7+3,9+4,5 14,100000

RAZEM: 14,100000 m 14,1

1.2.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy 
następny 1˙cm głębokości (ponad 5) m 5,7 5

1.2.3 KNNR 5/721/3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5˙cm m 6,5

1.2.4 KNNR 5/721/6 Cięcie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5) m 6,5 15

1.2.5 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie. 
Szerokość 3-5m, grubość do 10cm m2 348,0 2,5

1.2.6 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 20˙cm, ręcznie m2

Wyliczenie ilości robót:

przed budynkiem 51 3,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,5 1,33

1.2.7 KNNR 1/208/1 
(2) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

asfalt 348*0,1 34,800000

beton 3,5*0,2 0,700000

RAZEM: 35,500000 m3 35,5



strona nr: 3

zakres 1 - "Doroty" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

1.2.8 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 35,5 7

1.2.9 KNNR 6/807/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowa-piaskowa, 
elementy betonowe 20˙cm (do ponownego wykorzystania) m 2,0

1.2.10 KNNR 6/803/6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna 
na podsypce piaskowej, ręcznie (kostka do ponownego wykorzystania) m2

Wyliczenie ilości robót:

zjazd 53 0,6 0,600000

zjazd 34 7,15 7,150000

RAZEM: 7,750000 m2 7,8

1.3 Element Roboty ziemne - sieć wodociągowa

1.3.1 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

odcinek W1-W7

przekrój podłużny wykopu*szer 144*1,4 201,600000

Hydrant w W6 2,05*1*1,1 2,255000

objętość podsypki -(58*1,1+1*0,8)*0,15 -9,690000

objętość obsypki z rurami -(58*1,1*(0,315+0,2)+1*0,8*(0,09+0,2)) -33,089000

wymiana wierzchniej warstwy grubośći -(58*1,4+1*1,1)*0,5

0,5m -41,150000

udział wykopów ręcznych na odcinku -(2+1+1)*1,5*1,4

W1-W7 -8,400000

RAZEM: 111,526000 m3 111,5

1.3.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy w sąsiedztwie uzbrojenia terenu (2+1+1+1+1)*1,5*1,4+(5+13)*1,5*1,1 42,300000

RAZEM: 42,300000 m3 42,3

1.3.3 KNNR 1/202/8 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria
 gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

Nadwood2-W8 (przekrój podłużny*szer.) 171*1,1 188,100000

Przełączenie Dn.300 2,8*2*1,4 7,840000

W1-W8  (przekrój podłużny*szer.) 166,5*1,4 233,100000

Hydrant w W6 2,05*1*1,1 2,255000

udział rozebranej nawierzchni asfaltowej i -(1,1*(85,7-8,7-5/2)+1,4*2+0,5*10,8)*0,1

kostki brukowej w wykopie -9,015000

udział wykopów mechanicznych na -111,5

odkład -111,500000

udział wykopów ręcznych -42,30 -42,300000

RAZEM: 268,480000 m3 268,5

1.3.4 KNNR 1/208/1 
(2) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

urobek z wykopów ręcznych  do (1+1)*1,5*1,4+(5+13)*1,5*1,1

wywiezienia 33,900000

RAZEM: 33,900000 m3 33,9

1.3.5 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

268,48+33,9 302,380000

RAZEM: 302,380000 m3 302,4 7

1.3.6 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia przekroju podłużnego 171+166,5+(2+1)*2,1

wykopów 343,800000

RAZEM: 343,800000 m2 343,8

1.3.7 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm m3

Wyliczenie ilości robót:

podsypka pod rurociągi 0,15*(1,1*(70+2,8)+0,8*(85,7+1)) 22,416000

RAZEM: 22,416000 m3 22,4
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1.3.8 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, obsypka 20˙cm nad wierzch 
rurociągu m3

Wyliczenie ilości robót:

obsypka dz.315 ((0,2+0,32)*1,1-3,14*0,315*0,315/4)

*(70+2,8) 35,971090

obsypka dz.200 ((0,2+0,2)*0,8-3,14*0,2*0,2/4) *85,7 24,733020

obsypka dz.90 ((0,2+0,09)*0,8-3,14*0,09*0,09/4) *1 0,225642

RAZEM: 60,929752 m3 60,9

1.3.9 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka  z zagęszczeniem 
w wykopie (zasypanie pozostałej objętości wykopów, w tym podbudowa jezdni i 
chodników wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3

Wyliczenie ilości robót:

Grunt wywieziony z wykopów 302,38 302,380000

podsypka -22,42 -22,420000

objętość obsypki z rurami -((0,2+0,32)*1,1*(70+2,8) + (0,2+0,2)*0,8

*85,7 + (0,2+0,09)*0,8*1) -69,297600

RAZEM: 210,662400 m3 210,7

1.3.10 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 
1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 8,4

1.3.11 KNNR 1/214/5 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 111,5

1.3.12 KNR 201/236/1 
analogia

Dogęszczenie powyżej Is =0,95      Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt 
sypki kategorii I-III m3

Wyliczenie ilości robót:

Zasypka wykopów dowieziona 210,66 210,660000

podsypka 22,42 22,420000

obsypka 60,93 60,930000

wykopy na odkład 111,5+8,4 119,900000

RAZEM: 413,910000 m3 413,9

1.3.13 KNRW 
218/901/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 4

1.3.14 KNRW 
218/903/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 
4,0˙m kpl 5

1.3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - 
odtworzenie oznakowania podziemnego gazociągu i kabli elektrycznych po 
przekopach
R = 5,000   M = 1,200   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

5*1,1 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,5

1.3.16 KNNR 1/501/2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV m2

Wyliczenie ilości robót:

potrójna powierzchnia wykopów na 3*(58*1,4+1*1,1)

odkład 246,900000

RAZEM: 246,900000 m2 246,9

1.4 Element Roboty montażowe - sieć wodociągowa

1.4.1 KNNR 4/1014/7 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙300˙mm (łącznik rurowo-kołnierzowy 
uniwersalny kotwiony Dn.300 PN10) szt 2

1.4.2 KNNR 4/1012/5 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙315˙mm, PE szt 5

1.4.3 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙315˙mm, łuki 15°
szt 1

1.4.4 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙315˙mm,  trójnik równoprzelotowy 90°
szt 1

1.4.5 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙315˙mm, łuki 45°,60°
szt 2

1.4.6 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙225˙mm, trójnik redukcyjny 315x315x90 90°
szt 1

1.4.7 KNNR 4/1112/6 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙300˙mm  *skorygować nakłady (zastosować współczynniki)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

1.4.8 KNNR 
4/1009/13 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dz.315mm, SDR17, PN10, 
XSC50/PE100RC  w sztangach 12m m 71

1.4.9 KNNR 
4/1010/13 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 315˙mm, z agregatem złącze

Wyliczenie ilości robót:

W8 5 5,000000

W7,W6,W4,W1 2+2+2+1 7,000000

pozostałe 5 5,000000

RAZEM: 17,000000 złącze 17
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1.4.10 KNNR 4/1014/7 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Zwężka˙FFR300/200˙mm szt 1

1.4.11 KNNR 4/1112/4 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙200˙mm  *skorygować nakłady (zastosować współczynniki)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

1.4.12 KNNR 4/1012/3 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE szt 1

1.4.13 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙200˙mm, łuki 15°
szt 2

1.4.14 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙200˙mm, łuki 60°
szt 2

1.4.15 KNNR 4/1009/9 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dz.200 SDR17, PN10, XSC50/PE100RC  w
sztangach 12m m 86

1.4.16 KNNR 4/1010/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm, z agregatem złącze

Wyliczenie ilości robót:

W8,W9,W11,W15,W16 9 9,000000

pozostałe 2+3 5,000000

dodatkowe 1 1,000000

RAZEM: 15,000000 złącze 15

1.4.17 KNNR 4/1009/3 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych  Dz.90mm, SDR17, PN10, PE100 w 
zwojach m 1

1.4.18 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE szt 1

1.4.19 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 90˙mm, z agregatem złącze 1

1.4.20 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm kpl 1

1.4.21 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

155,7+2,8+1 159,500000

RAZEM: 159,500000 m 159,5

1.4.22 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze kpl 3

1.4.23 KNNR 4/1606/5 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙300˙mm próba 1

1.4.24 KNNR 4/1692/8 
(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, 
Dn 300˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb

Wyliczenie ilości robót:

(160-200)/10 -4,000000

RAZEM: -4,000000 10 mb -4

1.4.25 KNNR 4/1612/4 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙300˙mm odcinek 1

1.4.26 KNNR 4/1691/8 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i 
płukania przewodów, Dn 300˙mm 10 mb

Wyliczenie ilości robót:

(160-200)/10 -4,000000

RAZEM: -4,000000 10 mb -4

1.4.27 KNNR 4/1611/2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-250˙mm odcinek 1

1.4.28 KNNR 4/1691/7 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i 
płukania przewodów, Dn 250˙mm 10 mb

Wyliczenie ilości robót:

(160-200)/10 -4,000000

RAZEM: -4,000000 10 mb -4

1.4.29 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci
100 m

Wyliczenie ilości robót:

160/100 1,600000

RAZEM: 1,600000 100 m 1,6

K.1 Podział, połączenia w związku z podziałem na etapy I i II

1.4.30 KNNR 4/1010/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm + zaślepka, z agregatem złącze

Wyliczenie ilości robót:

Zaślepienie rurociągu etap I. (W 1

przypadku wykonania w etapach, w

kolejności II, I, uwzględnić samo

zgrzewanie z rurociągiem wykonanym w

etapie nr II. W przypadku łącznego

wykonania z etapem II -pozycję

pominąć.) 1,000000

RAZEM: 1,000000 złącze 1
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2 Rozdział Przyłącza wodociągowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaż istniejących przyłączy

2.1.1 Kalkulacja 
własna

Koszt zajęcia pasa drogowego
kpl 1

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy przyłączy
szt 2

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza przyłączy
szt 2

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż rurociągu z rur stalowych ocynkowanych - w wykopie, Dn.32, Dn.40
m 5

2.1.5 KNNR 8/108/2 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m 4

2.2 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni

2.2.1 KNNR 6/803/6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna 
na podsypce piaskowej, ręcznie ( kostka do ponownego wykorzystania) m2

Wyliczenie ilości robót:

chodnik przed dz.11284 1*2 2,000000

podwórko prywatne dz. 11442/3 15*2+2 32,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34

2.2.2 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na 
podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wykorzystania) m 2

2.3 Element Roboty ziemne - przyłącza

2.3.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy pod przyłącza (gł*szer*~dł) 1,8*1,1*(1+16,6) 34,848000

poszerzenie pod studzienkę 1,8*(1,6-1,1)*2

wodomierzową 1,800000

udział rozebranej kostki brukowej w -(1,1*(1+15,5)+(1,6-1,1)*2)*0,08

wykopie - chodnik przed dz nr 11284 i

11442/3 -1,532000

objętość podsypki -(1,5+14,8)*0,8*0,15 -1,956000

objętość obsypki z rurami -(1,5+14,8)*0,8*(0,05+0,2) -3,260000

studnia wodomierzowa z obsypką -1,8*3,14*(0,3+0,3)^2 -2,034720

wymiana wierzchniej warstwy grubośći -(1+15,5)*1,1*0,5

0,5m -9,075000

udział wykopów ręcznych w rejonie -(1+1+2+1)*1,3*1,1

uzbrojenia i obiektów -7,150000

RAZEM: 11,640280 m3 11,64

2.3.2 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu III m3

Wyliczenie ilości robót:

objętość podsypki (1,5+14,8)*0,8*0,15 1,956000

objętość obsypki z rurami (1,5+14,8)*0,8*(0,05+0,2) 3,260000

studnia wodomierzowa z obsypką 1,8*3,14*(0,3+0,3)^2 2,034720

wymiana wierzchniej warstwy grubośći (1+15,5)*1,1*0,5

0,5m 9,075000

RAZEM: 16,325720 m3 16,33

2.3.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV (w 
szczególności w strefach lini energetycznych) -35% m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy ręczne w rejonie uzbrojenia i (1+1+2+1)*1,3*1,1

obiektów 7,150000

RAZEM: 7,150000 m3 7,15

2.3.4 KNNR 1/208/1 
(1) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy ręczne 1*1,3*1,1 1,430000

RAZEM: 1,430000 m3 1,43

2.3.5 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

16,33+1,43 17,760000

RAZEM: 17,760000 m3 17,76 7
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2.3.6 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2

Wyliczenie ilości robót:

szalunki pod przyłącza (~gł*~dł) 1,8*(1+16,6) 31,680000

RAZEM: 31,680000 m2 31,7

2.3.7 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm m3

Wyliczenie ilości robót:

podsypka pod przyłącza (gr*szer*~dł) 0,15*0,8*(1,5+14,8) 1,956000

RAZEM: 1,956000 m3 1,96

2.3.8 KNNR 4/1411/5 
analogia

Ustabilizowanie podłoża pod studzienką wodomierzową
m3

Wyliczenie ilości robót:

podsypka studni wodomierzowej 0,1*3,14*(0,3+0,3)^2 0,113040

RAZEM: 0,113040 m3 0,11

2.3.9 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich. Obsypka 20˙cm nad wierzch 
rurociągu oraz studzienki wodomierzowej m3

Wyliczenie ilości robót:

objętość obsypki rur ((0,05+0,2)*0,8-3,14*0,05^2/4)*(1,5+14,8) 3,228011

obsypka studni wodomierzowej 1,8*3,14*(0,3+0,3)^2-1,7*3,14*(0,3)^2 1,554300

RAZEM: 4,782311 m3 4,78

2.3.10 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka  z zagęszczeniem 
w wykopie  (zasypanie pozostałej objętości wykopów, w tym podbudowa jezdni i 
chodników wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3

Wyliczenie ilości robót:

Grunt wywieziony z wykopów 17,76 17,760000

podsypka pod przyłącza (gr*szer*~dł) -0,15*0,8*(1,5+14,8) -1,956000

objętość obsypki z rurami -(0,05+0,2)*0,8*(1,5+14,8) -3,260000

obsypka wraz ze studnią wodomierzową -1,8*3,14*(0,3+0,3)^2 -2,034720

RAZEM: 10,509280 m3 10,51

2.3.11 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 
1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

11,64+(7,15-1,43) 17,360000

RAZEM: 17,360000 m3 17,36

2.3.12 KNR 201/236/1 
analogia9,46

Dogęszczenie powyżej Is =0,95      Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt 
sypki kategorii I-III m3

Wyliczenie ilości robót:

Zasypka wykopów dowieziona 10,51 10,510000

wykopy na odkład 17,36 17,360000

podsypka 1,96 1,960000

obsypka 4,78 4,780000

RAZEM: 34,610000 m3 34,61

2.3.13 KNRW 
218/901/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 1

2.3.14 KNRW 
218/903/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 
4,0˙m kpl 2

2.3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - 
odtworzenie oznakowania podziemnego gazociągu i kabli elektrycznych po 
przekopach
R = 5,000   M = 1,200   S = 1,000 m 1,1

2.3.16 KNNR 1/501/2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV m2 10

2.4 Element Roboty montażowe - przyłącza

2.4.1 KNNR 4/1702/4 
(1) analogia

Nasady rurowe (opaska z zasuwą odcinającą) montowane na istniejących 
rurociągach, rurociągi Fi˙200˙mm, Fi˙40˙mm szt 1

2.4.2 KNNR 4/1702/4 
(2) analogia

Nasady rurowe (opaska z zasuwą odcinającą) montowane na istniejących 
rurociągach, rurociągi Fi˙200˙mm, Fi˙50˙mm szt 1

2.4.3 KNNR 11/307/1 
(2)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙40˙mm
m 2

2.4.4 KNNR 11/307/1 
(3)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙50˙mm
m 16

2.4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż prefabrykowanej studzienki wodomierzowej  fi 600z izolacją i podejściami do 
wodomierza, przykrycie włazem klasy D400 kpl. 1

2.4.6 KNNR 4/140/2 
(2) analogia

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm (wodomierze 
Dn.15 i 20 z odczytem radiowym i zaworem antyskażeniwym montowane na konsoli 
wodomierzowej) kpl 2

2.4.7 KNNR 4/123/1 
(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 
rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙25˙mm (Fi˙32) kpl 2
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zakres 1 - "Doroty" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.4.8 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

Wyliczenie ilości robót:

przyłacza Dz.50 16 16,000000

przyłacza Dz.40 2 2,000000

RAZEM: 18,000000 m 18

2.4.9 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze kpl 2
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zakres 1 - "Doroty" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

3 Rozdział Odtworzenie jezdni i chodników
3.1 Element Odtworzenie  istniejącej drogi asfaltowej i chodników

3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty pomiarów stopnia zagęszczenia
kpl 1

3.1.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia asfaltowa 348 348,000000

zjazd do 51 - betonowy 0,6 0,600000

zjazd 34, 53 -kostka brukowa 7,15+0,6 7,750000

przyłącza na dz.11442/3, 11284 -kostka 31+2

brukowa 33,000000

RAZEM: 389,350000 m2 389,4 0,9

3.1.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV m2 389,4 0,1

3.1.4 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa 
tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8˙kg/m2 m2

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia asfaltowa 348 348,000000

RAZEM: 348,000000 m2 348

3.1.5 KNNR 6/110/2 
(2)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych, warstwa po 
zagęszczeniu 6˙cm m2 348

3.1.6 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub 
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 348

3.1.7 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, wraz z dowozem - projektowana grubość 
warstwy - 5 cm
Krotność = 1.25 m2 348 1,25

3.1.8 KNNR 1/518/2 
(1)

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie  (korytka z rozbiórki)
m 2

3.1.9 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowa 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem -  (przyjęto 85% kostki z 
rozbiórki) m2

Wyliczenie ilości robót:

zjazd 34, 53 -kostka brukowa 7,15+0,6 7,750000

przyłącza na dz.11442/3, 11284 -kostka 32+2

brukowa 34,000000

RAZEM: 41,750000 m2 41,8

3.1.10 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa  (krawężnik z rozbiórki) m 2

3.1.11 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne szt 1

3.1.12 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 5

3.1.13 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i 
gazowe szt 2
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Autor opracowania:
Piotr Wojtczyk, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 
Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Adres obiektu budowlanego: fragment ul. Św. Doroty
dz. nr: 11377/3, 11377/4, 11443, 11442/4, 11435/2 - sieć wodociągowa
11442/3 - przyłącze do posesji przy ul. Św. Doroty
ul. Nadwodnia
dz. nr: 11162,11245/1 – w zakresie sieci i przyłączy, oraz
11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268, 11244/3, 11244/4, 
11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 – na które wykraczają niektóre 
przyłącza wodociągowe
obręb ewidencyjny 001 Nowy Targ,
jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu ul. Długa 21
Nazwa jednostki opracowującej: "PW project" Szaflarska 25A 34-400 Nowy Targ
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zakres 2 - "Nadwodnia 2" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Sieć wodociągowa: etap Nadwodnia 2
1.1 Roboty przygotowawcze; demontaż istniejącego wodociągu
1.2 Roboty rozbiórkowe nawierzchni
1.3 Roboty ziemne - sieć wodociągowa
1.4 Roboty montażowe - sieć wodociągowa
2 Przyłącza wodociągowe
2.1 Roboty przygotowawcze; demontaż istniejących przyłączy
2.2 Roboty rozbiórkowe nawierzchni
2.3 Roboty ziemne - przyłącza
2.4 Roboty montażowe - przyłącza
3 Odtworzenie jezdni i chodników
3.1 Odtworzenie  istniejącej drogi asfaltowej i chodników

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym 
Targu.

1 Rozdział Sieć wodociągowa: etap Nadwodnia 2
1.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaż istniejącego wodociągu

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Koszt zajęcia pasa drogowego
kpl 1

1.1.2 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym km

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(35+3,5+3) 0,041500

RAZEM: 0,041500 km 0,04

1.1.3 Kalkulacja 
własna

Koszty powiadomienia mieszkańców o czasowym wyłaczeniu wody
szt

Wyliczenie ilości robót:

2+12+10 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wody dla mieszkańców na czas wyłączeń
szt 24

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego  w wykopie, Fi˙200mm
m 14

1.1.6 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu stalowego w wykopie, Fi˙100-80˙mm
m 10

1.1.7 KNR 402/129/1 Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej, Fi˙50-80˙mm szt 2

1.1.8 KNR 402/130/2 Demontaż hydrantu podziemnego, Fi˙80-100mm szt 1

1.1.9 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,3

1.2 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni

1.2.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm m

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 5,7+7,9+6,7 20,300000

chodnik 3,7+4,8 8,500000

RAZEM: 28,800000 m 28,8

1.2.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy 
następny 1˙cm głębokości (ponad 5) m 20,3 5

1.2.3 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, ręcznie, grubość
do 5cm m2

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 85 85,000000

RAZEM: 85,000000 m2 85 1,25

1.2.4 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie. 
Szerokość 3-5m, grubość do 10cm m2

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 226 226,000000

RAZEM: 226,000000 m2 226,0 2,5

1.2.5 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 20˙cm, ręcznie m2 1,0 1,33
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.2.6 KNNR 1/208/1 
(2) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

asfalt 226*0,1+85*0,05 26,850000

beton 1*0,2 0,200000

RAZEM: 27,050000 m3 27,1

1.2.7 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 27,1 7

1.2.8 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na 
podsypce cementowo-piaskowej m 15

1.3 Element Roboty ziemne - sieć wodociągowa

1.3.1 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy w sąsiedztwie uzbrojenia terenu (4+2+5)*1,5*1,1

(gaz, kan, wod) 18,150000

RAZEM: 18,150000 m3 18,2

1.3.2 KNNR 1/202/8 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria
 gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

ciąg główny (przekrój podłużny 68,0*1,1

wykopu*szer.) 74,800000

połączenie z wodoc fi 100 w Doroty 6,4*1,1

(przekrój podłużny wykopu*szer.) 7,040000

spust (dług.*gł.*szer.) 2,0*1,85*1,1 4,070000

hydrant w W21 2,3*1,9*1,1 4,807000

udział rozebranej nawierzchni asfaltowej -1,1*(35,2-15,6+3,2+1,8+0,2)*0,1

w wykopie (jezdnia) -2,728000

udział rozebranej nawierzchni asfaltowej -1,1*(15,6+2)*0,05

w wykopie (chodnik) -0,968000

udział wykopów ręcznych -18,2 -18,200000

RAZEM: 68,821000 m3 68,8

1.3.3 KNNR 1/208/1 
(2) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

urobek z wykopów ręcznych  do 18,2

wywiezienia 18,200000

RAZEM: 18,200000 m3 18,2

1.3.4 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

68,8+18,2 87,000000

RAZEM: 87,000000 m3 87,0 7

1.3.5 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia przekroju podłużnego 68+6,4+(2*1,85)+(2,3*1,9)

wykopów 82,470000

RAZEM: 82,470000 m2 82,5

1.3.6 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm m3

Wyliczenie ilości robót:

podsypka pod rurociągi 0,15*0,8*(35,5+3,5+2+2,3) 5,196000

RAZEM: 5,196000 m3 5,2

1.3.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, obsypka 20˙cm nad wierzch 
rurociągu m3

Wyliczenie ilości robót:

obsypka dz.200 ((0,2+0,2)*0,8-3,14*0,2^2/4)*35,5 10,245300

obsypka dz.110 ((0,2+0,11)*0,8-3,14*0,11^2/4) *(3,5+2) 1,311758

obsypka dz.90 ((0,2+0,09)*0,8-3,14*0,09^2/4) *2,3 0,518975

RAZEM: 12,076033 m3 12,1
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.3.8 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka  z zagęszczeniem 
w wykopie (zasypanie pozostałej objętości wykopów, w tym podbudowa jezdni i 
chodników wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3

Wyliczenie ilości robót:

Grunt wywieziony z wykopów 87,0 87,000000

podsypka -5,2 -5,200000

objętość obsypki z rurami -((0,2+0,2)*0,8*35,5+(0,2+0,11)*0,8

*(3,5+2)+(0,2+0,09)*0,8 *2,3) -13,257600

RAZEM: 68,542400 m3 68,5

1.3.9 KNR 201/236/1 
analogia

Dogęszczenie powyżej Is =0,95      Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt 
sypki kategorii I-III m3

Wyliczenie ilości robót:

Zasypka wykopów dowieziona 68,5 68,500000

podsypka 5,2 5,200000

obsypka 12,1 12,100000

RAZEM: 85,800000 m3 85,8

1.3.10 KNRW 
218/903/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 
4,0˙m kpl 2

1.3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - 
odtworzenie oznakowania podziemnego gazociągu i kabli elektrycznych po 
przekopach
R = 5,000   M = 1,200   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

2*1,1 2,200000

RAZEM: 2,200000 m 2,2

1.3.12 KNNR 1/501/2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV m2

Wyliczenie ilości robót:

w rejonie studzienki spustowej 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,0

1.4 Element Roboty montażowe - sieć wodociągowa

1.4.1 KNNR 4/1114/6 Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi˙200˙mm kpl 1

1.4.2 KNNR 4/1112/4 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙200˙mm  *skorygować nakłady (zastosować współczynniki)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2

1.4.3 KNNR 4/1012/3 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE szt 2

1.4.4 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, trójnik redukcyjny 200x200x110 90°
szt 1

1.4.5 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, trójnik redukcyjny 200x200x90 90°
szt 1

1.4.6 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙200˙mm, łuki 15°
szt 2

1.4.7 KNNR 4/1009/9 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dz.200 SDR17, PN10, XSC50/PE100RC  w
sztangach 12m m

Wyliczenie ilości robót:

121-86 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35

1.4.8 KNNR 4/1010/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm, z agregatem złącze

Wyliczenie ilości robót:

W17,W18,W21,W23,W24 2+2+2+2+2 10,000000

dodatkowe 2 2,000000

RAZEM: 12,000000 złącze 12

1.4.9 KNNR 4/1014/5 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Zwężka˙FFR200/100˙mm szt 1

1.4.10 KNNR 4/1112/2 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙100˙mm *skorygować nakłady (zastosować współczynniki) kpl 2

1.4.11 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE szt 4

1.4.12 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (łącznik rurowo-kołnierzowy 
uniwersalny kotwiony Dn.100 PN10) szt 1

1.4.13 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙110˙mm, łuki 30°
szt 2

1.4.14 Kalkulacja 
indywidualna

Właczenie spustu do istniejącej studni kanalizacji opadowej. Wykonanie przewiertu 
przez ścianę wraz z montażem przejścia szczelnego  i ewentualną naprawą w 
obrębie przejścia w związku z jego wykonaniem (obetonowanie). kpl. 1

1.4.15 KNNR 4/1009/4 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm
m

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.4.16 KNNR 4/1010/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 110˙mm, z agregatem złącze 8

1.4.17 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE szt 1

1.4.18 KNNR 4/1009/3 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych  Dz.90mm, SDR17, PN10, PE100 w 
zwojach m 2

1.4.19 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 90˙mm, z agregatem złącze 2

1.4.20 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm kpl 1

1.4.21 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

35+6+2 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,0

1.4.22 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze kpl 4

1.4.23 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-225˙mm próba 1

1.4.24 KNNR 4/1692/6 
(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, 
Dn 200˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -15

1.4.25 KNNR 4/1612/2 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200˙mm odcinek 1

1.4.26 KNNR 4/1611/2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-250˙mm odcinek 1

1.4.27 KNNR 4/1691/6 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i 
płukania przewodów, Dn 200˙mm 10 mb -15

1.4.28 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci
100 m

Wyliczenie ilości robót:

50/100 0,500000

RAZEM: 0,500000 100 m 0,50

K.1 Podział, połączenia w związku z podziałem na etapy I i II

1.4.29 KNNR 4/1010/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm + zaślepka, z agregatem złącze

Wyliczenie ilości robót:

Zaślepienie rurociągu etap II  w ul.Doroty 1

w przypadku wykonania go przed etapem

I. (W przypadku wykonania w etapach, w

kolejności I, II, uwzględnić samo

zgrzewanie z rurociągiem wykonanym w

etapie I. W przypadku łącznego

wykonania z etapem I -pozycję pominąć.) 1,000000

RAZEM: 1,000000 złącze 1

K.2 Połączenia w związku z podziałem na etapy II i III. (W przypadku łącznego wykonania z etapem III - poniższe 
pozycje pominąć.)

1.4.30 KNNR 4/1012/3 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE szt 1

1.4.31 KNNR 4/1011/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE-HD, 200˙mm złącze 1

1.4.32 KNNR 4/1011/9 
(3)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy złącze 1

K.3 Połączenie w związku z podziałem na etapy II i III. Pozycję uwzględnić w przypadku wykonania etapu II po etapie 
III. (W przypadku odwrotnej kolejności oraz łącznego wykonania z etapem III - poniższą pozycję pominąć.)  
Połączenie rurociągu z nowym rurociągiem wykonanym w etapie nr III.

1.4.33 KNR 402/129/2 
analogia

Demontaże: zwężka żeliwna ciśnieniowa 2-kołnierzowa FFR, 200/80 mm, łącznik 
rurowo-kołnierzowy uniwersalny kotwiony Dn.80. szt 2

K.4 Połączenia w związku z podziałem na etapy II i III. Pozycje uwzględnić w przypadku wykonania etapu II przed 
etapem III. (W przypadku odwrotnej kolejności oraz łącznego wykonania z etapem III - poniższe pozycje 
pominąć.) Połączenie rurociągu z istniejącym wodociągiem z rur stalowych ocynkowanych fi 80 w ul. 
Nadwodniej.

1.4.34 KNNR 4/1014/5 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Zwężka˙FFR200/80˙mm szt 1

1.4.35 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm (łącznik rurowo-kołnierzowy 
uniwersalny kotwiony Dn.80 PN10) szt 1
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2 Rozdział Przyłącza wodociągowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaż istniejących przyłączy

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy przyłączy
szt 1

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza przyłączy
szt 1

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż rurociągu z rur stalowych ocynkowanych - w wykopie, Dn.32, Dn.40
m 2

2.1.4 KNNR 8/108/2 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m 3

2.2 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni

2.2.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm m

Wyliczenie ilości robót:

chodnik przed nr29 2*2,2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m 4,4

2.2.2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, ręcznie, grubość
do 5cm m2

Wyliczenie ilości robót:

chodnik przed nr 29 4,4 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,4 1,250

2.2.3 KNNR 1/208/1 
(1) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

4,4*0,05 0,220000

RAZEM: 0,220000 m3 0,22

2.2.4 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3 0,22 7

2.2.5 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na 
podsypce cementowo-piaskowej m 2

2.3 Element Roboty ziemne - przyłącza

2.3.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu III -85% m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy pod przyłącza (gł*szer*~dł) 1,8*1,1*9 17,820000

udział rozebranej nawierzchni asfaltowej -1,1*6,15*0,1

w wykopie (jezdnia) -0,676500

udział rozebranej nawierzchni asfaltowej -1,1*2,85*0,05

w wykopie (chodnik) -0,156750

RAZEM: 16,986750 m3 16,99 0,85

2.3.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV (w 
szczególności w strefach lini energetycznych) -15% m3 16,99 0,15

2.3.3 KNNR 1/208/1 
(1) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy ręczne 16,99*0,15 2,548500

RAZEM: 2,548500 m3 2,55

2.3.4 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3 16,99 7

2.3.5 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2

Wyliczenie ilości robót:

1,8*9 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,2

2.3.6 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm m3

Wyliczenie ilości robót:

podsypka pod przyłącza (gr*szer*~dł) 0,15*0,8*9 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,08

2.3.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich. Obsypka 20˙cm nad wierzch 
rurociągu oraz studzienki wodomierzowej m3

Wyliczenie ilości robót:

objętość obsypki rur ((0,04+0,2)*0,8-3,14*0,04^2/4)*9 1,716696

RAZEM: 1,716696 m3 1,72
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2.3.8 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka  z zagęszczeniem 
w wykopie  (zasypanie pozostałej objętości wykopów, w tym podbudowa jezdni i 
chodników wg.decyzji Burmistrza Misata z 10.03.2016r.) m3

Wyliczenie ilości robót:

Grunt wywieziony z wykopów 16,99 16,990000

podsypka pod przyłącza -0,15*0,8*9 -1,080000

objętość obsypki z rurami -(0,04+0,2)*0,8*9 -1,728000

RAZEM: 14,182000 m3 14,18

2.3.9 KNR 201/236/1 
analogia9,46

Dogęszczenie powyżej Is =0,95      Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt 
sypki kategorii I-III m3

Wyliczenie ilości robót:

Zasypka wykopów dowieziona 14,18 14,180000

podsypka 1,08 1,080000

obsypka 1,72 1,720000

RAZEM: 16,980000 m3 16,98

2.4 Element Roboty montażowe - przyłącza

2.4.1 KNNR 4/1702/4 
(1) analogia

Nasady rurowe (opaska z zasuwą odcinającą) montowane na istniejących 
rurociągach, rurociągi Fi˙200˙mm, Fi˙40˙mm szt 1

2.4.2 KNNR 11/307/1 
(2)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙40˙mm
m 9

2.4.3 KNNR 4/111/4 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm m 3

2.4.4 KNNR 4/140/2 
(2) analogia

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm (wodomierze 
Dn.15 i 20 z odczytem radiowym i zaworem antyskażeniwym montowane na konsoli 
wodomierzowej) kpl 1

2.4.5 KNNR 4/123/1 
(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 
rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙25˙mm (Fi˙32) kpl 1

2.4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przewiertu przez ścianę budynku wraz z montażem przejścia
szczelnego, naprawą izolacji i ewentualna naprawą wykończenia budynku w obrębie
przejścia w związku z jego wykonaniem szt 1

2.4.7 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o 
objętości do 1,5˙m3, budowle i elementy betonowe m3

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*0,4*1 0,016000

RAZEM: 0,016000 m3 0,02

2.4.8 KNR 401/603/8 Izolacje pionowe murów, 1-warstwa papy na lepiku + wyprawa z zaprawy cementowej
z dodaniem środka wodoszczelnego m2

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,8 1,980000

RAZEM: 1,980000 m2 1,98

2.4.9 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 9

2.4.10 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze kpl 1

K.5 Zaślepienie odnogi od przyłącza do budynku 27 w związku  z podziałem na etapy II i III. (W przypadku łącznego 
wykonania z etapem III - poniższą pozycję pominąć.)

2.4.11 Kalkulacja 
indywidualna

Zakorkowanie odgałęzienia z rur stalowych ocynkowanych 5/4", połączenia 
gwintowane, Fi˙32˙mm szt 1
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zakres 2 - "Nadwodnia 2" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 w ul. Nadwodniej oraz części ul. Św. Doroty w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

3 Rozdział Odtworzenie jezdni i chodników
K.6 Rozdział "Odtworzenie ..." uwzględnić jedynie w przypadku oddzielnego wykonywania przebudowy wodociągu 

etap 2 i remontu drogowego ul. Nadwodniej. W przypadku łącznego wykonania rozdział pominąć, oraz w 
robotach ziemnych odpowiednio zmniejszyć objętości wykopów do zasypania o udział podbudowy jezdni i 
chodników w wykopie.

3.1 Element Odtworzenie  istniejącej drogi asfaltowej i chodników

3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty pomiarów stopnia zagęszczenia
kpl 1

3.1.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia asfaltowa 226 226,000000

chodnik 85 85,000000

chodnik przed nr 29 4,4 4,400000

utwardzenie przy studni opadowej (spust 1

z wodociągu) 1,000000

RAZEM: 316,400000 m2 316,4 0,8

3.1.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV m2 316,4 0,2

3.1.4 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa 
tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8˙kg/m2 m2

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia asfaltowa 226 226,000000

RAZEM: 226,000000 m2 226

3.1.5 KNNR 6/110/2 
(2)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych, warstwa po 
zagęszczeniu 6˙cm m2 226

3.1.6 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub 
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5˙kg/m2 m2 226

3.1.7 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, wraz z dowozem - projektowana grubość 
warstwy - 5 cm,  krotność = 1.25 m2 226 1,25

3.1.8 KNNR 6/504/4 
(1)

Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanka żwirowo-piaskowa, 
warstwa po zagęszczeniu 4˙cm, samochód do 5˙t (1) - projektowana grubość 
warstwy - 5 cm 
krotność = 1.25 m2

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 85 85,000000

chodnik przed nr 29 4,4 4,400000

utwardzenie przy studni opadowej (spust 1

z wodociągu) 1,000000

RAZEM: 90,400000 m2 90 1,25

3.1.9 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa m

Wyliczenie ilości robót:

15+2 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17

3.1.10 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne szt 2

3.1.11 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1



0,001*422113+2+1całkowita objętość do wybrania od stanu 887istniejącego rozebrane wcześniej warstwy - udział w wykopierozebrana nawierzchnia jezdni -333,8*0,1(powierz.*gr.)rozebrana nawierzchnia chodników -134,1*0,04(powierz.*gr.)urobek z wykopów ręcznych  do 848,3*20%wywiezieniapowierzchnia przekroju podłużnego 425,4*1,8wykopówZasypka wykopów dowieziona498,5podsypka34,0obsypka82,89+9+19*1,1422422/1008*1,18+1,5dłuość szacunkowa242+28-9-7-2-3-5-3skup - działka ewid. 11255/32*21do działki ewid. 11242 nr 181,5+1,2do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 2*3,8do studzienki dla budynku nr 48 (działka 2*1ewid. 11302/3)skup - działka ewid. 11255/32*21do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 2*3,8skup - działka ewid. 11255/31,5*21do działki ewid. 11242 nr 181,5*0,6do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1ewid. 11302/3)działka ewid. 11264 - budynek nr 154,5*2działka ewid. 11264 - budynek nr 154,5*2działka ewid. 11264 - budynek nr 154,5*1,6skup - działka ewid. 11255/31,5*21*0,06do działki ewid. 11242 nr 181,5*0,6*0,05do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8*0,06do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1*0,05ewid. 11302/3)działka ewid. 11264 - budynek nr 154,5*1,6*0,12chodnik przed nr 26 (dz.11248)7,4*1,6do budynku 114*1,6do budynku 403*1,6do studzienki dla budynku nr 21B 4,5*1,6(działka ewid. 11267/3)do studzienki dla budynku nr 42 (działka 4*1ewid. 11308)opaski przy budynkach3*1,5*0,5całkowita objętość do wybrania od stanu 584,6istniejącego wykopy poza pasem drogowym na -95,9odkładrozebrane wcześniej warstwy - udział w wykopierozebrana nawierzchnia jezdni -118,1*0,1(powierz.*gr.)rozebrana nawierzchnia chodników w -128,7*0,04pasie drogi (powierz.*gr.)rozebrana nawierzchnia w terenach -29,0*0,04prywatnych -asfalt (powierz.*gr.)rozebrana nawierzchnia w terenach -5,8*0,12prywatnych -beton (powierz.*gr.)rozebrana nawierzchnia w terenach -20,9*0,08prywatnych -kostka brukowa (powierz.*gr.)rozebrana nawierzchnia w terenach -(3+3*1,1*0,5)*0,07prywatnych -płyty chodnikowe (powierz.*gr.)zdjęta warstwa humusu (powierz.*gr.)-28,2*0,2wykopy poza pasem drogowym na 95,9odkład462,2powierzchnia przekroju podłużnego 303,2*1,7wykopówpodsypka studni wodomierzowych3*0,1*3,14*(0,3+0,3)^2urobek poza pasem drogowym95,9*30%urobek poza pasem drogowym95,9*70%344,5-95,9Zasypka wykopów344,5podsypka24,4obsypka58,619+23+219*1,113+40,2*0,2*0,4*291,1*1,8*29skup - działka ewid. 11255/31,5*21do działki ewid. 11242 nr 181,5*0,6do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1ewid. 11302/3)działka ewid. 11264 - budynek nr 15- 4,5*1,6betonchodnik przed nr 26 (dz.11248)7,4*1,6do budynku 114*1,6do budynku 403*1,6do studzienki dla budynku nr 21B 4,5*1,6(działka ewid. 11267/3)do studzienki dla budynku nr 42 (działka 4*1ewid. 11308)opaski przy budynkach3*1,5*0,5skup - działka ewid. 11255/31,5*21do działki ewid. 11242 nr 181,5*0,6do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1ewid. 11302/3)działka ewid. 11264 - budynek nr 15- 4,5*1,6betonchodnik przed nr 26 (dz.11248)7,4*1,6do budynku 114*1,6do budynku 403*1,6do studzienki dla budynku nr 21B 4,5*1,6(działka ewid. 11267/3)do studzienki dla budynku nr 42 (działka 4*1ewid. 11308)opaski przy budynkach3*1,5*0,528,2*0,2

Autor opracowania:
Piotr Wojtczyk, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części 
ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

Adres obiektu budowlanego: ul. Nadwodnia
dz. nr: 11162,11245/1 – w zakresie sieci i przyłączy, oraz
11161/1, 11255/3, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11267/3, 11268, 11244/3, 11244/4, 
11245/2, 11248, 11309/1, 11308, 11304, 11302/3 – na które wykraczają niektóre 
przyłącza wodociągowe
obręb ewidencyjny 001 Nowy Targ,
jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu ul. Długa 21
Nazwa jednostki opracowującej: "PW project" Szaflarska 25A 34-400 Nowy Targ



strona nr: 2

zakres 3 - "Nadwodnia 1" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
części ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Sieć wodociągowa: etap Nadwodnia 1
1.1 Roboty przygotowawcze; demontaż istniejącego wodociągu
1.2 Roboty ziemne - sieć wodociągowa
1.3 Roboty montażowe - sieć wodociągowa
2 Przyłącza wodociągowe
2.1 Roboty przygotowawcze; demontaż istniejących przyłączy
2.2 Roboty rozbiórkowe nawierzchni poza pasem drogowym (w terenach prywatnych)
2.3 Roboty ziemne - przyłącza
2.4 Roboty montażowe - przyłącza
2.5 Odtworzenie  nawierzchni poza pasem drogowym

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami w części ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

1 Rozdział Sieć wodociągowa: etap Nadwodnia 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaż istniejącego wodociągu

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Koszt zajęcia pasa drogowego
kpl 1

1.1.2 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym km

Wyliczenie ilości robót:

0,001*422 0,422000

RAZEM: 0,422000 km 0,42

1.1.3 Kalkulacja 
własna

Koszty powiadomienia mieszkańców o czasowym wyłaczeniu wody
szt 36

1.1.4 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie wody dla mieszkańców na czas wyłączeń
szt 36

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego  w wykopie, Fi˙200mm
m 291

1.1.6 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu stalowego w wykopie, Fi˙100-80˙mm
m

Wyliczenie ilości robót:

113+2+1 116,000000

RAZEM: 116,000000 m 116

1.1.7 KNR 402/130/2 Demontaż hydrantu podziemnego, Fi˙80-100mm szt 1

1.1.8 KNR 402/130/2 
analogia

Demontaż hydrantu podziemnego, Fi˙80-100mm ( hydrant nadziemny z zsuwą)
szt 2

1.1.9 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 1,5

1.2 Element Roboty ziemne - sieć wodociągowa

1.2.1 KNNR 1/202/8 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria
 gruntu III-IV (80%) m3

Wyliczenie ilości robót:

całkowita objętość do wybrania od stanu 887

istniejącego 887,000000

rozebrane wcześniej warstwy - udział w wykopie

rozebrana nawierzchnia jezdni -333,8*0,1

(powierz.*gr.) -33,380000

rozebrana nawierzchnia chodników -134,1*0,04

(powierz.*gr.) -5,364000

RAZEM: 848,256000 m3 848,3 0,8

1.2.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV (20%) m3 848,3 0,2

1.2.3 KNNR 1/208/1 
(2) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

urobek z wykopów ręcznych  do 848,3*20%

wywiezienia 169,660000

RAZEM: 169,660000 m3 169,7
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zakres 3 - "Nadwodnia 1" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
części ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.2.4 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 848,3 7

1.2.5 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia przekroju podłużnego 425,4*1,8

wykopów 765,720000

RAZEM: 765,720000 m2 765,7

1.2.6 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm m3 34,0

1.2.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, obsypka 20˙cm nad wierzch 
rurociągu m3 82,9

1.2.8 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka  z zagęszczeniem 
w wykopie (zasypanie wykopów, do poziomu podbudowy jezdni -0,61m i chodników 
-0,41) m3 498,5

1.2.9 KNR 201/236/1 
analogia

Dogęszczenie powyżej Is =0,95      Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt 
sypki kategorii I-III m3

Wyliczenie ilości robót:

Zasypka wykopów dowieziona 498,5 498,500000

podsypka 34,0 34,000000

obsypka 82,8 82,800000

RAZEM: 615,300000 m3 615,3

1.2.10 KNRW 
218/901/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl

Wyliczenie ilości robót:

9+9+1 19,000000

RAZEM: 19,000000 kpl 19

1.2.11 KNRW 
218/903/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 
4,0˙m kpl 12

1.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - 
odtworzenie oznakowania podziemnego gazociągu i kabli elektrycznych po 
przekopach
R = 5,000   M = 1,200   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

9*1,1 9,900000

RAZEM: 9,900000 m 9,9

1.3 Element Roboty montażowe - sieć wodociągowa

1.3.1 KNNR 4/1012/3 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE szt 1

1.3.2 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, trójnik redukcyjny 200x200x90 90°
szt 4

1.3.3 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙200˙mm, łuki 15°
szt 3

1.3.4 Kalkulacja 
własna

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙200˙mm, łuki 60°
szt 2

1.3.5 KNNR 4/1009/9 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dz.200 SDR17, PN10, XSC50/PE100RC  w
sztangach 12m m 406,5

1.3.6 KNNR 4/1010/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm, z agregatem złącze 52

1.3.7 KNNR 4/1009/3 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych  Dz.90mm, SDR17, PN10, PE100 w 
zwojach m 15,6

1.3.8 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE szt 4

1.3.9 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 90˙mm, z agregatem złącze 8

1.3.10 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm kpl 4

1.3.11 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

422 422,000000

RAZEM: 422,000000 m 422,0

1.3.12 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze kpl 6

1.3.13 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-225˙mm próba 1

1.3.14 KNNR 4/1692/6 
(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, 
Dn 200˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 22

1.3.15 KNNR 4/1612/2 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200˙mm odcinek 1

1.3.16 KNNR 4/1691/6 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i 
płukania przewodów, Dn 200˙mm 10 mb 22

1.3.17 KNNR 4/1611/2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-250˙mm odcinek 1
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zakres 3 - "Nadwodnia 1" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
części ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.3.18 KNNR 4/1691/6 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i 
płukania przewodów, Dn 200˙mm 10 mb 22

1.3.19 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci
100 m

Wyliczenie ilości robót:

422/100 4,220000

RAZEM: 4,220000 100 m 4,22

K.1 Połączenia w związku z podziałem na etapy II i III. (W przypadku łącznego wykonania z etapem nr II - poniższe 
pozycje pominąć.)

1.3.20 KNNR 4/1012/3 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych 
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE szt 1

1.3.21 KNNR 4/1011/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE-HD, 200˙mm złącze 1

1.3.22 KNNR 4/1011/9 
(3)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy złącze 1

K.2 Połączenie w związku z podziałem na etapy II i III. Pozycję uwzględnić w przypadku wykonania etapu III po etapie
II. (W przypadku odwrotnej kolejności oraz łącznego wykonania z etapem II - poniższą pozycję pominąć.)  
Połączenie rurociągu z nowym rurociągiem wykonanym w etapie nr II.

1.3.23 KNR 402/129/2 
analogia

Demontaże: zwężka żeliwna ciśnieniowa 2-kołnierzowa FFR, 200/80 mm, łącznik 
rurowo-kołnierzowy uniwersalny kotwiony Dn.80. szt 2

K.3 Połączenia w związku z podziałem na etapy II i III. Pozycje uwzględnić w przypadku wykonania etapu III przed 
etapem II. (W przypadku odwrotnej kolejności oraz łącznego wykonania z etapem II - poniższe pozycje 
pominąć.)Połączenie rurociągu z rurociągiem z rur stalowych ocynkowanych fi 80 w ul. Nadwodniej.

1.3.24 KNNR 4/1014/5 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Zwężka˙FFR200/80˙mm szt 1

1.3.25 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm (łącznik rurowo-kołnierzowy 
uniwersalny kotwiony Dn.80 PN10) szt 1
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2 Rozdział Przyłącza wodociągowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze; demontaż istniejących przyłączy

2.1.1 Kalkulacja 
własna

Koszt zajęcia pasa drogowego
kpl 1

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy przyłączy
szt 36

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza przyłączy
szt 36

2.1.4 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego  w wykopie, Fi˙200mm 
(wycięcie starego wodociągu na skrzyżowaniach - 8 miejsc) m

Wyliczenie ilości robót:

8*1,1 8,800000

RAZEM: 8,800000 m 9

2.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż rurociągu stalowego w wykopie, Fi˙100-80˙mm
m

Wyliczenie ilości robót:

8+1,5 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 10

2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż rurociągu z rur stalowych ocynkowanych - w wykopie, Dn.32, Dn.40, 
Dn.50 m

Wyliczenie ilości robót:

dłuość szacunkowa 242+28-9-7-2-3-5-3 241,000000

RAZEM: 241,000000 m 241

2.1.7 KNNR 8/108/2 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm m 87

2.1.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,5

2.2 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni poza pasem drogowym (w terenach 
prywatnych)

2.2.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm m

Wyliczenie ilości robót:

skup - działka ewid. 11255/3 2*21 42,000000

do działki ewid. 11242 nr 18 1,5+1,2 2,700000

do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 2*3,8 7,600000

do studzienki dla budynku nr 48 (działka 2*1

ewid. 11302/3) 2,000000

RAZEM: 54,300000 m 54,3

2.2.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy 
następny 1˙cm głębokości (ponad 5) m

Wyliczenie ilości robót:

skup - działka ewid. 11255/3 2*21 42,000000

do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 2*3,8 7,600000

RAZEM: 49,600000 m 49,6

2.2.3 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, ręcznie, grubość
do 6cm m2

Wyliczenie ilości robót:

skup - działka ewid. 11255/3 1,5*21 31,500000

do działki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6 0,900000

do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8 5,700000

do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1

ewid. 11302/3) 1,500000

RAZEM: 39,600000 m2 39,6 1,5

2.2.4 KNNR 5/721/3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5˙cm m

Wyliczenie ilości robót:

działka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,5*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9

2.2.5 KNNR 5/721/4 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5) m

Wyliczenie ilości robót:

działka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,5*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9 7

2.2.6 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 12˙cm, ręcznie m2

Wyliczenie ilości robót:

działka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,5*1,6 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,2 0,800



strona nr: 6

zakres 3 - "Nadwodnia 1" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
części ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2.2.7 KNNR 1/208/1 
(1) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

skup - działka ewid. 11255/3 1,5*21*0,06 1,890000

do działki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6*0,05 0,045000

do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8*0,06 0,342000

do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1*0,05

ewid. 11302/3) 0,075000

działka ewid. 11264 - budynek nr 15 4,5*1,6*0,12 0,864000

RAZEM: 3,216000 m3 3,2

2.2.8 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3 3,2 7

2.2.9 KNNR 6/803/6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna 
na podsypce piaskowej, ręcznie ( kostka do ponownego wykorzystania) m2

Wyliczenie ilości robót:

chodnik przed nr 26 (dz.11248) 7,4*1,6 11,840000

do budynku 11 4*1,6 6,400000

do budynku 40 3*1,6 4,800000

do studzienki dla budynku nr 21B 4,5*1,6

(działka ewid. 11267/3) 7,200000

RAZEM: 30,240000 m2 30,2

2.2.10 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
piaskowej, płyty 50x50x7˙cm m2

Wyliczenie ilości robót:

do studzienki dla budynku nr 42 (działka 4*1

ewid. 11308) 4,000000

opaski przy budynkach 3*1,5*0,5 2,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,3

2.2.11 KNRW 
201/118/1

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z 
przerzutem humusu bez darni m2 28,2

2.2.12 KNRW 
201/118/5

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 
5˙cm grubości, z przerzutem humusu bez darni m2 28,2

2.2.13 Kalkulacja 
indywidualna

Przekopy pod ogrodzeniami
szt. 12

2.2.14 Kalkulacja 
indywidualna

Przesadzenie grup krzewów i drzewek na trasie rurociągów
kpl 6

2.3 Element Roboty ziemne - przyłącza

2.3.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu III -70% m3

Wyliczenie ilości robót:

całkowita objętość do wybrania od stanu 584,6

istniejącego 584,600000

wykopy poza pasem drogowym na -95,9

odkład -95,900000

rozebrane wcześniej warstwy - udział w wykopie

rozebrana nawierzchnia jezdni -118,1*0,1

(powierz.*gr.) -11,810000

rozebrana nawierzchnia chodników w -128,7*0,04

pasie drogi (powierz.*gr.) -5,148000

rozebrana nawierzchnia w terenach -29,0*0,04

prywatnych -asfalt (powierz.*gr.) -1,160000

rozebrana nawierzchnia w terenach -5,8*0,12

prywatnych -beton (powierz.*gr.) -0,696000

rozebrana nawierzchnia w terenach -20,9*0,08

prywatnych -kostka brukowa

(powierz.*gr.) -1,672000

rozebrana nawierzchnia w terenach -(3+3*1,1*0,5)*0,07

prywatnych -płyty chodnikowe

(powierz.*gr.) -0,325500

zdjęta warstwa humusu (powierz.*gr.) -28,2*0,2 -5,640000

RAZEM: 462,248500 m3 462,2 0,7

2.3.2 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV -70% m3

Wyliczenie ilości robót:

wykopy poza pasem drogowym na 95,9

odkład 95,900000

RAZEM: 95,900000 m3 95,90 0,7
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2.3.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV (w 
szczególności w strefach lini energetycznych, strefach kontrolowanych gazociągu itp)
-30% m3 558,1 0,3

2.3.4 KNNR 1/208/1 
(1) analogia

Załadunek i pierwszy km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3 462,2 0,3

2.3.5 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t m3

Wyliczenie ilości robót:

462,2 462,200000

RAZEM: 462,200000 m3 462,20 7

2.3.6 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie 
kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia przekroju podłużnego 303,2*1,7

wykopów 515,440000

RAZEM: 515,440000 m2 515,4

2.3.7 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm m3 24,4

2.3.8 KNNR 4/1411/5 
analogia

Ustabilizowanie podłoża pod studzienkami wodomierzowymi
m3

Wyliczenie ilości robót:

podsypka studni wodomierzowych 3*0,1*3,14*(0,3+0,3)^2 0,339120

RAZEM: 0,339120 m3 0,34

2.3.9 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, obsypka 20˙cm nad wierzch 
rurociągu m3 58,6

2.3.10 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 
1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

urobek poza pasem drogowym 95,9*30% 28,770000

RAZEM: 28,770000 m3 28,8

2.3.11 KNNR 1/214/5 
(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV m3

Wyliczenie ilości robót:

urobek poza pasem drogowym 95,9*70% 67,130000

RAZEM: 67,130000 m3 67,1

2.3.12 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka  z zagęszczeniem 
w wykopie (zasypanie wykopów, do poziomu podbudowy jezdni -0,61m i chodników 
-0,41) m3

Wyliczenie ilości robót:

344,5-95,9 248,600000

RAZEM: 248,600000 m3 248,6

2.3.13 KNR 201/236/1 
analogia

Dogęszczenie powyżej Is =0,95      Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt 
sypki kategorii I-III m3

Wyliczenie ilości robót:

Zasypka wykopów 344,5 344,500000

podsypka 24,4 24,400000

obsypka 58,6 58,600000

RAZEM: 427,500000 m3 427,5

2.3.14 KNRW 
218/901/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl

Wyliczenie ilości robót:

19+23+2 44,000000

RAZEM: 44,000000 kpl 44

2.3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - 
odtworzenie oznakowania podziemnego gazociągu i kabli elektrycznych po 
przekopach
R = 5,000   M = 1,200   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

19*1,1 20,900000

RAZEM: 20,900000 m 20,9

2.4 Element Roboty montażowe - przyłącza

2.4.1 KNNR 4/1702/4 
(2) analogia

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi 
Fi˙200˙mm, (odgałęzienie Dz.63) szt 1

2.4.2 KNNR 4/1113/1 
(2)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙65˙mm
kpl 1

2.4.3 KNNR 4/1702/4 
(2) analogia

Nasady rurowe (opaska z zasuwą odcinającą) montowane na istniejących 
rurociągach, rurociągi Fi˙200˙mm, Fi˙50˙mm szt 1

2.4.4 KNNR 4/1702/4 
(2)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi 
Fi˙200˙mm, Fi˙50˙mm szt 2
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2.4.5 KNRW 
219/303/5 (4)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych,(trójniki) Dn˙50 mm
złącze 2

2.4.6 KNNR 4/1702/4 
(1)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi 
Fi˙200˙mm, Fi˙40˙mm szt 13

2.4.7 KNNR 4/1113/1 
(1)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙40˙mm
kpl

Wyliczenie ilości robót:

13+4 17,000000

RAZEM: 17,000000 kpl 17

2.4.8 KNNR 4/1702/4 
(1) analogia

Nasady rurowe (opaska z zasuwą odcinającą) montowane na istniejących 
rurociągach, rurociągi Fi˙200˙mm, Fi˙40˙mm szt 17

2.4.9 KNNR 11/307/2 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙63˙mm m 8,5

2.4.10 KNNR 11/307/1 
(3)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙50˙mm
m 28,1

2.4.11 KNNR 11/307/1 
(2)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙40˙mm
m 242,4

2.4.12 KNNR 4/111/4 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm m 91

2.4.13 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż prefabrykowanej studzienki wodomierzowej  fi 600z izolacją i podejściami do 
wodomierza, przykrycie włazem klasy D400 kpl. 3

2.4.14 KNNR 4/140/2 
(2) analogia

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm (wodomierze 
Dn.15 i 20 z odczytem radiowym i zaworem antyskażeniwym montowane na konsoli 
wodomierzowej) kpl 33

2.4.15 KNNR 4/123/1 
(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 
rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn˙25˙mm (Fi˙32) kpl 33

2.4.16 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przewiertu przez ścianę budynku wraz z montażem przejścia
szczelnego, naprawą izolacji i ewentualna naprawą wykończenia budynku w obrębie
przejścia w związku z jego wykonaniem szt 29

2.4.17 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o 
objętości do 1,5˙m3, budowle i elementy betonowe m3

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*0,4*29 0,464000

RAZEM: 0,464000 m3 0,46

2.4.18 KNR 401/603/8 Izolacje pionowe murów, 1-warstwa papy na lepiku + wyprawa z zaprawy cementowej
z dodaniem środka wodoszczelnego m2

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,8*29 57,420000

RAZEM: 57,420000 m2 57

2.4.19 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 279

2.4.20 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze kpl 36

2.5 Element Odtworzenie  nawierzchni poza pasem drogowym

2.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty pomiarów stopnia zagęszczenia
kpl 1

2.5.2 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV m2

Wyliczenie ilości robót:

skup - działka ewid. 11255/3 1,5*21 31,500000

do działki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6 0,900000

do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8 5,700000

do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1

ewid. 11302/3) 1,500000

działka ewid. 11264 - budynek nr 15- 4,5*1,6

beton 7,200000

chodnik przed nr 26 (dz.11248) 7,4*1,6 11,840000

do budynku 11 4*1,6 6,400000

do budynku 40 3*1,6 4,800000

do studzienki dla budynku nr 21B 4,5*1,6

(działka ewid. 11267/3) 7,200000

do studzienki dla budynku nr 42 (działka 4*1

ewid. 11308) 4,000000

opaski przy budynkach 3*1,5*0,5 2,250000

RAZEM: 83,290000 m2 83,3

2.5.3 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych  0/63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 83,3

2.5.4 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm. m2 83,3



strona nr: 9

zakres 3 - "Nadwodnia 1" Rozbudowa, przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
części ul. Nadwodniej w Nowym Targu.

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2.5.5 KNNR 6/504/4 
(1)

Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanka żwirowo-piaskowa, 
warstwa po zagęszczeniu 4˙cm, samochód do 5˙t (1) m2

Wyliczenie ilości robót:

skup - działka ewid. 11255/3 1,5*21 31,500000

do działki ewid. 11242 nr 18 1,5*0,6 0,900000

do budynku nr 22 działka ewid. 11244/4 1,5*3,8 5,700000

do studzienki dla budynku nr 48 (działka 1,5*1

ewid. 11302/3) 1,500000

RAZEM: 39,600000 m2 40 1,25

2.5.6 KNKRB 6/305/1 Nawierzchnia betonowa,  gr. 12 cm m2

Wyliczenie ilości robót:

działka ewid. 11264 - budynek nr 15- 4,5*1,6

beton 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7

2.5.7 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowa 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem -  (przyjęto 60% kostki z 
rozbiórki) m2

Wyliczenie ilości robót:

chodnik przed nr 26 (dz.11248) 7,4*1,6 11,840000

do budynku 11 4*1,6 6,400000

do budynku 40 3*1,6 4,800000

do studzienki dla budynku nr 21B 4,5*1,6

(działka ewid. 11267/3) 7,200000

RAZEM: 30,240000 m2 30,2

2.5.8 KNNR 6/503/6 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2

Wyliczenie ilości robót:

do studzienki dla budynku nr 42 (działka 4*1

ewid. 11308) 4,000000

opaski przy budynkach 3*1,5*0,5 2,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6

2.5.9 KNNR 1/504/1 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria 
gruntu I-II m3

Wyliczenie ilości robót:

28,2*0,2 5,640000

RAZEM: 5,640000 m3 5,6

2.5.10 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 2



Średnica

Głębokość

dna 

studzienki

razem

z szalunkami

bez

 szalunków

razem

z szalunkami

bez

 szalunków

[ mm ] [ m ] [ m ] [ mm ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m2 ] [ m2 ] [ m3 ]

1 Odcinek główny 200mm 406,50m 407,60m 406,50m 1,10m 0,80m 448,36m2 326,08m2 851,88m3

2 Przyłącze do Hn1 90mm 8,00m 8,55m 8,00m 1,10m 0,80m 9,41m2 6,84m2 16,83m3

3 Przyłącze do Hn2 90mm 4,50m 5,05m 4,50m 1,10m 0,80m 5,56m2 4,04m2 9,94m3

4 Przyłącze do Hn3 90mm 2,10m 2,65m 2,10m 1,10m 0,80m 2,92m2 2,12m2 5,22m3

5 Przyłącze do Hn4 90mm 1,00m 1,55m 1,00m 1,10m 0,80m 1,71m2 1,24m2 3,05m3

6 Przyłącze do 2 40mm 5,70m 6,25m 3,00m 5,70m 1,10m 0,80m 6,88m2 5,00m2 11,96m3

7 Przyłącze do 4 40mm 5,60m 6,15m 3,00m 5,60m 1,10m 0,80m 6,77m2 4,92m2 11,77m3

8 Przyłącze do 6 40mm 6,20m 6,75m 3,00m 6,20m 1,10m 0,80m 7,43m2 5,40m2 12,92m3

9 Przyłącze do 8 40mm 6,10m 6,65m 3,00m 6,10m 1,10m 0,80m 7,32m2 5,32m2 12,73m3

10 Przyłącze do 12 40mm 4,90m 5,45m 3,00m 4,90m 1,10m 0,80m 6,00m2 4,36m2 10,43m3

11 Przyłącze do 1 RUCH 63mm 8,50m 9,60m 8,50m 1,10m 0,80m 10,56m2 7,68m2 18,62m3

12 Przyłącze do J.Kaz. 1 40mm 3,90m 4,45m 3,00m 3,90m 1,10m 0,80m 4,90m2 3,56m2 8,52m3

13 Przyłącze do skup 11255/3 40mm 29,00m 29,55m 3,00m 29,00m 1,10m 0,80m 32,51m2 23,64m2 56,56m3

14 Przyłącze do 18 do działki 40mm 7,80m 8,90m 7,80m 1,10m 0,80m 9,79m2 7,12m2 17,03m3

15 Przyłącze do 22 40mm 9,70m 10,25m 3,00m 9,70m 1,10m 0,80m 11,28m2 8,20m2 19,62m3

16 Przyłącze do 24 40mm 14,00m 14,55m 3,00m 14,00m 1,10m 0,80m 16,01m2 11,64m2 27,85m3

17 Przyłącze do 26 40mm 12,70m 13,25m 3,00m 12,70m 1,10m 0,80m 14,58m2 10,60m2 25,36m3

18 Przyłącze do 32 40mm 3,40m 3,95m 3,00m 3,40m 1,10m 0,80m 4,35m2 3,16m2 7,56m3

19 Przyłącze do 7+9 50mm 6,70m 7,25m 6,70m 1,10m 0,80m 7,98m2 5,80m2 13,96m3

20 Przyłącze do 7 40mm 3,40m 3,40m 3,00m 3,40m 1,10m 0,80m 3,74m2 2,72m2 6,51m3

21 Przyłącze do 9 40mm 7,90m 7,90m 3,00m 7,90m 1,10m 0,80m 8,69m2 6,32m2 15,12m3

22 Przyłącze do 34 40mm 3,70m 4,25m 3,00m 3,70m 1,10m 0,80m 4,68m2 3,40m2 8,13m3

23 Przyłącze do 36 40mm 1,50m 2,05m 3,00m 1,50m 1,10m 0,80m 2,26m2 1,64m2 3,92m3

24 Przyłącze do 11 40mm 14,50m 15,05m 3,00m 14,50m 1,10m 0,80m 16,56m2 12,04m2 28,81m3

25 Przyłącze do 38 40mm 1,70m 2,25m 3,00m 1,70m 1,10m 0,80m 2,48m2 1,80m2 4,31m3

26 Przyłącze do 13 40mm 17,80m 18,35m 3,00m 17,80m 1,10m 0,80m 20,19m2 14,68m2 35,12m3

27 Przyłącze do 40 40mm 5,00m 5,55m 3,00m 5,00m 1,10m 0,80m 6,11m2 4,44m2 10,62m3

28 Przyłącze do 15 40mm 12,50m 13,05m wykonać studzienkę wodomierzową12,50m 1,10m 0,80m 14,36m2 10,44m2 24,98m3

studzienka na przyłaczu 600mm 1,80m 1,10m 1,00m 1,60m 1,30m 1,76m2 1,43m2 3,34m3

29 Przyłącze do 42 40mm 5,00m 5,55m wykonać studzienkę wodomierzową5,00m 1,10m 0,80m 6,11m2 4,44m2 10,62m3

studzienka na przyłaczu 600mm 1,80m 1,10m 1,00m 1,60m 1,30m 1,76m2 1,43m2 3,34m3

30 Przyłącze do 44 40mm 2,50m 3,05m 3,00m 2,50m 1,10m 0,80m 3,36m2 2,44m2 5,84m3

31 Przyłącze do 17+19 50mm 9,40m 9,95m 9,40m 1,10m 0,80m 10,95m2 7,96m2 19,15m3

32 Przyłącze do 17 40mm 6,40m 6,95m 3,00m 6,40m 1,10m 0,80m 7,65m2 5,56m2 13,30m3

33 Przyłącze do 19 40mm 1,40m 1,95m 3,00m 1,40m 1,10m 0,80m 2,15m2 1,56m2 3,73m3

34 Przyłącze do 44A 40mm 2,70m 3,25m 3,00m 2,70m 1,10m 0,80m 3,58m2 2,60m2 6,22m3

35 Przyłącze do 21 40mm 10,50m 11,05m 3,00m 10,50m 1,10m 0,80m 12,16m2 8,84m2 21,15m3

36 Przyłącze do 46 40mm 3,70m 4,25m 3,00m 3,70m 1,10m 0,80m 4,68m2 3,40m2 8,13m3

37 Przyłącze do 21B 50mm 12,00m 12,55m wykonać studzienkę wodomierzową12,00m 1,10m 0,80m 13,81m2 10,04m2 24,16m3

studzienka na przyłaczu 600mm 1,80m 1,10m 1,00m 1,60m 1,30m 1,76m2 1,43m2 3,34m3

38 Przyłącze do 48 40mm 3,80m 4,35m istniejąca studzienka wodomierzowa (tylko wymiana wodomierza na konsoli z zaworami…)3,80m 1,10m 0,80m 4,79m2 3,48m2 8,33m3

istniejąca studzienka na przyłaczu 1,00m

39 Przyłącze do 23 40mm 10,50m 11,05m 36,00m 10,50m 1,10m 0,80m 12,16m2 8,84m2 21,15m3

40 Przyłącze do 50A 40mm 2,80m 3,35m 3,00m 2,80m 1,10m 0,80m 3,69m2 2,68m2 6,41m3

41 Przyłącze do 50 40mm 2,90m 3,45m 3,00m 2,90m 1,10m 0,80m 3,80m2 2,76m2 6,60m3

42 Przyłącze do 27 40mm 10,30m 10,85m 3,00m 10,30m 1,10m 0,80m 11,94m2 8,68m2 20,77m3

43 Przyłącze do 52 40mm 2,90m 3,45m 3,00m 2,90m 1,10m 0,80m 3,80m2 2,76m2 6,60m3

Razem odcinki nr 1 do nr 43 701,10m 728,60m 127,00m 701,10m 803,11m2 584,53m2 1 471,54m3

40mm 242,40m

50mm 28,10m

63mm 8,50m

90mm 15,60m

200mm 406,50m

W tym sieć: 422,10m 425,40m 422,10m 467,94m2 340,32m2 886,93m3

90mm 15,60m

200mm 406,50m

W tym  przyłącza: 279,00m 303,20m 127,00m 279,00m 335,17m2 244,21m2 584,61m3

40mm 242,40m

50mm 28,10m

63mm 8,50m

razem spr. : 701,10m2

w tym:

w tym:

w tym:

razem spr. : 422,10m2

razem spr. : 279,00m2

Studzienka 

wodomierzowa Średnia 

głębokość 

przykrycia

1,6 m

1,6 m

                             Sieć wodociągowa

                             Przyłącza

Odcinek

Długość 

rurociągu

w wykopie

Średnica

rurociągu

Długość

odcinka
Nr

odcinka

Długość 

wykopu

Wykop

Powierzchnia

wykopu

Szerokość

 wykopuDługość 

rurociągu

w budynku

etap 3- "Nadwodnia 1" -przedmiar szczegółowy



Odcinek główny

Przyłącze do Hn1

Przyłącze do Hn2

Przyłącze do Hn3

Przyłącze do Hn4

Przyłącze do 2

Przyłącze do 4

Przyłącze do 6

Przyłącze do 8

Przyłącze do 12

Przyłącze do 1 RUCH

Przyłącze do J.Kaz. 1

Przyłącze do skup 11255/3

Przyłącze do 18 do działki

Przyłącze do 22

Przyłącze do 24

Przyłącze do 26

Przyłącze do 32

Przyłącze do 7+9

Przyłącze do 7

Przyłącze do 9

Przyłącze do 34

Przyłącze do 36

Przyłącze do 11

Przyłącze do 38

Przyłącze do 13

Przyłącze do 40

Przyłącze do 15

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 42

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 44

Przyłącze do 17+19

Przyłącze do 17

Przyłącze do 19

Przyłącze do 44A

Przyłącze do 21

Przyłącze do 46

Przyłącze do 21B

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 48

istniejąca studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 23

Przyłącze do 50A

Przyłącze do 50

Przyłącze do 27

Przyłącze do 52

Razem odcinki nr 1 do nr 43

W tym sieć:

W tym  przyłącza:

                             Sieć wodociągowa

                             Przyłącza

Odcinek

Podsypka Obsybka

grubość: 10 cm grubość: 20 cm powierzchnia grubość: 11+50 cm powierzchnia grubość: 8+33 cm powierzchnia grubość: 8+33 cm powierzchnia grubość: 20 cm

[ m3 ] [ m3 ] [ m2 ] [ m3 ] [ m2 ] [ m3 ] [ m2 ] [ m3 ] [ m2 ] [ m3 ]

32,61m3 79,24m3 322,63m2 196,80m3 125,73m2 51,55m3

0,68m3 1,77m3 6,82m2 4,16m3 2,59m2 1,06m3

0,40m3 1,04m3 2,53m2 1,54m3 3,03m2 1,24m3

0,21m3 0,55m3 1,87m2 1,14m3 1,05m2 0,43m3

0,12m3 0,32m3 1,71m2 0,70m3

0,50m3 1,17m3 5,23m2 3,19m3 1,65m2 0,68m3

0,49m3 1,15m3 4,79m2 2,92m3 1,98m2 0,81m3

0,54m3 1,26m3 4,24m2 2,58m3 3,19m2 1,31m3

0,53m3 1,24m3 4,02m2 2,45m3 3,30m2 1,35m3

0,44m3 1,02m3 2,81m2 1,71m3 3,19m2 1,31m3

0,77m3 1,90m3 7,76m2 4,73m3 2,81m2 1,15m3

0,36m3 0,83m3 3,25m2 1,98m3 1,65m2 0,68m3

2,36m3 5,53m3 5,78m2 3,52m3 2,20m2 0,90m3 23,10m2 9,47m3 1,43m2 0,29m3

0,71m3 1,66m3 3,25m2 1,98m3 5,94m2 2,44m3 0,61m2 0,25m3

0,82m3 1,92m3 3,58m2 2,18m3 3,52m2 1,44m3 4,18m2 1,71m3

1,16m3 2,72m3 3,69m2 2,25m3 1,98m2 0,81m3 10,34m2 2,07m3

1,06m3 2,48m3 2,59m2 1,58m3 3,85m2 1,58m3 8,14m2 3,34m3

0,32m3 0,74m3 3,58m2 2,18m3 0,77m2 0,32m3

0,58m3 1,39m3 6,11m2 3,72m3 1,87m2 0,77m3

0,27m3 0,64m3 0,55m2 0,23m3 3,19m2 0,64m3

0,63m3 1,48m3 5,50m2 2,26m3 3,19m2 0,64m3

0,34m3 0,79m3 2,26m2 1,38m3 2,42m2 0,99m3

0,16m3 0,38m3 2,26m2 0,92m3

1,20m3 2,81m3 6,82m2 4,16m3 5,34m2 2,19m3 4,40m2 1,80m3

0,18m3 0,42m3 2,48m2 1,01m3

1,47m3 3,43m3 6,82m2 4,16m3 3,36m2 1,38m3 10,01m2 2,00m3

0,44m3 1,04m3 2,81m2 1,15m3 3,30m2 1,35m3

1,04m3 2,44m3 6,93m2 4,23m3 3,36m2 1,38m3 4,07m2 1,67m3

0,14m3 0,77m3 1,76m2 0,72m3

0,44m3 1,04m3 3,36m2 1,38m3 2,75m2 1,13m3

0,14m3 0,77m3 1,76m2 0,72m3

0,24m3 0,57m3 3,36m2 1,38m3

0,80m3 1,91m3 6,93m2 4,23m3 4,02m2 1,65m3

0,56m3 1,30m3 7,65m2 3,13m3

0,16m3 0,36m3 2,15m2 0,88m3

0,26m3 0,61m3 3,58m2 1,47m3

0,88m3 2,07m3 6,93m2 4,23m3 5,23m2 2,14m3

0,34m3 0,79m3 4,68m2 1,92m3

1,00m3 2,41m3 6,93m2 4,23m3 3,58m2 1,47m3 3,30m2 1,35m3

0,14m3 0,77m3 1,76m2 0,72m3

0,35m3 0,81m3 3,69m2 1,51m3 1,10m2 0,45m3

0,88m3 2,07m3 6,93m2 4,23m3 5,23m2 2,14m3

0,27m3 0,63m3 3,69m2 1,51m3

0,28m3 0,65m3 3,80m2 1,56m3

0,87m3 2,03m3 6,93m2 4,23m3 5,01m2 2,05m3

0,28m3 0,65m3 3,80m2 1,56m3

58,45m3 141,55m3 451,94m2 275,68m3 262,79m2 107,74m3 60,23m2 24,69m3 28,16m2 5,63m3

34,03m3 82,91m3 333,85m2 203,65m3 134,09m2 54,98m3

24,42m3 58,63m3 118,09m2 72,03m3 128,70m2 52,77m3 60,23m2 24,69m3 28,16m2 5,63m3

asfalt 28,99

beton 5,83

kostka brukowa 20,90

płyty chodnikowe 4,51

razem powierzchnia spr. : 335,17m2

razem powierzchnia spr. : 467,94m2

razem powierzchnia spr. : 803,11m2

                             Sieć wodociągowa

                             Przyłącza

Nawierzchnia

jezdni z podbudową

Nawierzchnia

chodnika z podbudową
Humusowanie

Nawierzchnia różne

kostka, beton , asfalt

etap 3- "Nadwodnia 1" -przedmiar szczegółowy



Odcinek główny

Przyłącze do Hn1

Przyłącze do Hn2

Przyłącze do Hn3

Przyłącze do Hn4

Przyłącze do 2

Przyłącze do 4

Przyłącze do 6

Przyłącze do 8

Przyłącze do 12

Przyłącze do 1 RUCH

Przyłącze do J.Kaz. 1

Przyłącze do skup 11255/3

Przyłącze do 18 do działki

Przyłącze do 22

Przyłącze do 24

Przyłącze do 26

Przyłącze do 32

Przyłącze do 7+9

Przyłącze do 7

Przyłącze do 9

Przyłącze do 34

Przyłącze do 36

Przyłącze do 11

Przyłącze do 38

Przyłącze do 13

Przyłącze do 40

Przyłącze do 15

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 42

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 44

Przyłącze do 17+19

Przyłącze do 17

Przyłącze do 19

Przyłącze do 44A

Przyłącze do 21

Przyłącze do 46

Przyłącze do 21B

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 48

istniejąca studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 23

Przyłącze do 50A

Przyłącze do 50

Przyłącze do 27

Przyłącze do 52

Razem odcinki nr 1 do nr 43

W tym sieć:

W tym  przyłącza:

                             Sieć wodociągowa

                             Przyłącza

Odcinek

długość wykop wykop na odkład

[ m ] [ m3 ] [ m3 ] [ szt ] [ szt ] [ kpl ] [ m3 ] [ m3 ] [ mm ] 15 o 60 o ,90 o

372,96m3 478,92m3 200mm 3szt 2szt

7,72m3 9,11m3

4,26m3 5,68m3

2,34m3 2,88m3

1,15m3 1,90m3

5,54m3 6,42m3

5,38m3 6,39m3

5,70m3 7,22m3

5,59m3 7,14m3

4,48m3 5,95m3

8,58m3 10,04m3

3,85m3 4,67m3

22,30m 42,68m2 26,86m2 1szt 1kpl 22,11m3 34,45m3 40mm 1szt

0,55m 1,05m2 0,66m2 1szt 7,05m3 9,99m3

3,80m 7,27m2 4,53m2 8,09m3 11,53m3

9,40m 17,99m2 13,37m2 1szt 2kpl 9,03m3 18,82m3

7,40m 14,16m2 8,81m2 1szt 10,05m3 15,31m3

3,56m3 4,01m3

6,48m3 7,48m3

2,90m 5,55m2 4,12m2 1szt 1szt 1kpl 1,78m3 4,73m3

2,90m 5,55m2 4,12m2 1szt 1szt 1kpl 5,01m3 10,11m3 40mm 1szt

3,51m3 4,63m3

1,47m3 2,45m3

4,00m 7,66m2 4,76m2 1szt 12,19m3 16,62m3 40mm 2szt

1,62m3 2,69m3

9,10m 17,42m2 12,94m2 1szt 1szt 1kpl 12,46m3 22,66m3

3,00m 5,74m2 3,57m2 1szt 3,99m3 6,63m3

3,70m 7,08m2 4,41m2 1szt 10,77m3 14,21m3

1,10m 3,34m2 1szt 2,14m3 1,20m3

2,50m 4,79m2 2,98m2 3,99m3 6,63m3

1,10m 3,34m2 2,14m3 1,20m3

2,19m3 3,64m3

8,60m3 10,55m3

5,00m3 8,30m3 40mm 1szt

1,40m3 2,33m3

2,34m3 3,88m3

9,33m3 11,82m3

3,06m3 5,08m3

3,00m 5,78m2 3,58m2 10,49m3 13,67m3

1,10m 3,34m2 2,14m3 1,20m3

1,00m 1,91m2 1,19m2 1szt 3,13m3 5,20m3

9,33m3 11,82m3

2,41m3 4,00m3

2,48m3 4,12m3

9,19m3 11,58m3

2,48m3 4,12m3

78,85m2 154,67m2 95,90m2 12szt 3szt 6kpl 628,52m3 843,02m3 3szt 7szt

40mm 5szt

50mm

63mm

90mm

200mm 3szt 2szt

spr. : 3szt spr. : 7szt

388,44m3 498,50m3 3szt 2szt

90mm

200mm 3szt 2szt

spr. : 3szt spr. : 2szt

78,85m 154,67m3 95,90m3 12szt 3szt 6szt 240,09m3 344,52m3 5szt

40mm 5szt

50mm

63mm

spr. : 5szt

razem spr. : 584,61m3

w tym:

w tym:

razem spr. : 886,93m3

                             Sieć wodociągowa

                             Przyłącza

S obj. pod- i 

obsypek, rur, 

studzienek, 

warstw trwale 

usuniętych

Przejście pod 

ogrodzeniem

Opaska przy 

domu

w tym:

Wykopy poza pasem drogowym Osprzęt rurociągu
Obj. zasypu do 

dowiezienia 

(do poziomu 

spodu 

podbudowy)

Przesadzenie 

krzewów
Kolano, łuk  lub inny element 

[szt]

razem spr. : 1 471,54m3

etap 3- "Nadwodnia 1" -przedmiar szczegółowy



Odcinek główny

Przyłącze do Hn1

Przyłącze do Hn2

Przyłącze do Hn3

Przyłącze do Hn4

Przyłącze do 2

Przyłącze do 4

Przyłącze do 6

Przyłącze do 8

Przyłącze do 12

Przyłącze do 1 RUCH

Przyłącze do J.Kaz. 1

Przyłącze do skup 11255/3

Przyłącze do 18 do działki

Przyłącze do 22

Przyłącze do 24

Przyłącze do 26

Przyłącze do 32

Przyłącze do 7+9

Przyłącze do 7

Przyłącze do 9

Przyłącze do 34

Przyłącze do 36

Przyłącze do 11

Przyłącze do 38

Przyłącze do 13

Przyłącze do 40

Przyłącze do 15

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 42

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 44

Przyłącze do 17+19

Przyłącze do 17

Przyłącze do 19

Przyłącze do 44A

Przyłącze do 21

Przyłącze do 46

Przyłącze do 21B

studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 48

istniejąca studzienka na przyłaczu 

Przyłącze do 23

Przyłącze do 50A

Przyłącze do 50

Przyłącze do 27

Przyłącze do 52

Razem odcinki nr 1 do nr 43

W tym sieć:

W tym  przyłącza:

                             Sieć wodociągowa

                             Przyłącza

Odcinek

gaz woda kanały en. tele.

[ szt ] [ szt ] [ szt ] [ szt ] [ szt ]

200mm 52szt 8szt 12szt 7szt 1szt

90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt 1szt

90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt

90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt 1szt

90mm 1szt 90mm 1szt 90mm 2szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt 2szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt 2szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt 2szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt 2szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

63mm 1szt 63mm 1szt 63mm 4szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 6szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

50mm 1szt 50mm 2szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 8szt 20mm 1szt 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt

20mm 1szt 600mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt

20mm 1szt 600mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

50mm 1szt 50mm 2szt 2szt

40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 2szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

50mm 1szt 50mm 1szt 50mm 4szt 2szt 1szt

20mm 1szt 600mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 2szt

20mm 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

40mm 1szt 40mm 1szt 40mm 4szt 20mm 1szt 1szt

28szt 12szt 32szt 3szt

40mm 32szt 40mm 34szt 40mm 142szt 20mm 33szt 600mm 3szt

50mm 3szt 50mm 1szt 50mm 8szt

63mm 1szt 63mm 1szt 63mm 4szt

90mm 4szt 90mm 4szt 90mm 8szt

200mm 200mm 200mm 52szt

9szt 12szt 9szt 1szt

90mm 4szt 90mm 4szt 90mm 8szt

200mm 200mm 200mm 52szt

19szt 23szt 2szt

40mm 32szt 40mm 34szt 40mm 142szt 20mm 33szt 600mm 3szt

50mm 3szt 50mm 1szt 50mm 8szt

63mm 1szt 63mm 1szt 63mm 4szt

spr. : 36szt spr. : 36szt spr. : 154szt spr. : 33szt spr. : 3szt

w tym:

w tym:

36szt 36szt 154szt 33szt 3szt

spr. : 4szt

4szt 4szt

spr. : 60sztspr. : 4szt

                             Sieć wodociągowa

                             Przyłącza

Łączenia zgrzewane

[ szt ]

Trójniki,

Opaski do 

nawiecania
[ szt ]

Zasuwa

[ szt ]

40szt 40szt

Podwieszenia i zabezpieczenia

w tym:

Osprzęt rurociągu

[ szt ]

33szt

spr. : 3sztspr. : 40szt spr. : 40szt

60szt

spr. : 214szt spr. : 33szt

Studzienka

wodomierzowa

[ szt ]

3szt214szt

Wodomierze

etap 3- "Nadwodnia 1" -przedmiar szczegółowy


