



Znak: ZP.271.2.10.21

Data: 22.03.2021 r.

### DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. Prawo zamówień publicznych

#### 1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Wymiana dwóch bram garażowych w budynku hali dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu przy ul. Polnej nr 51

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana dwóch bram garażowych w budynku hali dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu przy ul. Polnej nr 51, w tym:

- wykonanie projektu umożliwiającego uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego
- demontaż istniejących bram stalowych o wymiarach szer. 2,4 m x wys. 3.3 m
- wykucie otworów – pierwszą bramę poszerzyć o 1,6 m w kierunku wschodnim, bramę środkową poszerzyć proporcjonalnie po 0,8 m
- wymiana nadproży
- montaż bram segmentowych Makro Pro 2.0 o wymiarach 4 x 4 m – 2 szt.
- prace wykończeniowe

#### 3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrożenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

W związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń budynku hydroforni Szaflarska wystąpiła konieczność pozyskania dwóch stanowisk garażowych na terenie oczyszczalni ścieków dla pojazdów pogotowia wod-kan.

#### 4. Szacunkowa wartość zamówienia:

Netto: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych<sup>00/100</sup>), co stanowi równowartość ok. 7 027 EURO (w oparciu o średni kurs, ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro równy 4,2693 zł/ 1 Euro)

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne):  
wstępnego rozeznania rynku

#### 5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądany/:

Pożądany/wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2021 roku



**6. Proponowane kryteria oceny ofert:**

Cena ofertowa brutto – 100 %

**7. Inne warunki istotne dla postępowania:**

.....

**8. Różnicowanie cen rynkowych**

Celem ustalenia cen rynkowych, zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 15.03.2021 r. na stronie internetowej [www.mzwik.nowytarg.pl](http://www.mzwik.nowytarg.pl) oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 435124.

**9. Dane dotyczące złożonych ofert:**

W terminie składania ofert - 22.03.2021 roku , godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

- FIRMA „PRODESIGN” JAROSŁAW GRZEGORCZYK  
Os. Konfederacji Tatrzańskiej 39, 34-400 Nowy Targ
  - Cena ofertowa: 44 157,00 zł brutto ; w tym:  
35 900,00 zł netto + VAT w wysokości 23% równy 8 257,00 złotych
  - Deklarowany termin wykonania - 31.07.2021 roku
  - Deklarowany okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy

**10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:**

Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena ofertowa brutto – 100 %

Do realizacji wybrana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

Wpłynęła 1 oferta , którą wybrano do realizacji jako najkorzystniejszą ofertę , tj. ofertę:

- FIRMA „PRODESIGN” JAROSŁAW GRZEGORCZYK  
Os. Konfederacji Tatrzańskiej 39, 34-400 Nowy Targ
  - Cena ofertowa: 44 157,00 zł brutto ; w tym:  
35 900,00 zł netto + VAT w wysokości 23% równy 8 257,00 złotych

**Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG)**

NIP: 735 217 35 65, REGON: 121158440



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

11. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis i funkcja
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Jerzy Sadowy	23.03.21	Utrzymanie sieci i logistyki Jerzy Sadowy
		Barbara Apostoł	23.03.21	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych Barbara Apostoł
2.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF	Teresa Fedas	23.03.21	mgr Teresa Fedas
	Środki wskazane w PI PI 2021 poz. 11/9	Mieczysław Wrocławiak	23.03.21	Specjalista ds. technicznych Marian Klocek
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	23.03.21	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych Barbara Apostoł
4.	Zatwierdzenie / korekty PI 2021 p. K9 (modeliz. wierzni)	Dariusz Latawiec	24.03.	PREZES ZARZĄDU Dariusz Latawiec

