



Znak: ZP.271.2.34.21/II

Data: 17.11.2021r.

DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji dozowania podchlorynu sodu w obrębie strefy ochrony bezpośredniej studni S-19 Równia Szaflarska w Nowym Targu

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji dozowania podchlorynu sodu w obrębie strefy ochrony bezpośredniej studni S-19 Równia Szaflarska w Nowym Targu, w tym:

- ✓ Projekt na budowę budynku/kontenera/ dla stacji dozowania podchlorynu
- ✓ Projekt przyłączenia elektrycznego budynku/kontenera/ od szafy sterowniczej studni S - 19
- ✓ Projekt przyłączenia wodociągowego budynku/kontenera/ od rurociągu \varnothing 80 studni S - 19
- ✓ Projekt studni betonowej prefabrykowanej o średnicy Dw 1,2 m z przepływomierzem DN 150 na rurociągu tranzytowym oraz okablowaniem
- ✓ Projekt przebudowy rurociągu w studni betonowej dla podłączenia układu dozowania podchlorynu
- ✓ W nowym budynku / kontenerze/ należy zaprojektować:
 - instalacja zasilająca i niskoprądowa
 - instalacja wentylacji
 - instalacja ogrzewania
 - instalacja układu dozowania podchlorynu z szafą zasilającą i sterowniczą
 - instalacja wodna z umywalką oraz myjką do oczu
 - instalacja kanalizacji ze zbiornikiem wybieralnym
 -

3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrożenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

Plan inwestycyjny pkt. 6 poz. 2 – realizacja koncepcji dezynfekcji wody podawanej do miejskiej sieci wodociągowej. Przygotowanie dokumentacji wraz z instalacjami na Ujęciu Równia Szaflarska dla potrzeb montażu układu dozowania podchlorynu sodu zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Szacunkowa wartość zamówienia:

Netto: 25. 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), co stanowi równowartość 5.855,76 EURO (w oparciu o średni kurs, ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro równy 4,2693 zł/ 1 Euro)

5. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne) Analogi rynkowych, wynikających z wcześniej wykonywanych projektów.



6. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądany/:

1. rozpoczęcie- bezzwłocznie po podpisaniu umowy
2. w trakcie prac projektowych - bieżące konsultowanie z Zamawiającym rozwiązań opracowywanego projektu, także w części kosztorysowej i uzyskiwanie dla nich akceptacji Zamawiającego
3. opracowanie dokumentacji z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót oraz przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej: sześć miesięcy od podpisania umowy
4. Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót do dnia przekazania inwestycji do eksploatacji.

7. Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 %

8. Inne warunki istotne dla postępowania:

Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót.

W projekcie należy przyjąć jakość materiałów jak dla pomieszczeń oraz instalacji w których będą stosowane środki chemiczne do uzdatniania wody.

9. Różnicowanie cen rynkowych

Celem ustalenia cen rynkowych, zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 28.10.2021 r. na stronie internetowej www.mzwik.nowytarg.pl oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 528801, dodatkowo poinformowano o postępowaniu (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie – e-mail za pośrednictwem OPEN NEXUS) następujące firmy:

- jmucha@ekosystem-krakow.pl
- biuro.sis@gmail.com
- navotech@navotech.com.pl
- biuro@proinstal.pl

10. Dane dotyczące złożonych ofert:

W terminie składania ofert: 17.11.2021 roku, godz.10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

11. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Postępowanie zostaje unieważnione.

12. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG) nie dotyczy



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

13. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Józef Nykaza	23.11.2021	Kierownik Działu Zaopatrzenia w w.c. i p. Józef Nykaza
		Barbara Apostoł	19.11.2021	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych Barbara Apostoł
2.	Środki wskazane w PF/Planie inwestycyjnym/remontowym	Józef Nykaza	23.11.2021	Kierownik Działu Zaopatrzenia w w.c. i p. Józef Nykaza
	Środki finansowe wynikające z realizacji PF/PI/Planu remontowego	Teresa Fedas		
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	19.11.2021	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych Barbara Apostoł
4.	Zatwierdzenie / korekty	Dariusz Latawiec	22.11	PREZES ZARZĄDU Dariusz Latawiec

