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II. Karta zmian
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KARTA USTALEN FORMALNO-PRAWNYCH, OPINII | UZGODNIEN

I. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ 14TECH Sp. z
0.0. i mogg byé stosowane wytgcznie w celu okreSlonym umowg zawartg pomiedzy
i4TECH i Zamawiajacym.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu. Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy
od daty przekazania moze wymagac aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i
dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych norm i innych przepiséw
oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie ze zleceniem/umowsg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.

Jakiekolwiek zmiany urzadzen, aparatury lub rozwigzan w realizowanym projekcie
wymagajg akceptacji projektanta pod rygorem utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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Il KARTA ZMIAN

Nr .
Zmiany WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO, DATA, PODPIS
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Il SPIS RYSUNKOW

1. Aktualizacja czesci dokumentacji ,Wat suszarni”

L.p. Wyszczegoblnienie Nr. rysunku
1 | Zestawienie wat suszarni 720-02-000-00
2 | Beben 720-02-001-00
3 | Czop od strony napedu 720-02-002-00
4 | Czop od strony biernej 720-02-003-00
5 | Schemat montazu topat 720-02-004-00
6 | topata typ ,A” 720-02-005-00
7 | kopatatyp ,B” 720-02-006-00
8 |topatatyp,C” 720-02-007-00
9 |topatatyp,D” 720-02-008-00

2.Aktualizacja czesci dokumentaciji ,Korpus suszarni”

L.p. Wyszczegolnienie Nr. rysunku

Zestawienie suszarnia 720-01-000-00
2. | Ptaszcz suszarni osadu (dokumentacja
archiwalna) 2118-01-01-001-00
3. | Pokrywa suszarni strona napedu 720-01-001-00
4 | Pokrywa suszarni strona bierna 720-01-002-00
5. | Pokrywy uszczelnien 720-01-003-00
6. |tacznik krdéca K1 720-01-004-00
7. | Tuleja termopary 720-01-005-00
3. Dokumentacja ,Wozek transportowy”

L.p. Wyszczegoblnienie Nr. rysunku

1. | Wozek Transportowy 720-03-000-00
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1.2. Cel i zakres opracowania.

2. Opis techniczny.

2.1. Aktualny stan techniczny

2.2. Lokalizacja

2.3. Budowa i opis dziatania suszarni

3. Demontaze montaze

3.1. Montaz demontaz watu suszarni

3.2. Montaz demontaz ptaszcza grzewczego

4. Zagadnienia BHP i ppoz.
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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest Umowa nr: ZS.021.260.40.2022, z dnia 04.11.2023.,
obejmujgce remont odtworzeniowy istniejgcej suszarki osadéw $ciekowych nr, fabryczny
63/0767 wykonanej przez G.P.P.U. Co Litd (Gdanskie Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Ustugowe S-ka z 0.0.) i zarejestrowanej w UDT Krakéw pod nr. ewidencyjnym 23.12.04637.
W 2007 przeprowadzono remont kapitalny suszarni.

Merytoryczng podstawg opracowania sg:
- wytyczne i zatozenia oraz dokumenty przedstawione przez Inwestora,
- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,
- wizje lokalne projektantéw na terenie planowanej inwestycji,
- wiedza i doswiadczenie wilasne w zakresie projektowania i budowania instalaciji
przemystowych,
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Celi zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzgdzenie =zaktualizowanej dokumentacji technicznej,
wykonawczej umozliwiajgcej wykonanie watu wewnetrznego suszarni odwodnionego osadu
sciekowego, oraz wykonanie korpusu suszarni o parametrach analogicznych do parametréw
posiadanych przez istniejgcg, wyeksploatowang suszarke. Opracowanie winno uwzgledniac
zmiany konstrukcyjne dokonane w trakcie eksploatacji Aktualizacja nie obejmuje czesci
dokumentacji uzgodnionej i zarejestrowanej w UDT. Aktualizacja nie obejmuje réwniez
urzgdzen pomocniczych i adaptacji kontenera.

2. Opis techniczny

2.1.  Aktualny stan techniczny

Aktualnie pracuje suszarka nr, fabryczny 63/0767 wykonana przez G.P.P.U. Co Ltd
(Gdanskie Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe S-ka z 0.0.) i zarejestrowana w UDT
Krakow pod nr. ewid. 23.12.04637. Wskutek dtugotrwatej eksploatacji nastepuje naturalne
zuzycie wewnetrznego ptaszcza grzewczego oraz bebna poprzez Scieranie i korozje.
Zuzycie objawia sie zmniejszaniem grubosci $cianki ptaszcza wewnetrznego oraz bebna i
pokryw wskutek wycierania przemieszczajgcym sie suszonym osadem. Znaczny ubytek
uniemozliwia dalszg eksploatacje urzgdzenia z zachowaniem wymogoéw UDT, a w przypadku
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bebna mozliwos¢ utraty stabilnosci (wygiecia ztamania). Grubos¢ scianek bebna winna by¢
okresowo monitorowana i gdy jest zbyt mata zespét nalezy wymienié

2.2. Lokalizacja
Kontenerowy obiekt budowlany w ktérym znajduje sie suszarka jest dwupoziomowg

samonosng konstrukcjg szkieletowa. Szkielet stalowy spawany wypetniony panelami
izolacyjnymi. Aktualnie pracujgca suszarka znajduje sie kontenerze na drugim poziomie. Pod
suszarnig na catej dtugosci kontenera jest torowisko po ktérym mozna przemieszczac
segmenty ptaszcza grzewczego oraz po zabudowie specjalnych wozkdéw wat wewnetrzny.
Na $cianie bocznej na przedtuzeniu torowiska znajduje sie wtaz montazowy przez ktéry
mozna wyja¢ wat na zewnatrz kontenera. Na dachu kontenera nad suszarnig znajduje sie
wtaz montazowy przez kiéry mozna wyjg¢ segmenty ptaszcza grzewczego na zewnatrz
kontenera.

2.3. Budowa i opis dziatania suszarki

Korpus suszarni sktada sie z pieciu segmentéw stanowigcych dwuscienne zbiorniki w formie
poziomego walca zamknietego kotnierzami, o tacznej dtugosci 8530 mm, oraz pokrywy
przedniej z napedem i pokrywy biernej. Obie pokrywy posiadajg zespoty uszczelnienia.
Kazdy z segmentéw posiada zespoét jezdny, oraz niezalezne zasilanie parg. Catos$¢ korpusu
jest izolowana termicznie. Dostep do wewnetrznej czesci ptaszcza grzewczego mozliwy jest
po demontazu pokryw i wysunieciu watu wewnetrznego na zewnatrz w kierunku napedu. Wat
wewnetrzny obejmuje beben, czop napedu, czop bierny, zespoty tozyskowania i sprzegto.
Do bebna mocowane sg topaty: rozdrabniajgce pchajgce i zawracajgce. Wat wewnetrzny
przez sprzegto napedzany jest silnikiem elektrycznym z przektadnia.

Korpus posiada kré¢ce podawania i odbioru suszonego osadu, odprowadzenia powstajgce;j
W procesie suszenia pary oraz krééce zasilania parg i odbioru kondensatu. Para grzejna
zasilajgca ptaszcz doprowadzona jest kré¢cami umieszczonymi w goérnej tworzacej ptaszcza
a powstaty kondensat z procesu podgrzewania sciekdédw odptywa przez kré¢ce umieszczone
w dolnej tworzacej segmentdw ptaszcza. Para grzejna zamknieta jest w szczelnych
komorach utworzonych przez ptaszcz zewnetrzny i wewnetrzny i nie ma kontakiu z
przestrzenig roboczg - wnetrzem suszarki. Wysoko uwodniony osad (80-90% wody) z
procesdéw biologicznego oczyszczania $ciekow doprowadzony jest do suszarki gdzie
poddany jest obrobce termicznej. Cienkoscienna warstwa osadu na ptaszczu wewnetrznym
przemieszczana jest przez wirnik ze specjalnie uksztattowanymi topatami, zapewniajgcymi
wiasciwg prace. Suszarka suszy osad przez podgrzanie cienkiej warstwy na pobocznicy
gorgcego ptaszcza, ogrzewanego parg o cisnieniu 1 MPa, z zachowaniem ok 1,5 godz.
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czasu retencji w wysokiej temperaturze bez doptywu powietrza. W takich warunkach produkt

koncowy w postaci granulatu osadu zawiera 15-25% wody i jest sterylny. Produkt ten

odprowadzany jest z suszarki. Powstata w procesie podgrzewania osadu para,

odprowadzana jest na zewnatrz. Przestrzeh osadu jest przestrzenig bezcisnieniowa.

Wykonana dokumentacja projektowa nie zmienia zasady dziatania urzadzenia oraz

parametréw technicznych.

3. Demontaze montaze

3.1.  Montaz demontaz watu

3.1.1 Urzadzenia pomocnicze istniejgce na wyposazeniu spalarni

. Wobzek nr 1 - istniejgcy -- Mocowanie na czopie biernym - jazda wewnatrz ptaszcza

grzewczego

2. Woézek nr 2. - istniejacy -- Mocowanie do pokrywy stronynapedu - jazda po torowisku

© N O~ 0N

. Woézek nr 3. - wg rys 720-03-000-00 - Mocowanie do bebna — jazda po torowisku

Przyrzad nr. 1 - istniejgcy — do doginania fopat.

3.1.2. Demontaz watu wewnetrznego
Podwiesi¢ i zdemontowac pokrywe strony biernej
Na czopie biernym zabudowaé¢ woézek nr 1.
Na pokrywie strony napedu zabudowac wézek nr 2. i zdemontowac od korpusu
Wysuwac wat w kierunku napedu sukcesywnie demontujgc topaty.
Gdy wozek nr 1. dojedzie do kohca korpusu zabudowa¢ wozek nr 3.
Zdemontowac wézek nr 1. przesung¢ wat do otworu montazowego (koniec torowiska)
Czop napedowy podwiesi¢ do dzwigu zewn. i max wysung¢ wat poza kontener.
Podwiesi¢ wat na drugim dzwigu i catkowicie opusci¢ na podktady z drewna
Zdemontowac¢ pokrywe strony napedu.

3.1.8. Montaz watu wewnetrznego

1. Montaz watu wewnetrznego wykona¢ w kolejnosci odwrotnej jak demontaz

W trakcie wsuwania watu do korpusu sukcesywnie doginac¢ fopaty przyrzadem nr 1.
do uzyskania wtasciwego luzu pomiedzy koncami topat i ptaszczem grzewczym.

3.2. Montaz demontaz Korpusu

3.2.1 Demontaz ptaszcza grzewczego
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. Zdemontowa¢ wat wewnetrzny jak pkt 3.1.2.

. Zdemontowaé wszystkie przytgcza rurociggéw oraz osprzet

1

2

3. Usuna¢ na kotnierzach termoizolacje i kotnierze roztaczy¢

4. Zdemontowac blokady zespotéw jezdnych wszystkich segmentéw
5

. Poprzez otwér montazowy w dachu dzwigiem wyjmowa¢ segmenty w kolejnosci Ill, II,
[, IV, V (numery sekcji wg szkicu)

»

. Zdemontowac¢ zespoty jezdne i wykorzysta¢ w nowych segmentach

Szkic nr 1.
3.2.2. Montaz ptaszcza grzewczego
1. Zabudowac¢ zespoty jezdne zdemontowane ze starych segmentow
2. Montaz prowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej do demontazu
3. Uzupetni¢ termoizolacje
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4. Zagadnienia BHP i ppoz.

Z uwagi na odtworzeniowy charakter remontu majg zastosowania przepisy i instrukcje
stosowane dotychczas w obiekcie suszarni osaddéw sSciekowych. Przed przystgpieniem do
prac demontazowych/montazowych, Inwestor przedtozy Wykonawcy do wgladu

obowigzujgce na obiekcie przepisy i instrukcja, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z dokumentami.
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