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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1.  1 KNR 2-05
0208-4

Demontaż urządzeń pomocniczych wyposażenia spalarni , wózek transporto-
wy przyrząd do doginania łopat

t

1 t 1,000000
RAZEM 1,000000

1.  2 KNR 2-05
0805-8

Demontaż konstrukcji wału wewnętrznego z demontażem pokryw ,
czopów,bębna ,płaszcza grzewczego , R i S x 0,5 , M x0

t

23 t 23,000000
RAZEM 23,000000

1.  3 KNR 5-08
0808-8

Mechaniczne wycinanie otworów, w płycie izolacyjnej, z mechanicznym na-
wiercaniem- dla otworu w dachu i ścianie

cm

2500 cm 2 500,00000
0

RAZEM 2 500,00000
0

1.  4 KNR 5-08
0808-7

Mechaniczne wycinanie otworów, w metalu o grubości do 6·mm, z mechanicz-
nym nawiercaniem

cm

2500 cm 2 500,00000
0

RAZEM 2 500,00000
0

1.  5 KNR 2-05
1004-1

Demontaż obudowy z płyt warstwowych m2

8 m2 8,000000
RAZEM 8,000000

1.  6 KNR 4-04
1107-3

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do
1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10·t

t

24 t 24,000000
RAZEM 24,000000

1.  7 KNR 4-04
1107-4

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do
1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości po-
nad 1·km do 10 km , samochód 5-10·t
Krotność = 9

t

24 t 24,000000
RAZEM 24,000000

2 MONTAŻ KONSTRUKCJI WAŁU WEWNĘTRZNEGO SUSZARNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH
2.  8 KNR 2-05

0208-4
Montaż konstrukcji podpór i podwozia wózka transportowego , masa elementu
do 50·kg

t

(22+70)*1,02*1,018/1000 t 0,095529
RAZEM 0,095529

2.  9 KNR 2-05
0208-1

Montaż konstrukcji łopat : mieszających ,pchających i cofających , masa ele-
mentu do 5·kg

t

stal 18G2A 845,80*1,02*1,018/1000 t 0,878245
stal 304 770,30*1,02*1,018/1000 t 0,799849
korekta ob-
miaru

-0,000004 t -0,000004

RAZEM 1,678090
2.
10

KNR 2-05
0208-5

Montaż konstrukcji stalowej czopów ; od strony napędu i od strony biernej ,
masa do 250·kg

t

(133+159)*1,02*1,018/1000 t 0,303201
RAZEM 0,303201

2.
11

KNR 2-05
0805-8

Montaż konstrukcji stalowej bębna t

5442*1,02*1,018/1000 t 5,650755
korekta ob-
miaru

-0,000005 t -0,000005

RAZEM 5,650750
2.
12

KNR 2-05
0805-8

Montaż konstrukcji stalowej pokryw i płaszcza grzewczego t

(4,4+9,7+1026+1468+10940)*1,02*1,018/1000 t 13,963969
korekta ob-
miaru

0,000031 t 0,000031

RAZEM 13,964000
2.
13 kalk. własna

Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i jednokrotnie zagruntowanej t

stal 18G2A 845,80*1,02*1,018/1000 t 0,878245
0,10+0,30+5,65+13,96 t 20,010000

korekta ob-
miaru

-0,000045 t -0,000045

RAZEM 20,888200
2.
14 kalk. własna

Dostawa konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej 304 t

stal 304 770,30*1,02*1,018/1000 t 0,799849
RAZEM 0,799849
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2.
15

KNR 7-12
0105-3

Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe m2

20,89*42,0 m2 877,380000
RAZEM 877,380000

2.
16

KNR 7-12
0205-3

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieleto-
we

m2

877,38 m2 877,380000
RAZEM 877,380000

2.
17

KNR 7-12
0211-3

2-krotne malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe,
konstrukcje szkieletowe,
Krotność = 2

m2

877,38 m2 877,380000
RAZEM 877,380000

2.
18

KNR 7-01
0901-1

Dostawa i montaż sprzęgła Rotex 140 pomarańczowego twardość 92 ShA kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2.
19

KNR 7-01
0201-1

Dostawa i montaż łożysk baryłkowych z tuleją wciąganą 23032KW33 tuleja
H3032

kpl

2 kpl 2,000000
RAZEM 2,000000

2.
20

Montaż silnika napędowego z przekładnią - silnik istniejący kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2.
21

Uzupełnienie termoizolacji płaszcza grzewczego m2

20 m2 20,000000
RAZEM 20,000000

2.
22

Zabezpieczenie śrub montażowych preparatem Loctite kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

3

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39239


