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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej | wodne
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
45231110-9 Kladzenie rurociggow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
45231112-3 Instalacja rurociagow
45231113-0 Poziomowanie rurociggow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do odprowadzania Sciekow
42131160-5- Hydranty
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
inwestycji:
,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ"
Miasto Nowy Targ, rejon szpitala MPZP 19, dz. nr ewid. 4620/9, 4555, 4550, 454812, 4549, 4543, 4542, 4541, 4333,
4532, 452613, 4523/3, 450919, 4525/1, 4509/8, 45097, 450915, 4509/4, 4510/3, 4512/7, 451313, 4513/2.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes$¢ dokumentow kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1,
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdine dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi (ST);
ST - 01.00 Roboty przygotowawcze i ziemne
ST - 02.00 Kanalizacja sanitarna
Zakres robot obejmuje budowe rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o lgcznej diugosci
418 mb .
1.4. Podstawowe okreslenia i jednostki miary.
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
drogi, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnc stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych
oraz fundamentu pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sig
na calosc uzytkowa,
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie poigczony trwale z gruntem taki jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne] i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.



robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacil.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacj obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego Iub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy prawo budowlane.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralng
calos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42).
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwoty naleznosci wnoszone przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowe]j (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow- nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, sluzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego-
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii projektowej
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spefniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataci.



ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci |
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obslugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obsiugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja speiac roboty budowlane.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownege oraz stownika uzupelniajgcego.

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowaZzniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym pelnomocnictwie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktow glownych trasy oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Techniczne]. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

W materiatach przetargowych zamieszczono: specyfikacje techniczna, opis techniczny, podstawowe rysunki. Dokumentacja
projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty niezbedne do realizacji umowy bedzie udostepniona
wszystkim oferentom.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte bylty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci, przy czym nadrzedne sg zapisy zawarte w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa waznigjsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i deostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i 8T. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiaidw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykenane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia
iodbioru  ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
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niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopaine beda skiadowane w sposab zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob frzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem ftych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspaipracowal
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, skrzyZzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na
podstawie uzgodnien z dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentdw, podane w ich pismach,
dotgczonych do opisu technicznego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac
w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli dysponentow uzbrojenia. Sposob
zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia
powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia,

1.5.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspekforowi i wprowadzaniem dalszych zmianami
uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét.

- ustawienie tymeczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- optaty/dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania cbjazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel.
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewczie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne chbcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.



1.5.10. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sasiedztwie prowadzong
budowy. Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedziainos¢ za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Przy planowaniu zaplecza Wykonawca winien wzia¢ pod uwage
potrzebe gromadzenia materiatow (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu realizacji umowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw
patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania formalne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym
Polskich Norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w dokumentaciji projektowej oraz
innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty,
w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2, Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
(czesci) materialow zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskajg
zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i migjsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora. Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.
Po zakoficzeniu robot miejsca tymczasowego skladowania materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zZlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig niezbadane i
niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegblnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiau. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosce
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spefnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materizlow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach.,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaci robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.
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6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan niezwiocznie. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych,
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji i systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢
zgodno$é materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli
wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Norma Iub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco |
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden ped drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot,
6.6.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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UWAGA: Ksiazka obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robot w przypadku kontraktu rozliczanego w oparciu
o tzw. ryczaft (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiqzce obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za
wykonane roboty beda obowigzywaty jedynie dla robot dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.
6.6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej formie z Inspektorem nadzoru. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.6.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okrelaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
7.2. Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiarow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
8.3. Odbior czgsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgednesci wykenania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykenywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykanania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- protokoly pozytywnych wynikow prob szczelnosci kanalizaci sanitarnej, oraz opinig technologiczng sporzadzong
na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow, zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z
ST,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- wyniki badania no$nosci pedbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopow usytuowanych w ciggach ulic i drog
dojazdowych do nieruchomosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- protokoly odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentow drog,

- o$wiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa obiektow ujgtych
zakresem zadania potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego
zagospodarowania,
o$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sig w okresie
gwarancyjnym i rekojmi, Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Skfadajacy oferte Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przysztego placu
budowy i uwzglednienia tych warunkow w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen oraz ewentualnego
demontazu urzadzen i budowli kolidujgcych z realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia tych urzadzen i budowli
do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy. Koszt erganizacii zaplecza robdt ponosi Wykonawca.

Do Wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robét, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu robot,
a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Wywdz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca skiadowania, koszty
transportu nadmiaru gruntu i sposob skiadowania lezg po stronie Wykonawcy. Wywoéz i skladowanie nadmiaru gruntu musi
by¢ zgodne z przepisami ochrony srodowiska i przepisami BHP.

Wynagrodzenie za wykonane roboty objete umowa jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera wszystkie koszty zwiazane
z realizacjg przedmiotu Umowy, podpisanej przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wynagrodzenie to wynika wprost
z dokumentow umownych wymienionych stosownych zapisach tresci Umowy, jak rowniez w nich nie ujete, a niezbgdne do
realizacji (wykonania) przedmiotu Umowy.

10. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czylac lacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

bedq wykonywane w bezpieczny sposob, scifle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 . Nr 71 poz. 838 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003 . Nr
169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 1. nr 26 poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogdine kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i
z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U.z 1998 . Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. 2 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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ST- 01.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
Kody CPV Opis
45000000-7 Reboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 Usuwanie warstwy humusu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wytyczeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej, jej punktow wysokosciowych; zdjecia warstwy humusu; rozebrania drdg,
chodnikéw i innych konstrukcji.
Ponadto przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa rowniez wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach Il - V kategorii | zasypek utozonych kanalow i sieci.
1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie powyzej.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot jak nizej:
- Roboty pomiarowe i geodezyjne.
- Roboty rozbiorkowe.
- Usunigcie humusu i dariny.
- Roboty ziemne w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i obejmujace wykonanie wykopow w gruntach kategorii Il - V
i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w specyfikac]i technicznej ogélnej ST.00.00.
1.4.1, Dokumentacja odbiorowa.
Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00
1.5. Okreslenia podstawowe.
Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-25m o scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy 0 glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Giebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczenych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokost jest zawarta w granicach od 1do3m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego glebokosc przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodg o malej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwalym osiadaniem pod
obcigzeniem.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow polozone w obrebie pasa robot.
Dokop - migjsce pozyskania gruntu do zasypania pofozone poza pasem robot.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie écian wykopow - zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujace peine bezpieczenstwo wykonywania robot
dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = rd/rds
gdzie:
rd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
rds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3).
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszczalnose gruntow niespoistych okreslona wedlug wzoru:
U=ds0/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ufozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.
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Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekow do
wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce | 0czyszczajace scieki oraz przepompownie Sciekow,

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszaning sciekow bytowych ze sciekami przemystowymi, lub mieszaning $ciekow
bytowych z wodami opadowymi.

Scieki bytowe - $cieki z budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenow ustugowych,
powstajace w szczegolnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

Sie¢ - przewody kanalizacyjne wraz z rurociagiem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzane
sq $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego,

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania ciekow komunalnych,

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow komunalnych,

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacii kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanaiu i na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych
w jeden kanat odplywowy,

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Pozostale okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne’, oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY
Materialy muszg speinia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00
2.1.Rodzaje materiatow
2.1.1. Roboty pomiarowe
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o diugosci okoto
0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1.7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okolo 0.3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. .Swiadki" powinny mie¢ diugo$c okolo 0,5m i przekrdj prostokatny.
2.1.2. Roboty rozbiorkowe
Materialy pochodzace z rozbiorki mogg zostat ponownie wykorzystane do robot, jezeli wyrazi na to zgodg Inspektor
nadzoru. Inspektor nadzoru wskaze migjsca, w ktorych mozna bedzie je zabudowac.
2.1.3 Roboty ziemne
Podzial gruntow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowe
gruntdw i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Dane dotyczace gruntéw zawarte sa w projekcie
budowlanym. Materialy musza spefnia¢ wymogi opisane W specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00.
3. SPRZET
3.1 Ogélne warunki dotyczace sprzetu
Sprzet musi spefnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogoinej ST.00.00
3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- tachimetry elektroniczne,

- niwelatory automatyczne samopoziomujgce,

- lustra dalmiercze,

- tyczki,

- lawy,

- tasmy stalowe i szpilki

- oprogramowanie licencyjne

- sprzet komputerowy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokladnosci pomiaru. Sprzet musi posiada¢ $wiadectwo legalizacji.
3.3.Sprzet do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach gdzie prawidiowe wykonanie

robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

3.4.Sprzet do robot rozbidrkowych
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka elementow drog, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- spycharki,

- ladowarki,

- samochody cigzarowe skrzyniowe i samowytadowcze,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- koparki,

- frezarka do asfaltu,

- pila do asfaltu.
3.5. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego
sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, zrywarki, itp.,

- dojednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, itp.,

- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

- do zageszczania gruntu: plyty wibracyjne, stopy wibracyjne (skoczki), itp.,

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, szalunki, scianki szczelne), itp.

- sprezarki spalinowe

- spychacz
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST.00.00
4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi do ich przewozu
i posiadajacymi stosowne atesty (nalezy uwzglednic wymiary sprzetu, jego ciezar oraz mozliwos¢ jego odpowiedniego
zamocowania). Sprzet pomiarowy, laboratoryjny itp. nalezy przewozic zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach
obslugi przewozonych sprzetow z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do
wymagan zawartych w wytycznych. Sprzet powinien by¢ przewozony z odpowiednim zabezpieczeniem.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic transportem samochodowym.
Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
Do wywozu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze o nacisku na 0§ do 5 ton. Grunt oraz inne materiaty
sypkie nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem Srodowiska
oraz w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). Wiw zasad nalezy przestrzegac przy zaladunku i wyladunku.
4.3, Transport materiatow z rozbiérki
Material z rozbiorki mozna przewozié $rodkami transportu przystosowanymi i posiadajacymi odpowiednie atesty do
przewozu stosownych materialow. Np. samochody cigzarowe skrzyniowe i samowyladowcze. Materiaty nalezy przewozic
w sposob uniemozliwiajacy ich wypadniecie oraz przesuwanie sig podczas transportu.
4.4 Transport ziemi z wykopow
Grunt, kruszywo oraz materialy sypkie nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz w sposb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). Wyzej wymienionych zasad nalezy przestrzegac przy
zaladunku i wyladunku. Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku
na o$ do 5 ton.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja robét
Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” ST.00.00.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.2.1. Warunki techniczne wykonania robot
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot. Wykonawca zobowigzany
jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty giéwne obiektow budowlanych oraz punkty wysokoéciowe (repery robocze)
dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokoséciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych
Tich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
5.3.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byc przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych,
arzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowe;.
5.3.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego
rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty stale na stabilnych, istniejacych budowiach.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
5.4. Dokumentacja odbiorowa
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru, przed przyjgciem robot, dokumentacje
odbiorowa przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacj, wymiarow
i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa
w Polsce oraz wymogami ujetymi w ST-00.00. Wraz z mapa z inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ kopie szkicu polowego, karty
studzienek i tabelaryczne zestawienie wykonanych przewodow kanalizacyjnych.
5.5, Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktore
zgodnie z specyfikacjg techniczna stajg sig wiasnoscig, Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujace sig w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegoinosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doly w migjscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypelnic warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. W odpowiedniej cenie
Wykonawca winien uwzglednic oplaty za sktadowanie materialow z rozbidrki.
5.5.1. Roboty w pasie drogowym
Jesli roboty prowadzone sg w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wowczas nalezy usung¢ warstwy nawierzchni z obszaru
robot. Nawierzchnie asfaltowe nalezy cigé pila i usuwac zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie $rodowiska.
Zalozona technologia usunigcia nawierzchni musi spetniac nastepujace warunki:

- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementow pobocza lub jezdni nie podiegajacych rozbioree,

- nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejgcego uzbrojenia terenu.
Nawierzchnie z plyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie wykonane przez
mieszkancow nalezy rozebra¢ na calej szerokosci i zabezpieczyC przed zniszczeniem. Krawezniki i opaski nalezy
zdemontowat | skladowaC w sposéb pozwalajacy na ich ponowne wbudowanie po zakonczeniu rob6t konstrukcyjnych.
Elementy nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na skladowisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku koniecznosci rozebrania elementow ogrodzen nalezy je zabezpieczy¢ w celu rekonstrukgji.
5.6. Zdjecie warstwy humusu lub darniny
Jesli roboty prowadzone beda w terenach zielonych, wowczas nalezy usunac warstwe humusu z powierzchni catego pasa
robot ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow po zakonczeniu robot kanalizacyjnych. Humus sktadowa¢ w pryzmach nie
wyzszych niz 2m. Grubo¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentagji projektowej lub wskazana przez Inspektora
nadzoru wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosc warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
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5.7. Zasady prowadzenia robét ziemnych

5.7.1 Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych

Wykonawca powinien na biezaco aktualizowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie robét, na dojazdach do posesji na czas
prowadzenia robot zaklada¢ przenosne mostki przejazdowe. W migjscach skrzyZowan projektowanych przewodow
z dojéciami do budynkow mieszkalnych lub chodnikami utozy¢, na czas prowadzenia robot, kiadki dla pieszych, kiore
powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 0,75 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz by¢ wyposazone w barierki ochronne
o wysokosci 1,10 m oraz spefnia¢ pozostale wymagania BHP.

Wykonawca powinien przy zblizeniach do slupow, zabezpieczyc je odciggami natomiast przy zblizeniach wykopow do drzew
na odlegloé¢ mniejsza od 2,0 m wykopy wykonywa¢ recznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa
rurociag przeprowadzic w rurze ochronnej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istnigjacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziafan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych srodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostgpu do tego typu ustug,
z ktérych korzystanie zostalo w wyniku robot uniemozliwione. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywat sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sig, ze w drogach
wykopy wykonywane bedg o Scianach pionowych z umocnieniem scian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami,
grodzicami lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moga by¢ to wykopy przestrzenne
z odpowiednim nachyleniem skarp. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzié w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe] lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robét. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed utoZeniem przewodow rurowych. Zdjgcie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Spod wykopu nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm,
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonat bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowane]
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub biegnace rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Wszystkie wykopy o glebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Szalunek musi by¢ wykonany
w sposob umozliwiajacy stopniowe usuwanie go od dofu w miare jak wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac wzdiuz
wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemig na odkiad
nalezy skiadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odleglosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdluz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku napotkania podczas prac gruntow migkko-
plastycznych lub nie nosnych nalezy wybra¢ taki grunt na gl. 1 m i wypelnic wykop podsypkg zwirowo-piaskowg, & na niej
ulozyé geowloknine, ktora bedzie zabezpieczac podsypke piaskowa przed wyptukaniem spod rury.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Wywoz urobku obejmuje transport z migjsca zaladunku do miejsca roziadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania.

Wykop nalezy zasypac po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen
towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym ubiciem ziemi warstwami grubosci
10 =20cm, wibratorami (stopy, piyty). Kanaly, sieci z rur PVC nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypat warstwami ziemi o grubosci 20 - 30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczac mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo
prowadzié rozbiorke umocnienia. Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zostac podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakornczone. Nie dotyczy to jednak ziaczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny
byé odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podjac szezegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopow
nie przemiescié lub uszkodzié rur. Nie wolno uzywac zaggszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i zigczek.
Urobek nie nadajacy sie do wypeinienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do
miejsca skladowania. Humus winien zostac ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej glebokosci.
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Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukoniczeniu zasypywania wykopu, 0 ile projekt
nie stanowi inaczej, teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.
5.7.2 Wymagania dotyczace zageszczenia
Musza by¢ zgodne z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociagow opracowanych przez producenta rur.
Wspdiczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,90 dia gruntu potozonego
poza pasami drogowymi oraz 0,98 dia gruntu pod drogami. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-B-04481:1988. Grunty
budowlane, badanie probek gruntu.
5.7.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowat w kierunku podnoszenia sig niwelety kanalizacji. W czasie robot ziemnych nalezy
zachowaé odpowiedni spadek podiuzny umoziiwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednic ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow
nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST.00.00.
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzedu Geodezji i Kartografi (GUGIK) zgodnie
z wymaganiami podanymi w ST.
6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia warstwy humusu.
6.3. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualne ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne
doty po usunietych elementach nawierzehni, chodnikow, itp. powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.
6.4. Kontrola jakoéci robét ziemnych
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projeklowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
- badanie stopnia zageszczenia,
- przy wykonaniu robot ziemnych dla wykopow liniowych:
- wykonanie wykopu i podioza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazy,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
- zasypanie wykopu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST.00.00. Obmiar
robot bedzie wykonywany na zasadach ogolnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogéine” ST.00.00. QOdbior robot
ziemnych bedzie sig odbywa¢ na zasadach ogdlnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajgce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Czesc przepisow podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogéine" ST.00.00.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsiuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografi 1978.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii. 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne | wysokosciowe, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii 1979,
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Glowny Urzad Geodezjii Kartografii 1983.
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji | Kartografii 1983.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
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ST-02.00 - KANALIZACJA SANITARNA

Kody CPV Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii sciekowej | wodnej

45231110-9 Kladzenie rurociggbw

45255600-5 Roboty w zakresie kiadzenia rur w kanalizacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot budowlanych w zakresie ktadzenia rur w kanalizacj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkgie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnych wykona¢ nalezy wszystkie przewody grawitacyjne, wraz z uzbrojeniem w taki

sposéb, aby po pofaczeniu ich z istniejaca infrastruktura, ukiad stanowil funkcjonaing cato$c.

Zakres robot do wykonania obejmuje budowe rurociagu kanalizacji sanitamej grawitacyjnej z rur kamionkowych o tacznej

dlugosci 418 mb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje catosciowe rozwigzanie systemu kanalizacji w nawigzaniu

do warunkow hydraulicznych istniejacego  ukfadu kanalizacyjnego w tym regionie. Uklad kanalizacji sanitarnej

zaprojektowano w sposob umozliwiajacy poprowadzenie glownego kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 300, uzbrojonego w

studnie rewizyjne zelbetowe (C35/45) @1000, @1200 prefabrykowane laczone na uszczelkg gumowa,

Uzbrojenie kanaidw stanowi¢ beda:

- studnie zelbetowe Dn 1000, Dn 1200

- wiazy zeliwne klasy D400 na studzienkach w pasie drogowym oraz w terenach zielonychy).

Studnie zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe Dn 1000 mm, Dn 1200 fgczone za pomocg uszczelek gumowych

z wyprofilowana kinetg z betonu klasy C35/45. Elementy do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu wysokie]

jakosci (klasa nie nizsza niz C45), wodoszczelnego, mato nasiakliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F50).

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdinosci z PN-B-01700:1999, PN-B-

10702:1999, PN-B-10729:1999, PN-EN 752-2:2000 w zakresie przyjetym w ST-00.00.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow sanitarnych (bytowych).

Ksztaltki - wszelkie laczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidiowe;

eksploatacji kanatow.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do

zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkodg terenowa,

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm, a w przypadku

braku norm, warunki techniczne producenta Iub inne okreslone wymagania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wedlug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg

rury kanalizacyjne kamionkowe kielichowe glazurowane Dn 300mm o wytrzymalosci 48172 kN/m z uszczelka EPDM. Rury

produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E. Wodoszczelnose polaczen do 2,5 bara w czasie 15min.

Wodoszczelnosé rur W75 w czasie 75 min.

Studzienki w technologii betonu szczelnego, faczonego na uszczelki z prefabrykowanymi kinetami. Na studzienkach

zastosowano wiazy zeliwne klasy D z logo WODOCIAGI - KANALIZACJA - NOWY TARG".

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢

wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat akceptacje

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

QOgolne warunki transportu podano w ST-00.00.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowa¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go

z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania ftransportu  z uwzglednieniem wymogow

bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny

spelniac odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdinosci w odniesieniu do
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spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytow i obciazenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i dostarczonych materiafow. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoérce. Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym
fransporcie drogowym i kolowym. Rury nalezy przewozic samochodami skrzyniowymi lub posiadajacymi wsporniki boczne o
rozstawie max. 2 m, korice rur wystajace poza pojazd nie powinny by¢ diuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach nalezy
wykonywaé przy uzyciu podnoénika widlowego z piaskimi widiami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sig
zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fanicuchow.

Studzienki przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu  z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu.

Transport powinien zapewnia¢ stabilnos¢  pozycji zaladowanych materialow, zabezpieczenie materialow przed
uszkodzeniem, kontrole zafadunku i wytadunku. Roztadowanie materialow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania Robot zwigzanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych podano w ST-00.00.

5.2. Rohoty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. — ST-01.00

- Usuniecie warstwy humusu. - ST-01.00

- Usuniecie elementow drég - ST-01.00

- Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do budowy
kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

- Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow polozonych w odleglosci mniejszej niz
8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stwierdzenia zagrozenia budynku nalezy wszystkie roboty wykonywac bez pomocy
urzadzen wibracyjnych.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w migjscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza miejscami kolizji
z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng ST-01.00.

5.3.1. Odwadnianie wykopow

Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zgodnie z dokumentami
przetargowymi i specyfikacjq techniczng ST-01.00

5.4. Przygotowanie podioza

5.4.1. Podioze pod rury

Podioze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Wzmocnienie podioza na
odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanalu, W przypadku gruntow stabo
nosnych nalezy wykop poglebi¢ 1m i uzupeinic to podsypka zwirowo-piaskowa, utozy¢ geowldknine i przystapi¢ do zrobienia
stabilnej podsypki pod rure. Niedopuszczaine jest wyrownanie podioza zlemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawalkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podioze powinno byc tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swoje]
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podioza od
przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od
rzednych przewidzianych w specyfikacii technicznej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie 1 cm. W przypadku,
gdy dno kanalu znajduje sie ponizej zwierciadfa wody gruntowej, wode nalezy obnizyc w sposéb okreslony w specyfikacjach
technicznych lub w sposob ustalony z Inspektorem nadzoru.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST oraz wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.
5.5.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapic do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawidiowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanalow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza na odcinku migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi
(dlugos¢ okoto 50 m). Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007. Materialy uzyte do budowy przewodow powinny byc zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnalrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub
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dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do

spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna cisle przylegac do podioza na catej swej

diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rurg

kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sig pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia

zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po srodku diugosci rury i mocno podhi¢ z obu

stron aby rura nie mogla zmieni¢c swego polozenie do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzic

prawidlowosé utozenia rury, ti. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio

umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 20 mm. Spadek dna rury powinien byc

jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczac 1 cm. Najmnigjsze spadki kanalow powinny zapewnic dopuszczalne

minimaine predkosci przeptywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeplywu.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczyC przed

ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa,

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby

znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Na obsypce piaskowej nad kanatami

sanitarnymi wzdiuz ich calej diugosci nalezy ulozyc tasme identyfikacyjna z PE

Izolacje rur i studzienek nalezy wykonac zgodnie dokumentacjg projektowa

5.5.1. Wiaczenie do istniejacych sieci kanalizacyjnych

Wiaczenie rurociagow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy starac sig

wykonywa¢ w czasie pogody bezdeszczowej. Do zamykania przewodow kanatowych moga siuzy¢ worki gumowe (pitki)

wypelniane sprezonym powietrzem. W studni poprzedzajacej studnie wiaczeniowa nalezy umiescic pompe zatapialng

wyposazong w waZ strazacki. Koncowke weza nalezy umiescic w studni za studnig wigczeniowa. Po tak przygotowanym

zabezpieczeniu mozna przystapic do prac montazowych.

5.5.2. Badanie szczelnosci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy poddac probie szczelnosci. Rurociagi kanalizacyjne powinny podlegac

badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i inflitracji wod gruntowych do rurociagu.

Badanie eksfiltracji polega na napelnieniu rurociagu kanalizacyjnego woda, tacznie z wiazami, Po osiggnieciu przez wode w

gorym wiazie wysokosci rownej 0,5 m ponad goma krawedz wiotu, nalezy napefniony rurociag pozostawi¢ na 1 godzing. Po

uplywie 1 godziny nie powinien wystapi¢ zaden wyciek oraz na polgczeniach nie mogg pojawi¢ sie krople wody.

Zabrania sie dolewania wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ obnizony, co

najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Po zakoniczeniu robot, Zamawiajacy na zlecenie i koszt Wykonawcy wykona inspekcje za pomocg telekamery wykonanych

kanalow grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robot.

5.5.3. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie drog gminnych i prywatnych (place, wjazdy na posesje itp.) po pracach kanalizacyjnych nalezy przywrocic do

stanu pierwotnego. Przed rozpoczeciem prac nad budowa kanalizacji sanitamej Wykonawca sporzadzi projekt odtworzenia

nawierzchni drog gminnych wg wytycznych zarzadey drogi i przediozy dokumentacje Zamawiajacemu oraz zarzadcy do

uzgodnienia. Prace w pasie drog gminnych zostang wykonane pod nadzorem zarzadcy drogi. W uzasadnionych

przypadkach zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwose narzucenia szczegolnych warunkow technicznych odtworzenia

nawierzchni drog. Roboty prowadzic w sposob minimalizujacy uciazliwosé dla otoczenia. Na czas wykonywania robot

wprowadzié czasowa organizacje ruchu, a naruszone stale elementy oznakowania odtworzy¢ wg stanu z przed rozpoczecia

robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie

nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa Zageszczenie nawierzehni mineralnej wykonac za pomocg

walca drogowego. Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

i w porezumieniu z Inspektorem nadzoru .

Plyty chodnikowe i krawezniki, zdemontowane w trakci

sie odzysk plyt chodnikowych 70%, krawezniki 80%.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-00.00.

Kontrola zwiazana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz

niniejszg Specyfikacja Techniczna. Kontrola zwiazana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich etapow robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania

dla danego etapu robdt zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dany etap poprawic

i po wykonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie. Wszystkie elementy robot, ktore wykaza odstepstwa od

postanowien niniejszej specyfikacii zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiadac wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszg posiadac

aktualne $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
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potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed whudowaniem akceptacje
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta
na stosowane materialy, potwierdzajace, ze materiaty speiniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z warunkami technicznymi robot budowlanych oraz
zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie glebokosci utozenia przewodu kanalizacji sanitarnej, studni kanalizacyjnych oraz ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych faczy,

- badanie wykonanych obiektow budowianych i armatury na przewodzie kanalizacji sanitarne],

- badanie szczelnosci calego przewodu.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiaiow. Obmiar
robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentuaine dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznosc wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robot miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci
kanalizacyjnych, w tym:

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie préb szczelnosci.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robot.
Rurociagi bedg mierzone przez diugos¢ (wzdiuz osi) wiaczajac w to odcinki specjalne, ksztaitki i zawory. Rurociagi pomiedzy
konstrukcjami, wiaczajac studzienki beda mierzone az do studzienki, ale tam gdzie rozigczne polaczenie jest uzyte, nie
wlaczajac pierwszego potaczenia za konstrukcja. Rurociagi wbudowane w studzienki beda zazwyczaj mierzone jako
fragment tych konstrukgji. Rurociagi wewnatrz konstrukgji beda mierzone od pierwszego polgczenia wewnatrz konstrukcji.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. Odbiér robot nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10735
Odbiér robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, atakze odpowiednimi
normami i przepisami.
Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia producentow
dotyczace prob i odbiorow oraz wytyczne eksploatacyjne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robot sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z (worzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesc 1.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania | badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

24



KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne pofaczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitame i przemystowe.
ARKADY- 1987 .

Rozporzadzenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579/

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 2512 pézn. zm./

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodnosciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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