

DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej w Nowym Targu” – etap II na podstawie opracowanego przez mgr inż. Bartosza Łuszczka Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
UWAGA! zakres nie obejmuje zaprojektowania budowy nowego budynku zaplecza socjalnego i administracyjno-biurowego.
- 2) Przez wykonanie zamówienia rozumie się sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń i sprawdzeń oraz decyzji pozwolenia na budowę.
- 3) W związku z koniecznością przebudowy napowietrznej linii SN 15kV kolidującej z przewidzianą do projektowania komorą fermentacyjną, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków przebudowy linii SN i formalne uzgodnienia z TAURON S.A.
- 4) Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w formie papierowej.
- 5) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych na podstawie sporządzonego projektu.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Zakres robót do wykonania:
 - a) Projekt budowlany - 4 egz.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym OPZ.
- 3) Zamawiający **zaleca** przeprowadzenia wizji w terenie przed przygotowaniem i złożeniem oferty, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin należy uzgodnić telefonicznie z P. Grzegorzem Nowak tel. 609 194 500 - kierownik Oczyszczalni Ścieków
- 4) Planowany termin realizacji inwestycji: 2026 – 2029 rok

3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrozenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

Plan inwestycyjny – pkt. 23

4. Szacunkowa wartość zamówienia:

- Netto: 104 199,23 złotych zł (słownie: sto cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ²³/₁₀₀),
- Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne) kosztorysu z dnia 20.11.2024 r.

5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądaný/:

15 grudnia 2025 r. przekazanie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku pozwolenia na budowę oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

6. Kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa netto – 100%

7. Inne warunki istotne dla postępowania: brak

8. Rozeznanie cen rynkowych

Celem ustalenia cen rynkowych zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 31.01.2025 r. na stronie internetowej www.mzwik.nowytarg.pl oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 1056236, poinformowano o postępowaniu (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie) następujące firmy: nie dotyczy

9. Dane dotyczące złożonych ofert

W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

I. E. CORAX SP. Z O.O.

ul. Kożuchowska 8, 65-364 Zielona Góra

- cena ofertowa: 890 000,00 zł netto + VAT w wysokości 23% równy 240 700,00 zł tj. 1 094 700,00 zł brutto

10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Postępowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

W związku z tym, że jedyna złożona oferta tj. oferta nr I złożona przez firmę E. CORAX SP. Z O.O. znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.

11. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG)

nie dotyczy

12. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Magdalena Mieczyska	10.02.2025r.	Specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Mieczyska
	Środki / pozycja PI/PR PI. poz 23 – 110 000,00 zł	Renata Batkiewicz-Rams	10.02.2025r.	Kierownik Działu Zamówień Renata Batkiewicz-Rams
2.	Dofinansowanie (jeśli konieczne): - Złożony wniosek - Podjęta decyzja FOŚiGW - Podpisana umowa	Bartłomiej Kois	10.02.2025r.	Dyrektor ds. technicznych Bartłomiej Kois
3.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF	Teresa Fedas		
4.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Magdalena Mieczyska	10.02.2025r.	Specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Mieczyska
5.	Zatwierdzenie/korekty	Wojciech Wielkiewicz	10.02.2025r.	PREZES Zarządu Wojciech Wielkiewicz