
1 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

ZADANIE:  
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 
OBIEKT: 

REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SOKOŁA 
W NOWYM TARGU 

 
POŁOŻENIE: 

34-400 NOWY TARG 
UL. SOKOŁA NA ODCINKU OD UL. KOLEJOWEJ 

DO UL. SZKOLNEJ 
 

INWESTOR: 
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  

W NOWYM TARGU SP. Z O. O. 
UL. KRZYWA 1,  34-400 NOWY TARG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



2 
 

ST-00 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. WYMAGANIA 
OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z projektem remontu sieci wodociągowej w ulicy 
Sokoła w Nowym Targu w zakresie remontu sieci i przyłączy wodociągowych. 
 
1.2. Zakres stosowania. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
- Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody   KOD CPV 45232150-8 
 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania. 
 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane zgłoszenie budowy z projektem - składa się w szczególności z: projektu 
budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektów wykonawczych w 
zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 
podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja 
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Dziennik Budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne 
czynności w budownictwie - polegają na: 
- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
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- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 

- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiarach przemieszczeń. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona i posiadająca niezbędne 
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy. 
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru 
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości 
wyrobów oraz robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie 
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów 
Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
 
Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 
 
Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo  
elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami 
i Wymaganiami Zamawiającego. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 
 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Polecenie Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego (Inżynier) - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji 
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 
 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 
 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową. 
 
Roboty Towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
 
Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna 
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
 
 
 
1.5. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.5.1. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z remontem sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sokoła w Nowym Targu. Zakres remontu obejmuje 
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odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Szkolną wraz z remontem przyłączy wodociągowych do 
budynku lub do studzienek wodomierzowych. 
 
1.5.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli 
w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.6. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.6.1. Przedstawiciel Zamawiającego 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji 
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. Przedstawiciel 
Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 
 
1.6.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 
Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 
• Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
• Zgłoszenie budowy przyjęte bez sprzeciwu jeżeli jest wymagane. 
Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót 
powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.6.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi 
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiałów i elementów 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, albo 
z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione, ale 
mieszczące się w dopuszczalnych granicach. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość 
maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 
materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlaną lub Specyfikacją 
Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny 
być odrzucone. 
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1.6.4. Koordynacja dokumentów umownych 
Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków 
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 
natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 
 
1.7. Plac budowy i dokumenty budowy 
1.7.1. Przekazanie Placu Budowy. 
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia 
przez Zamawiającego odbioru robót Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących 
znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe 
elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 
1.7.2. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U. 2024 poz. 725. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, 
przez cały okres realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża 
Wykonawcę. 
 
1.7.4. Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy wpisuje się: 
- datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
- datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, daty częściowych odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- zgłoszenie zakończenia Robót, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
1.7.5. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.7.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja budowy. 
 
1.7.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginięcie Dziennika Budowy, 
związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 
zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 
 
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
 
1.8.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone 
powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 
1.8.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan odtworzonej 
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lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych 
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 
koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 
czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych robót. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem 
ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie 
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi. 
 
1.8.4. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, 

oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
 
1.8.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie 
granic Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, 
w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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1.8.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać 
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ" na podstawie obowiązujących przepisów 
i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i zawartej w 
Projekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów lub 
wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość 
zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo 
dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący, zgodnie z  
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725. Wszystkie wyroby budowlane 
wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte 
przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca 
dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem 
robót. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub 
o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych. 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed 
ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały 
o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Próbki materiałów powinny być pobierane 
przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. 
W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie 
pobierania próbek. 
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2.4. Przechowywanie materiałów 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu 
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę 
na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem 
Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny być zachowane następujące warunki: 
- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu 
Budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 
Budowlanej i ST. 
 
4. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiały powinny być 
transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Kruszywa 
powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób zapobiegający 
stratom oraz segregacji. Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. Transport elementów z 
drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 
celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno 
odpowiadać warunkom składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych związanych z remontem sieci 
wodociągowej w ul. Sokoła w Nowym Targu. Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, 
Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą dostarczoną przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, 
materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
6.1.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez 
Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem 
systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić 
badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano- 
Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczenie, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być 
utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Przedstawiciel 
Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą 
wpływać ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne 
wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Poszczególnych normach 
przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie winny być zatwierdzone 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
6.1.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 
normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji 
Budowlano-Wykonawczej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.1.4. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.1.5. Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 
 
6.2. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiającego. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania 
i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. Jeżeli przeprowadzona przez 
Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę 
warunków Umowy. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego 
badań materiałów w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym 
kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności 
za określone roboty będące przedmiotem badań. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do 
jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez 
Zamawiającego. 
 
6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki 
aprobujące, stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. Materiały i 
urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zatwierdzona 
zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
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8.2. Rodzaje odbiorów. 
8.2.1. Odbiór częściowy. 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie,  
to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
 
8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien 
być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości 
do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli Roboty 
zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie 
Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, że Roboty 
wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich 
niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór 
końcowy Robót. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. W wypadku, gdy 
Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel 
Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i 
instytucji opiniujących (IOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne, 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty, 
każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. Jeżeli 
nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące 
wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia", 
Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej 
decyzji Wykonawcę. 
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10.2. Przepisy związane 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

SST 1.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 
SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych robót w ramach inwestycji: 
Remont sieci wodociągowej w ul. Sokoła w Nowym Targu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1 
Zakres Robót obejmuje: 
a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na 
bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego, 
c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej 
i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
e) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi określeniami 
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania Robót podano w SST 0.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 
- palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
- gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni 
i chodników. Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wykonania opisów i oznaczeń 
punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego. 
 
3. Sprzęt 
Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładność: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- tyczki, łaty. taśmy stalowe i ruletki. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
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5. Wykonanie robót 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK. Zamawiający ma 
obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowej) 
potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
b) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej 
i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST. 
Wykonawca wykona Roboty ujęte w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: 
1) Punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone 
palikami pomocniczymi. 
2) Repery robocze powinny być osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) 
w sposób wykluczający osiadanie. 
3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów 
poligonizacji państwowej i reperów państwowych. 
4) Obowiązujący układ odniesienia: 
- dla wysokości - układ PL-EVRF2007-NH  
5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: 
- dla Robót – od 0 do -10 mm, 
- dla wysokości – od 0 do +5 mm, 
6) Przekroje poprzeczne należy wyznaczać w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami dokładnościami 
wymienionymi w punkcie 3. 
 
SST 2.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji: 
Remont sieci wodociągowej w ul. Sokoła w Nowym Targu. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką obiektów 
inżynieryjnych 
W zakres robót wchodzi: 
- wykonanie wykopów obudowanych, 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia, podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania -ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725.z późniejszymi zmianami. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występujące jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
- wypraski stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: 
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, 
PN-EN 10249-2:2000, 
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
- inne elementy umacniające ściany wykopów - za zgodą Inżyniera, 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową i 
odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego, 
- prefabrykowane elementy studni, 
- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996. 
 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST Część 0.00 „Wymagania ogólne". 
 
4. Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach - Dz.U. 2023 poz. 1587 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełnić 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 0:00 "Wymagania ogólne" 
 
5. Wykonanie robót· 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
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Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202. 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką 
obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, 
należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej 
w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczeń 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów 
należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska·- Dz.U. 2024 poz. 
54 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20·cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia 
wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej, 
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
wypływ wód z wykopu. Wodzę z wykopu należy odprowadzać poza teren robot. Należy przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu W przypadku pogłębienia wykopu 
poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 
wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia- odpowiednich decyzji. 
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5.5. Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy  
PN-EN 12063:2001. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, 
w którym należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody 
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 
W przypadku wykorzystania ścianek, szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one, 
spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej. 
5.7. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar wykopu. w tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować 
systemy igłofiltrów lub drenaż paskowy ze studniami zaborczymi, z których woda będzie odpompowana 
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 
odpowiednimi instytucjami. W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu należy 
wykonać grodzie ziemne. 
5.8.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie 
+ 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 
5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
1. sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
2. kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
3. sprawdzenie przygotowania terenu, 
4. kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
5. sprawdzenie wymiarów wykopów, 
6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy, 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
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tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena 
jednostkowa obejmuje: 
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
2. oznakowanie robót, 
3. wyznaczenie zarysu wykopu, 
4. wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie ścianek szczelnych wraz 
z wykopaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 
5. wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian 
wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 
6. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 
odwożenia mas ziemnych, 
7. odwodnienie wykopu, 
8. utrzymanie wykopu; 
9. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
10. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
11. oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia; symbole, podziału i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania. 
BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy 
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka 
10.2. Inne dokumenty: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 2024 poz. 725. 
b) Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. 2023 poz. 1587 z późniejszymi 
zmianami). 
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d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

e) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska·- Dz.U. 2024 poz. 54 z późniejszymi 
zmianami. 

SST 3.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W UL. SOKOŁA  W NOWYM TARGU 
KOD CPV 45232150 (Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody) 
  
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem sieci wodociągowej w ramach inwestycji: 
Remont sieci wodociągowej w ul. Sokoła w Nowym Targu 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
sieci wodociągowej. 
Projektowany układ wodociągu obejmuje remont: 
- sieci wodociągowej Ø 100 z żeliwa 
- przyłączy do budynków Ø 32, 40 mm z rur stalowych oraz z rur PE 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień; montaż rur ochronnych i armatury, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
- wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
- sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
- przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 
- odgałęzienie domowe, połączenie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.  
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano SST Część 0.00 „Wymagania ogólne” 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Część 0.00 
"Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. 
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie. 
2.2. Przewody rurowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały przedstawione w projekcie 
budowlanym. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
- rury ciśnieniowe z PE100 RC SDR11 PN 16 o śr. 160 mm łączone poprzez zgrzewanie doczołowe 
wg. PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001 
- rury ciśnieniowe z PE100 SDR11 PN 16 o śr. 110 mm łączone poprzez zgrzewanie doczołowe 
wg. PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001 
Do wykonania przyłączy wodociągowych stosuje się rury ciśnieniowe z PE100 RC SDR17 PN 10 o śr. 
40,50,63 mm 

 
2.2.1. Rury ochronne 
Przewody elektryczne oraz teletechniczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią wodociągową 
należy zaopatrzyć w: 
- rury ochronne np. typu Arota lub równoważne. 
Przejścia wodociągu pod drogami należy wyposażyć w: 
- rury osłonowe PE o śr. 160 mm 
- zakończenie rur osłonowych manszetami systemowymi 
- montaż rurociągu przewodowego w rurach osłonowych przy pomocy płóz systemowych 
2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy  
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.5. Kruszywo na podsypkę oraz obsypkę rurociągów 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku o grub. 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
Materiał spełniający powyższą normę należy użyć również na obsypkę ochronną rurociągów o grubości 
30 cm ponad wierzch rury. 
2.6. Armatura odcinająca 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

-  zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem i przedłużonym wrzecionem np. 

Hawle, AVK, AKWA lub równoważne oraz z obudową i skrzynką uliczną wg PN-83/M-74024 Skrzynki 

zasuw duże typ W-1 wg DIN4056 z deklem ciężkim. 
2.7.Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 
-  kształtki PE łączone poprzez zgrzewanie oraz łączniki rurowe systemu producenta rur np. PLASSON 
lub równoważne, 
-  kształtki ciśnieniowe żeliwne kołnierzowe, 
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-  połączenie projektowanej sieci wodociągowej z rur PE z istniejącym rurociągiem z rur żeliwnych, 
projektuje się za pomocą wstawionego łącznika rurowo-kołnierzowy PE/żeliwo oraz kołnierzy do rur 
z zabezpieczeniem przed przesunięciem np. Hawle lub równoważne. Śruby do połączeń kołnierzowych 
oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. 
2.8. Hydranty 
Należy stosować hydranty nadziemne łamane, z podwójnym zabezpieczeniem, z korpusem ze stali 
nierdzewnej z samoczynnym odwodnieniem komory zaworowej i samoczynnym zaworem 
napowietrzającym na ciśnienie nominalne 1,0 Mpa o średnicy nominalnej 80 mm uznanych producentów 
(Hawle, AVK, AKWA) odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 
2.9. Studnie wodomierzowe 
Wykonane z PE monolityczne,  wodoszczelne, okrągłe w kominie, stożkowe w podstawie, średnica 
komina studni 500 mm, ożebrowanie komina w rastrze 2,5 cm, maksymalna średnica części stożkowej 
650 mm, z włazem żeliwnym B125 np. EWE lub równoważne. Korek izolacyjny z EPP (spieniony 
polipropylen) pełniący funkcję dodatkowej warstwy izolacyjnej wchłaniającej kondensat i ochronnej przed 
skraplaniem się wilgoci oraz chroniący wnętrze studni przed zabrudzeniami i przypadkowym 
wpadnięciem, połączony na stałe z drążkiem do podciągania zestawu za pomocą linki z PP. Mufy 
przyłączeniowe z mosiądzu bezołowiowego na wejściu i wyjściu z gwintem wewnętrznym GW 1’’ 
dostosowane do uszczelnień typu o-ring, zabezpieczone przed wykręceniem, potrójnie uszczelnione na 
przejściu przez ścianki studni. Wyposażone w giętkie węże silikonowe z oplotem ze stali nierdzewnej i 
powłoką z tworzywową, konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej np. EWE lub równoważne, zawory 
wykonane z mosiądzu bezołowiowego, drugi zawór wyposażony w zawór spustowy m.in. do odwodnienia 
instalacji lub poboru próbek wody do badań bakteriologicznych, W przypadku konieczności montażu 2 
wodomierzy w jednej studni należy wykonać studnię prefabrykowaną o średnicy min. ø1000mm, ze 
stopniami lub klamrami do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle, 
zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego 
obciążenia ruchem pieszym lub kołowym. Studzienka wodomierzowa powinna również mieć 
zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpywania wody. 
2.10 Materiały uzupełniające 
Wokół ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykonać w promieniu 40 cm, płytę z betonu B-20 
o grubości 10cm 
- Nad przewodami wodociągowymi wykonanymi z PE należy umieścić taśmę ostrzegawczą i taśmę 
impulsową dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej lokalizacji. 
- Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych 
z wymiennymi cyframi tak, aby spełniały polskie normy PN-86/B-09700 oraz ZN-G-3004. 
2.11. Składowanie materiałów 
2.11.1 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 
rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30OC. 
Rury stalowe osłonowe należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi w celu uniknięcia 
powstawania ognisk korozji.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.11.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, kształtki, hydranty) 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
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2.11.3. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
2.11.4. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy 
niż 3 miesiące. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 
-  piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
-  żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
-  koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3, 
-  spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny. 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
-  samochód dostawczy do 0,9 t, 
-  samochód skrzyniowy do 5 t, 
-  samochód samowyładowczy do 5 t, 
-  samochód beczkowóz 4 t, 
-  przyczepę dłużycową do 10 t, 
-  żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
-  wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
-  zgrzewarkę do rur PE, 
-  zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
-  pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne" 
4.2. Transport rur przewodowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic 
wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0OC i niższej. 
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Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
Rury stalowe ochronne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki bitumicznej. 
4.3. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna oraz wodomierze powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
4.4. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy 
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć 
w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie 
sprzętu mechanicznego do rozładunku.  
4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 
-  segregacji składników, 
-  zmiany składu mieszanki, 
-  zanieczyszczenia mieszanki, 
-  obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 
zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
4.7. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inwestorowi. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót 
w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.  
5.3 Roboty ziemne 
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W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu wskazanym przez inwestora. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić oraz zabezpieczyć na 
szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte o szer. 1.0 m obudowane balami drewnianymi lub wypraskami. 
Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów w 80% sprzętem mechanicznym, natomiast pozostałe 20% (wyrównanie 
dna wykopu, odkrywki istniejącego uzbrojenia) należy wykonać ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być złożony wzdłuż wykopu, natomiast nadmiar urobku wywieziony przez Wykonawcę w 
miejsce wskazane przez Inwestora. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając 
się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach 
bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te 
należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m z desek lub innego materiału, tak aby 
prześwit między deskami nie był większy niż 15 cm – jest to zabezpieczenie przed dostaniem się do 
wykopu małych dzieci. Wykop oznakować, a w nocy oświetlić. Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania 
realizować należy pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy wykonać z warstwy piasku o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
-  w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m 
Głębokość ułożenia rurociągu – 1.7 m do osi przewodu, na 15 cm podsypce piaskowej zagęszczonej do 
współczynnika Js≥95%. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje 
się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 
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Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przez podwieszenie. 
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
-  rury ciśnieniowe PVC łączone na uszczelkę gumową 
-  rury ciśnieniowe PEHD łączone przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
-  kształtki ciśnieniowe żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
-  kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu 
odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej 
pomiędzy łączonymi kołnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy 
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 
(złączu kielichowym) przekracza 2O kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność 
przewodu. 
5.5.3. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) z miękkim uszczelnieniem z obudową i skrzynką uliczną należy instalować: 
-  na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
-  na odgałęzieniu do hydrantu, 
-  na przyłączach domowych, 
-  w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
5.5.4.Hydranty 
Hydranty należy umieszczać: 
-  w terenie zabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego, 
- w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej 
rozdzielczej, 
-  w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, 
-  wokół ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykonać w promieniu 40 cm, płytę z betonu C20/25 
o grubości 10cm lub prefabrykowaną płytę betonową.  
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od gniazd pod złączami przez wypełnienie ich piaskiem 
i staranne ubicie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu powinna wynosić dla przewodów z rur PVC/PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- 
i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Wykop zasypywać 0,15 – 0,20 m warstwami ziemi na całej głębokości wykopu. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
Materiał zasypu zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową wg normy PN-S-O-02205. 
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W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
-  zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
-  określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
-  określenie stanu terenu, 
-  ustalenie składu betonu i zapraw, 
-  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-  ustalenie metod wykonywania wykopów, 
-  ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
-  sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-  zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
-  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-  sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
-  badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 
i zgodności z określonym w dokumentacji, 
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 
z kruszywa, 
-  badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 
-  badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
-  badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
-  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
-  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
-  badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
-  badanie zabezpieczenia przed korozją, 
-  sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów, 
-  badanie szczelności całego przewodu, 
-  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
-  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
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-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-  odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
-  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, 
-  różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
-  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
-  dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
-  stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 1,0 w drogach.  
6.2.4. Próba szczelności 
Próbę szczelności przeprowadza się po ułożeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu 
rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Ciśnienie próbne 
Pp-1.0 Mpa. Wszystkie złącza do czasu zakończenia prób hydraulicznych muszą pozostać odkryte. 
Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1 st.C, 
- napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, w taki sposób, aby w ciągu 
7 godzin był napełniony 1 km rurociągu, 
- temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20 st. C, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania ciśnienia, 
- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego wielkość. Ciśnienie należy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie opróżnić z wody w sposób 
kontrolowany. 
6.2.5.Płukanie rurociągu i dezynfekcja 
Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą wodociągową, 
wypuszczając wodę przez hydrant z prędkością przepływu dostateczną dla wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. 
Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym 
i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji 
powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu 
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Woda chlorowana powinna zwierać co 
najmniej 50mgCL2/dm3. Dezynfekcję przeprowadza się dozując roztwór środka dezynfekującego przy 
powolnym napełnianiu sieci. Pozostałość chloru w wodzie po 24h kontaktu powinna wynosić 
10mgCL2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go 
przepłukać. 
Przed odbiorem wodociągu woda powinna być przebadana przez właściwą jednostkę San-Epid. 
Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji, należy uzgodnić 
z odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji. 
Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) 
 
7.·OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólnie zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano SST 0.0.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- rozbiórka starych przewodów w m 
- rozbiórka nawierzchni w m2. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 
powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego 
bez względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości 
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków 
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inwestor dokonuje odbioru robót zanikających. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać 
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 0.00 „ Wymagania ogólne”. 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
-  dostawę materiałów, 
-  wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
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-  wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
-  przygotowanie podłoża i fundamentu, 
-  ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
-  przeprowadzenie próby szczelności, 
-  przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
-  zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-  pomiary i badania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 
i badania 
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty na ciśnienie nominalne 1 Mpa 
14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
Polietylen (PE) 
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych  
do wody. 
16. PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 
17. PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
18. PN-83/B-10700/04 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu  
i polietylenu 
19.PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
 
10.2. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989r. 
– Roboty ziemne 


