
1 

 

 

 
Inwestor:  MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  

 W  NOWYM TARGU 
 34-400 NOWY TARG,  
 UL. DŁUGA 21 

 
Obiekt budowlany: ODCINKI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 

PRZYŁACZAMI 
 
Adres inwestycji: NOWY TARG, UL. LUDŹMIERSKA 

DZ.NR.EWID.   
9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2,  10039/7, 10039/6, 
10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1,      
J.E. NOWY TARG 
OBR. 0001 NOWY TARG 

 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXVI 

 

Temat  
opracowania: 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ETAP - 1 

 

Data 
opracowania: 

12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: inż. STANISŁAW ŻMUDA 
UPR. NR MAP/0158/POOS/04 
 

 



2 

 

ST-00 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. WYMAGANIA 
OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z projektem budowy kanalizacji sanitarnej  
w Nowym Targu, rejon ul. Ludźmierskiej na dz. nr. ewid.:  9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2,  10039/7, 
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.      
 
1.2. Zakres stosowania. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla następujących 
robót: 
 
GŁÓWNE KODY CPV: 

− 45 000 000-7 Roboty budowlane 
− 45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
− 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
− 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
− 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
− 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 
− 45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
− 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 
− 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 
− 45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni dróg 

 
Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność dostosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
 
Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, są 
zgodne z określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania. 
 
Dokumentacja projektowa- służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane zgłoszenie budowy z projektem - składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego w zakresie   robót budowlanych, projektów wykonawczych  
w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty  
i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 
podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja 
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Dziennik Budowy- stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących wtoku wykonywania robót. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne 
czynności w budownictwie - polegają na: 
- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiarach przemieszczeń. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne 
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy. 
 
Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru 
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną 
jakości wyrobów oraz robót. 
 
Materiały- wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie  
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Odbiór częściowy- odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów 
Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
 
Odbiór końcowy- odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 
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Odbiór międzyoperacyjny- odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami  
i Wymaganiami Zamawiającego. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 
 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Polecenie Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Przedmiar Robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego (Inżynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji 
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 
 
Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 
 
Roboty- oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 
 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 
 
Roboty Towarzyszące- prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
 
Roboty Tymczasowe- oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna 
 
Wspólny Słownik Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
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Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
 
Wyrób budowlany- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów  
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całośćużytkową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.6.1. Zakres robót. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nowym Targu, rejon ul. Ludźmierskiej na dz. nr. ewid.:  
9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2,  10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.     
Zakres budowy obejmuje odcinki sie kanalizacyjnej grawitacyjnej, sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 
przyłączy kanalizacyjnych. 
 
1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania 
budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji 
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. Przedstawiciel 
Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 
 
1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 
Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 
• Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 2 września 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072) 
• Zgłoszenie budowy przyjęte bez sprzeciwu. 
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Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi  
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiałów i elementów 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione,  
ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 
wartość 
maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 
materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i 
roboty powinny być odrzucone. 
 
1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 
Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków  
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 
natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 
 
1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 
1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do 
potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu 
budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone 
lub zniszczone powyższych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 
1.8.2. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna będzie utrzymywana 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy 
informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
 
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
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Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża wykonawcę. 
 
1.8.4. Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy wpisuje się: 
- datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
- datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, daty częściowych odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- zgłoszenie zakończenia Robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
1.8.5. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja budowy. 
 
1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginięcie Dziennika Budowy, 
związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 
zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 
organów. 
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1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
 
1.9.1. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
 
1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone 
powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 
1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z 
zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni 
ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w 
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także 
Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
 
1.9.4. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
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c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
 
1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności  
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych konstrukcjach 
nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać  
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ" na podstawie obowiązujących 
przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i 
zawartej w Projekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów  
lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość 
zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo 
dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ 
aprobujący, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dziennik 
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać 
wymogi oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 
sierpnia 2002  
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o systemie oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą 
być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem 
robót. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub  
o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych. 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane 
przepisami. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały  
o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Próbki materiałów powinny być pobierane 
przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono 
w Wymaganiach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel 
przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu 
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni 
poza Placem Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny być zachowane następujące warunki: 
- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu 
Budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 
Budowlanej i ST. 
 
4. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiały 
powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 
zapobiegający stratom oraz segregacji. Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie 
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum 
Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 
oraz budynku naukowo-dydaktycznego". Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją 
Budowlano-Wykonawczą dostarczoną przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod 
pracy gwarantujących wysoką jakość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
6.1.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez 
Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem 
systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie 
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego 
zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne 
powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 
Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  
w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie, co dozakresu badań i ich częstotliwość zostały 
określone  
w Poszczególnych normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca 
powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie winny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji 
Budowlano-Wykonawczej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ichzakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
6.1.4. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.1.5. Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 
 
6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i 
inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. Jeżeli przeprowadzona przez 
Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę 
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warunków Umowy. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego 
badań materiałów w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, tocałkowitym 
kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących 
płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. Niezależne badania prowadzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej 
kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w 
całości przez Zamawiającego. 
 
6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki 
aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U. 
Nr 249 poz. 2497 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego 
życzenie. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów. 
8.2.1. Odbiór częściowy. 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie,  
to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
 
8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel 
Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
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końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli 
Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na 
piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, 
że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania 
wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony 
powtórny odbiór końcowy Robót. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych 
Robót. W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, 
które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza 
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne, 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty, 
każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące 
wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia", 
Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej 
decyzji Wykonawcę. 
 
10.2. Przepisy związane 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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SST 1.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH 
SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych robót w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej w rejonie ul. Grapa.  
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych wp. 1.1 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1 
Zakres Robót obejmuje: 
a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów 
na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego, 
c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
e) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi określeniami 
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
ProjektowąST i poleceniami Inżyniera.Ogólne wymagania Robót podano w SST 0.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 
- palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
- gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni  
i chodników. Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wykonania opisów i oznaczeń 
punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego. 
 
3. Sprzęt 
Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładność: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- tyczki, łaty. taśmy stalowe i ruletki. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
 
5. Wykonanie robót 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami MZWiK. Zamawiający ma 
obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji 
Projektowej)potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
b) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ichwspółrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleńinnych ST. 
Wykonawca wykona Roboty ujęte w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: 
1) Punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone 
palikamipomocniczymi. 
2) Repery robocze powinny być osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)  
w sposób wykluczającyosiadanie. 
3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów 
poligonizacjipaństwowej i reperów państwowych. 
4) Obowiązujący układ odniesienia: 
- dla wysokości - Układ Kronsztadt 86. 
5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: 
- dla Robót – od 0 do -10 mm, 
- dla wysokości – od 0 do +5 mm, 
6) Przekroje poprzeczne należy wyznaczać w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami dokładnościami 
wymienionymi w punkcie 3. 
 
SST 2.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej Białce Tatrzańskiej w rejonie ul. Grapa. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką obiektów 
inżynieryjnych 
W zakres robót wchodzi: 



17 

 

- wykonanie wykopów obudowanych, 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia, podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  
na tereniebudowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania - ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,  
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występujące jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
- wypraski stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: 
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, 
PN-EN 10249-2:2000, 
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
- inne elementy umacniające ściany wykopów - za zgodą Inżyniera, 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową 
i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego, 
- prefabrykowane elementy studni, 
- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996. 
 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania technicznew zakresie BHP.Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST Część 0.00 „Wymagania ogólne". 
 
4. Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi  
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
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posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa  
z dnia_ 27.04.2001 r. o odpadach - Dz, U. Nr 62poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełnić 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 0:00 "Wymagania ogólne" 
 
5. Wykonanie robót· 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202. 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych  
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy  
po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym  
od pierwotnego. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką 
obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, 
należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej 
w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie· wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem,. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczeń 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów 
należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacja kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska·- 
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 
20·cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie 
nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie 
w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty 
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sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak: 
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej, 
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
wypływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robot. Należy· przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku pogłębienia 
wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 
wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia- odpowiednich 
decyzji. 
5.5. Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania,  
w którym należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody  
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.  
W przypadku wykorzystania ścianek, szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one, 
spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej. 
5.7. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych po za obszar wykopu. w tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż paskowy ze studniami zaborczymi z których woda będzie 
odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami. W przypadku prowadzenia robót 
ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce przepustów przed przystąpieniem do 
robót na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać grodzie ziemne. 
5.8.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie 
+ 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  
w pkt. 5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
1. sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
2. kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
3. sprawdzenie przygotowania terenu, 
4. kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
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5. sprawdzenie wymiarów wykopów, 
6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy, 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jestm3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena 
jednostkowa obejmuje: 
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
2. oznakowanie robót, 
3. wyznaczenie zarysu wykopu, 
4. wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie ścianek szczelnych wraz  
z wykopaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 
5. wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 
ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 
6. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem  
na miejsce odwożenia mas ziemnych, 
7. odwodnienie wykopu, 
8. utrzymanie wykopu; 
9. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
10. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
11. oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia; symbole, podziału i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania. 
BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy 
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
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PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka 
10.2. Inne dokumenty: 
1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;  
z późniejszymi zmianami), . 
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  
z późniejszymi zmianami), 
4.Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62z póź. zmianami) 
 
SST 3.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BUDOWASIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR Z TWORZYWSZTUCZNCH PVC SN 16, SN12 na 
przykanalikach i odejściach 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonie ul. Pod grapą.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej. 
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 
- kanałów grawitacyjnych sieci Ø 200mm PVC SN 16 
- kanałów grawitacyjnych przyłączy Ø160 PVC SN 12 i SN 8 
- przewodów ciśnieniowych sieci Ø 63 PR100 SDR11 PN16 
- studzienek połączeniowych Ø 1200, 1000 z kręgów żelbetonowych 
- Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień; studni kanalizacyjnych, 
- wykonanie izolacji studni jeśli to jest wymagane przez producenta, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 
1.4.2. Przewody rurowe 
1.4.2.1 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia  
z kanałem sanitarnym 
1.4.2.3. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.5 Rozbudowane przyłącze - kanał sanitarny odprowadzający ścieki z dwóch lub więcej budynków 
do kanału bocznego lub kanału głównego 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przełazowym przeznaczona  
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy, 
1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający, wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej połażonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka na odgałęzieniu -studzienka kanalizacyjna o średnicy 800 mm, 1000 mm z PVC lub 
PP, będąca granicąsieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca, funkcje studzienki połączeniowej 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do: czynności ·eksploatacyjnych. 
Wysokość kamory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika 
1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony  
do zejścia obsługi do komory roboczej; 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1. Dren -sączek podłużny z rurkami na dnie ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 
zbiorczej. 
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania  
z nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in.stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujący się m.in. 
-dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano SST Część 0.00 „Wymagana ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Część 0.00 
"Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1. Rury 
Do budowy kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejących drogach 
przewiduje się zastosowanie rur PVC-U SN 12. 
2.3.1. Komora Robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych 
lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza poniżej wejścia: kanałów 
powinna być wykonana jako monolit zbetonu ,hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie 
mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom 
PN-B-12037. 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych  
w pkt. 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako właz żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-
H-74051-02umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo : „Wodociągi i Kanalizacja 
Nowy Targ.” 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
2.3.6.Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty 
powinna być większa o dśrednicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
'odpowiadać wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111 
2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-62/6738-03 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1 Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi. można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów, 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 



24 

 

wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp  
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów 
2.10.3.Włazy kanałowe DN 400 i stopnie złazowe ze stali nierdzewnej lub powlekane otuliną PVC 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powłoką z tworzywa 
2.10.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na. utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-. sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
- beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne" 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lubzniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu z wyjątkiem, rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu O więcej niż 1/3. średnicy zewnętrznej wyrobu (rury  kowe. Nie 
wyżej niż· 2m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich ·materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m 
należy wykonywać  
za pomocą minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami· transportu! W sposób. Zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10szt:i łączyć taśmą stalową 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe. Które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającą granicę określoną w wymaganiach technicznych. 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli  
i użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót strefie ich urządzeń. 
5.3 Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian  
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt  
z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykop uzgodnie  
z dokumentacją projektową. Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" –tom l rozdz. IV -1989r.-
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,  
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 0,10 m. 
Zdjęcie pozostałej warstwy 0,10 mgruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed: wykonaniem 
podsypki  
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową.Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne Z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.5. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.  
od 0,6 do 0,8 m/s spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5‰ 
- dla odgałęzień o średnicy 0,16 m - 15‰ 
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- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze  
niż 1,2 m głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).Przy mniejszych zagłębieniach 
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.6.1.Kanały 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U SN 16, SN 12 
Poszczególne ułożone rury powinno być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
w temperaturze niemniejszej niż +8°C. Przed· zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
 z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów 
stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty pomiędzy osiami kanałów dopływowego  
i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanałowe kamionkowe należy 
układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad 
- trasa odgałęzienia powinna być: prosta bez załamań w planie i pionie 
- włączenie odgałęzienia do kanału należy wykonać za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰ 
- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując 
przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej 
należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki 
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Φ 0,20-m należy wykonać o średnicy 1,0 m. Przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu  
i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest  
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w, "Katalogu, 
powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. Studzienki 
rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory, roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniej niż 2,0m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. Komin włazowy powinien 
być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych  
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lub żelbetowych o średnicy 0,80m. Posadowienie komina należy wykonać na" płycie żelbetowej 
przejściowe(w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych wówczas bezpośrednio  
na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny  
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego  
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 
Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN'-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m 
5.6.4. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane jako 
rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2.Studzienki betonowe zabezpiecza 
się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie 
innego środka, izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, 
niezależnie odczynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową 
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno przy zastosowaniu betonu 
wodoszczelnego stosować się do wytycznych producenta rur. 
5.6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 95  
w skali proktora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów zgodnie z zaleceniami Użytkownika dróg 
grunt przy realizacji kolektora w drodze należy wymienić. Do zasypywania wykopu stosować pospółę 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw  
i ustalić recepturę. 
6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej :warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
-badanie odchylenia osi kanałów; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia osi kanałów, 
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- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi  
od przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt5.6.5. 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7.·OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólnie zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano SST 0.0.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień i przyłączy wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 0.00 „ Wymagania ogólne”. 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
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- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża fundamentu, 
- wykonanie drenażu korytkowego, 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 
-wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
i projektowe. 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny-kanalizacyjna 
7. PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne. 
16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie przełazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ciśnieniowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych - 2003 r. 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. IV,  
Arkady 1989 r. -Roboty ziemne. 
5. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa 
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ST-00 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. WYMAGANIA 
OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z projektem budowy kanalizacji sanitarnej  
w Nowym Targu, rejon ul. Ludźmierskiej na dz. nr. ewid.:  9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2,  10039/7, 
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.      
 
1.2. Zakres stosowania. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla następujących 
robót: 
 
GŁÓWNE KODY CPV: 

− 45 000 000-7 Roboty budowlane 
− 45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
− 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
− 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
− 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
− 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 
− 45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
− 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 
− 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 
− 45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni dróg 

 
Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność dostosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
 
Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, są 
zgodne z określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania. 
 
Dokumentacja projektowa- służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane zgłoszenie budowy z projektem - składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego w zakresie   robót budowlanych, projektów wykonawczych  
w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty  
i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 
podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja 
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Dziennik Budowy- stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących wtoku wykonywania robót. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne 
czynności w budownictwie - polegają na: 
- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiarach przemieszczeń. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne 
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy. 
 
Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru 
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną 
jakości wyrobów oraz robót. 
 
Materiały- wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie  
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Odbiór częściowy- odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów 
Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
 
Odbiór końcowy- odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 
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Odbiór międzyoperacyjny- odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami  
i Wymaganiami Zamawiającego. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 
 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Polecenie Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Przedmiar Robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego (Inżynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji 
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 
 
Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 
 
Roboty- oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 
 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 
 
Roboty Towarzyszące- prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
 
Roboty Tymczasowe- oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna 
 
Wspólny Słownik Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
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Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
 
Wyrób budowlany- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów  
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całośćużytkową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.6.1. Zakres robót. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nowym Targu, rejon ul. Ludźmierskiej na dz. nr. ewid.:  
9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2,  10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.     
Zakres budowy obejmuje odcinki sie kanalizacyjnej grawitacyjnej, sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 
przyłączy kanalizacyjnych. 
 
1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania 
budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji 
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. Przedstawiciel 
Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 
 
1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 
Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 
• Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 2 września 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072) 
• Zgłoszenie budowy przyjęte bez sprzeciwu. 



6 

 

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi  
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiałów i elementów 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione,  
ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 
wartość 
maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 
materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i 
roboty powinny być odrzucone. 
 
1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 
Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków  
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 
natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 
 
1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 
1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do 
potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu 
budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone 
lub zniszczone powyższych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 
1.8.2. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna będzie utrzymywana 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy 
informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
 
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
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Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża wykonawcę. 
 
1.8.4. Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy wpisuje się: 
- datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
- datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, daty częściowych odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- zgłoszenie zakończenia Robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
1.8.5. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja budowy. 
 
1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginięcie Dziennika Budowy, 
związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 
zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 
organów. 
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1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
 
1.9.1. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
 
1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone 
powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 
1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z 
zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni 
ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w 
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także 
Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
 
1.9.4. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
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c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
 
1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności  
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych konstrukcjach 
nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać  
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ" na podstawie obowiązujących 
przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i 
zawartej w Projekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów  
lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość 
zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo 
dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ 
aprobujący, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dziennik 
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać 
wymogi oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 
sierpnia 2002  
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o systemie oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą 
być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem 
robót. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub  
o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych. 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane 
przepisami. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały  
o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Próbki materiałów powinny być pobierane 
przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono 
w Wymaganiach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel 
przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu 
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni 
poza Placem Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny być zachowane następujące warunki: 
- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu 
Budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 
Budowlanej i ST. 
 
4. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiały 
powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 
zapobiegający stratom oraz segregacji. Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie 
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum 
Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 
oraz budynku naukowo-dydaktycznego". Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją 
Budowlano-Wykonawczą dostarczoną przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod 
pracy gwarantujących wysoką jakość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
6.1.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez 
Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem 
systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie 
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego 
zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne 
powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 
Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  
w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie, co dozakresu badań i ich częstotliwość zostały 
określone  
w Poszczególnych normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca 
powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie winny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji 
Budowlano-Wykonawczej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ichzakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
6.1.4. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.1.5. Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 
 
6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i 
inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. Jeżeli przeprowadzona przez 
Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę 
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warunków Umowy. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego 
badań materiałów w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, tocałkowitym 
kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących 
płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. Niezależne badania prowadzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej 
kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w 
całości przez Zamawiającego. 
 
6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki 
aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U. 
Nr 249 poz. 2497 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego 
życzenie. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów. 
8.2.1. Odbiór częściowy. 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie,  
to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
 
8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel 
Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
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końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli 
Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na 
piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, 
że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania 
wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony 
powtórny odbiór końcowy Robót. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych 
Robót. W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, 
które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza 
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne, 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty, 
każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące 
wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia", 
Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej 
decyzji Wykonawcę. 
 
10.2. Przepisy związane 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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SST 1.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH 
SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych robót w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej w rejonie ul. Grapa.  
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych wp. 1.1 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1 
Zakres Robót obejmuje: 
a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów 
na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego, 
c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
e) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi określeniami 
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
ProjektowąST i poleceniami Inżyniera.Ogólne wymagania Robót podano w SST 0.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 
- palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
- gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni  
i chodników. Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wykonania opisów i oznaczeń 
punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego. 
 
3. Sprzęt 
Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładność: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- tyczki, łaty. taśmy stalowe i ruletki. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
 
5. Wykonanie robót 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami MZWiK. Zamawiający ma 
obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji 
Projektowej)potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
b) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ichwspółrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleńinnych ST. 
Wykonawca wykona Roboty ujęte w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: 
1) Punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone 
palikamipomocniczymi. 
2) Repery robocze powinny być osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)  
w sposób wykluczającyosiadanie. 
3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów 
poligonizacjipaństwowej i reperów państwowych. 
4) Obowiązujący układ odniesienia: 
- dla wysokości - Układ Kronsztadt 86. 
5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: 
- dla Robót – od 0 do -10 mm, 
- dla wysokości – od 0 do +5 mm, 
6) Przekroje poprzeczne należy wyznaczać w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami dokładnościami 
wymienionymi w punkcie 3. 
 
SST 2.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej Białce Tatrzańskiej w rejonie ul. Grapa. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką obiektów 
inżynieryjnych 
W zakres robót wchodzi: 
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- wykonanie wykopów obudowanych, 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia, podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  
na tereniebudowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania - ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,  
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występujące jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
- wypraski stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: 
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, 
PN-EN 10249-2:2000, 
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
- inne elementy umacniające ściany wykopów - za zgodą Inżyniera, 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową 
i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego, 
- prefabrykowane elementy studni, 
- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996. 
 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania technicznew zakresie BHP.Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST Część 0.00 „Wymagania ogólne". 
 
4. Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi  
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
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posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa  
z dnia_ 27.04.2001 r. o odpadach - Dz, U. Nr 62poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełnić 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 0:00 "Wymagania ogólne" 
 
5. Wykonanie robót· 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202. 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych  
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy  
po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym  
od pierwotnego. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką 
obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, 
należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej 
w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie· wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem,. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczeń 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów 
należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacja kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska·- 
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 
20·cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie 
nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie 
w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty 
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sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak: 
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej, 
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
wypływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robot. Należy· przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku pogłębienia 
wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 
wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia- odpowiednich 
decyzji. 
5.5. Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania,  
w którym należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody  
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.  
W przypadku wykorzystania ścianek, szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one, 
spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej. 
5.7. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych po za obszar wykopu. w tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż paskowy ze studniami zaborczymi z których woda będzie 
odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami. W przypadku prowadzenia robót 
ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce przepustów przed przystąpieniem do 
robót na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać grodzie ziemne. 
5.8.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie 
+ 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  
w pkt. 5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
1. sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
2. kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
3. sprawdzenie przygotowania terenu, 
4. kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
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5. sprawdzenie wymiarów wykopów, 
6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy, 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jestm3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena 
jednostkowa obejmuje: 
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
2. oznakowanie robót, 
3. wyznaczenie zarysu wykopu, 
4. wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie ścianek szczelnych wraz  
z wykopaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 
5. wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 
ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 
6. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem  
na miejsce odwożenia mas ziemnych, 
7. odwodnienie wykopu, 
8. utrzymanie wykopu; 
9. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
10. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
11. oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia; symbole, podziału i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania. 
BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy 
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
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PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka 
10.2. Inne dokumenty: 
1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;  
z późniejszymi zmianami), . 
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  
z późniejszymi zmianami), 
4.Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62z póź. zmianami) 
 
SST 3.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BUDOWASIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR Z TWORZYWSZTUCZNCH PVC SN 16, SN12 na 
przykanalikach i odejściach 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonie ul. Pod grapą.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej. 
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 
- kanałów grawitacyjnych sieci Ø 200mm PVC SN 16 
- kanałów grawitacyjnych przyłączy Ø160 PVC SN 12 i SN 8 
- przewodów ciśnieniowych sieci Ø 63 PR100 SDR11 PN16 
- studzienek połączeniowych Ø 1200, 1000 z kręgów żelbetonowych 
- Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień; studni kanalizacyjnych, 
- wykonanie izolacji studni jeśli to jest wymagane przez producenta, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 
1.4.2. Przewody rurowe 
1.4.2.1 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia  
z kanałem sanitarnym 
1.4.2.3. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.5 Rozbudowane przyłącze - kanał sanitarny odprowadzający ścieki z dwóch lub więcej budynków 
do kanału bocznego lub kanału głównego 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przełazowym przeznaczona  
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy, 
1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający, wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej połażonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka na odgałęzieniu -studzienka kanalizacyjna o średnicy 800 mm, 1000 mm z PVC lub 
PP, będąca granicąsieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca, funkcje studzienki połączeniowej 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do: czynności ·eksploatacyjnych. 
Wysokość kamory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika 
1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony  
do zejścia obsługi do komory roboczej; 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1. Dren -sączek podłużny z rurkami na dnie ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 
zbiorczej. 
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania  
z nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in.stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujący się m.in. 
-dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano SST Część 0.00 „Wymagana ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Część 0.00 
"Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1. Rury 
Do budowy kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejących drogach 
przewiduje się zastosowanie rur PVC-U SN 12. 
2.3.1. Komora Robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych 
lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza poniżej wejścia: kanałów 
powinna być wykonana jako monolit zbetonu ,hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie 
mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom 
PN-B-12037. 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych  
w pkt. 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako właz żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-
H-74051-02umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo : „Wodociągi i Kanalizacja 
Nowy Targ.” 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
2.3.6.Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty 
powinna być większa o dśrednicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
'odpowiadać wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111 
2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-62/6738-03 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1 Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi. można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów, 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
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wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp  
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów 
2.10.3.Włazy kanałowe DN 400 i stopnie złazowe ze stali nierdzewnej lub powlekane otuliną PVC 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powłoką z tworzywa 
2.10.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na. utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-. sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
- beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne" 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lubzniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu z wyjątkiem, rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu O więcej niż 1/3. średnicy zewnętrznej wyrobu (rury  kowe. Nie 
wyżej niż· 2m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich ·materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m 
należy wykonywać  
za pomocą minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami· transportu! W sposób. Zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10szt:i łączyć taśmą stalową 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe. Które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającą granicę określoną w wymaganiach technicznych. 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli  
i użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót strefie ich urządzeń. 
5.3 Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian  
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt  
z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykop uzgodnie  
z dokumentacją projektową. Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" –tom l rozdz. IV -1989r.-
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,  
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 0,10 m. 
Zdjęcie pozostałej warstwy 0,10 mgruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed: wykonaniem 
podsypki  
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową.Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne Z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.5. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.  
od 0,6 do 0,8 m/s spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5‰ 
- dla odgałęzień o średnicy 0,16 m - 15‰ 
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- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze  
niż 1,2 m głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).Przy mniejszych zagłębieniach 
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.6.1.Kanały 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U SN 16, SN 12 
Poszczególne ułożone rury powinno być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
w temperaturze niemniejszej niż +8°C. Przed· zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
 z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów 
stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty pomiędzy osiami kanałów dopływowego  
i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanałowe kamionkowe należy 
układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad 
- trasa odgałęzienia powinna być: prosta bez załamań w planie i pionie 
- włączenie odgałęzienia do kanału należy wykonać za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰ 
- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując 
przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej 
należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki 
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Φ 0,20-m należy wykonać o średnicy 1,0 m. Przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu  
i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest  
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w, "Katalogu, 
powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. Studzienki 
rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory, roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniej niż 2,0m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. Komin włazowy powinien 
być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych  
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lub żelbetowych o średnicy 0,80m. Posadowienie komina należy wykonać na" płycie żelbetowej 
przejściowe(w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych wówczas bezpośrednio  
na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny  
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego  
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 
Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN'-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m 
5.6.4. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane jako 
rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2.Studzienki betonowe zabezpiecza 
się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie 
innego środka, izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, 
niezależnie odczynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową 
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno przy zastosowaniu betonu 
wodoszczelnego stosować się do wytycznych producenta rur. 
5.6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 95  
w skali proktora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów zgodnie z zaleceniami Użytkownika dróg 
grunt przy realizacji kolektora w drodze należy wymienić. Do zasypywania wykopu stosować pospółę 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw  
i ustalić recepturę. 
6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej :warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
-badanie odchylenia osi kanałów; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia osi kanałów, 
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- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi  
od przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt5.6.5. 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7.·OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólnie zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano SST 0.0.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień i przyłączy wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 0.00 „ Wymagania ogólne”. 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
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- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża fundamentu, 
- wykonanie drenażu korytkowego, 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 
-wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
i projektowe. 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny-kanalizacyjna 
7. PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne. 
16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie przełazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ciśnieniowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych - 2003 r. 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. IV,  
Arkady 1989 r. -Roboty ziemne. 
5. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa 
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ST-00 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. WYMAGANIA 
OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z projektem budowy kanalizacji sanitarnej  
w Nowym Targu, rejon ul. Ludźmierskiej na dz. nr. ewid.:  9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2,  10039/7, 
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.      
 
1.2. Zakres stosowania. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla następujących 
robót: 
 
GŁÓWNE KODY CPV: 

− 45 000 000-7 Roboty budowlane 
− 45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
− 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
− 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
− 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
− 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 
− 45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
− 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 
− 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 
− 45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni dróg 

 
Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność dostosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
 
Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, są 
zgodne z określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu lub stosowania. 
 
Dokumentacja projektowa- służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane zgłoszenie budowy z projektem - składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego w zakresie   robót budowlanych, projektów wykonawczych  
w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty  
i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 
podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja 
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
 
Dziennik Budowy- stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących wtoku wykonywania robót. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne 
czynności w budownictwie - polegają na: 
- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiarach przemieszczeń. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nadbudową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne 
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy. 
 
Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru 
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną 
jakości wyrobów oraz robót. 
 
Materiały- wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie  
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Odbiór częściowy- odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów 
Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 
 
Odbiór końcowy- odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 
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Odbiór międzyoperacyjny- odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami  
i Wymaganiami Zamawiającego. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 
 
Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Polecenie Inżyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Przedmiar Robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego (Inżynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji 
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 
 
Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 
 
Roboty- oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego. 
 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 
 
Roboty Towarzyszące- prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
 
Roboty Tymczasowe- oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna 
 
Wspólny Słownik Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
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Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
 
Wyrób budowlany- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów  
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całośćużytkową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.6.1. Zakres robót. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nowym Targu, rejon ul. Ludźmierskiej na dz. nr. ewid.:  
9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2,  10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.     
Zakres budowy obejmuje odcinki sie kanalizacyjnej grawitacyjnej, sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 
przyłączy kanalizacyjnych. 
 
1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania 
budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji 
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. Przedstawiciel 
Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 
 
1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 
Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 
• Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 2 września 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072) 
• Zgłoszenie budowy przyjęte bez sprzeciwu. 
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Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi  
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiałów i elementów 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione,  
ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 
wartość 
maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 
materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i 
roboty powinny być odrzucone. 
 
1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 
Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków  
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 
natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 
 
1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 
1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 
Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do 
potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu 
budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone 
lub zniszczone powyższych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 
1.8.2. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna będzie utrzymywana 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy 
informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
 
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
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Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża wykonawcę. 
 
1.8.4. Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy wpisuje się: 
- datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
- datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, daty częściowych odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- zgłoszenie zakończenia Robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
1.8.5. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja budowy. 
 
1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginięcie Dziennika Budowy, 
związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 
zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 
organów. 
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1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
 
1.9.1. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
 
1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone 
powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 
1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z 
zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni 
ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w 
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także 
Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
 
1.9.4. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
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c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
 
1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności  
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych konstrukcjach 
nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać  
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte Umową. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ" na podstawie obowiązujących 
przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i 
zawartej w Projekcie. 
 
2. MATERIAŁY 
Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów  
lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość 
zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo 
dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ 
aprobujący, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (Dziennik 
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać 
wymogi oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 
sierpnia 2002  
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o systemie oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą 
być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem 
robót. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub  
o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych. 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane 
przepisami. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały  
o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Próbki materiałów powinny być pobierane 
przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono 
w Wymaganiach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel 
przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu 
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni 
poza Placem Budowy, powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego. 
 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny być zachowane następujące warunki: 
- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu 
Budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 
Budowlanej i ST. 
 
4. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiały 
powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 
zapobiegający stratom oraz segregacji. Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie 
elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum 
Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 
oraz budynku naukowo-dydaktycznego". Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją 
Budowlano-Wykonawczą dostarczoną przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod 
pracy gwarantujących wysoką jakość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
6.1.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez 
Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem 
systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie 
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego 
zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne 
powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 
Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  
w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie, co dozakresu badań i ich częstotliwość zostały 
określone  
w Poszczególnych normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca 
powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie winny być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.1.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji 
Budowlano-Wykonawczej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ichzakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
6.1.4. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.1.5. Opłaty za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 
 
6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i 
inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. Jeżeli przeprowadzona przez 
Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę 
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warunków Umowy. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego 
badań materiałów w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, tocałkowitym 
kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących 
płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. Niezależne badania prowadzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej 
kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w 
całości przez Zamawiającego. 
 
6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki 
aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U. 
Nr 249 poz. 2497 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego 
życzenie. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów. 
8.2.1. Odbiór częściowy. 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie,  
to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
 
8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel 
Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy. 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
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końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. Jeżeli 
Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na 
piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, 
że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania 
wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony 
powtórny odbiór końcowy Robót. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych 
Robót. W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, 
które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza 
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne, 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty, 
każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczące 
wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia", 
Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej 
decyzji Wykonawcę. 
 
10.2. Przepisy związane 
Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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SST 1.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH 
SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych robót w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej w rejonie ul. Grapa.  
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych wp. 1.1 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1 
Zakres Robót obejmuje: 
a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów 
na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego, 
c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
e) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleń innych ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi określeniami 
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
ProjektowąST i poleceniami Inżyniera.Ogólne wymagania Robót podano w SST 0.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 
- palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
- gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni  
i chodników. Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. Do wykonania opisów i oznaczeń 
punktów można używać farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego. 
 
3. Sprzęt 
Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładność: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- tyczki, łaty. taśmy stalowe i ruletki. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogólne". 
 
5. Wykonanie robót 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami MZWiK. Zamawiający ma 
obowiązek przekazać Wykonawcy "Materiały geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji 
Projektowej)potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
- punktów osi trasy, 
- reperów roboczych, 
b) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ichwspółrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustaleńinnych ST. 
Wykonawca wykona Roboty ujęte w ST z zachowaniem wymienionych niżej wymagań: 
1) Punkty osi trasy powinny być zastabilizowane materiałami określonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone 
palikamipomocniczymi. 
2) Repery robocze powinny być osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)  
w sposób wykluczającyosiadanie. 
3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny być dowiązane dwukrotnym pomiarem do punktów 
poligonizacjipaństwowej i reperów państwowych. 
4) Obowiązujący układ odniesienia: 
- dla wysokości - Układ Kronsztadt 86. 
5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktów: 
- dla Robót – od 0 do -10 mm, 
- dla wysokości – od 0 do +5 mm, 
6) Przekroje poprzeczne należy wyznaczać w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami dokładnościami 
wymienionymi w punkcie 3. 
 
SST 2.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej Białce Tatrzańskiej w rejonie ul. Grapa. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką obiektów 
inżynieryjnych 
W zakres robót wchodzi: 
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- wykonanie wykopów obudowanych, 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia, podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  
na tereniebudowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania - ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,  
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występujące jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
- wypraski stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: 
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, 
PN-EN 10249-2:2000, 
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
- inne elementy umacniające ściany wykopów - za zgodą Inżyniera, 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją projektową 
i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego, 
- prefabrykowane elementy studni, 
- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996. 
 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania technicznew zakresie BHP.Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST Część 0.00 „Wymagania ogólne". 
 
4. Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi  
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
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posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa  
z dnia_ 27.04.2001 r. o odpadach - Dz, U. Nr 62poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełnić 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 0:00 "Wymagania ogólne" 
 
5. Wykonanie robót· 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202. 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych  
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy  
po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym  
od pierwotnego. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbiórką 
obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, 
należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej 
w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie· wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem,. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczeń 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów 
należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacja kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska·- 
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 
20·cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie 
nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie 
w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty 
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sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak: 
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
- „rozpompowanie" warstwy wodonośnej, 
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
wypływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robot. Należy· przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku pogłębienia 
wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 
wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia- odpowiednich 
decyzji. 
5.5. Wykopy obudowane 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
5.6. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania,  
w którym należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody  
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.  
W przypadku wykorzystania ścianek, szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one, 
spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej. 
5.7. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych po za obszar wykopu. w tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż paskowy ze studniami zaborczymi z których woda będzie 
odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami. W przypadku prowadzenia robót 
ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce przepustów przed przystąpieniem do 
robót na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać grodzie ziemne. 
5.8.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie 
+ 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  
w pkt. 5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
1. sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
2. kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
3. sprawdzenie przygotowania terenu, 
4. kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
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5. sprawdzenie wymiarów wykopów, 
6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy, 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jestm3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 0.00 "Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena 
jednostkowa obejmuje: 
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
2. oznakowanie robót, 
3. wyznaczenie zarysu wykopu, 
4. wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie ścianek szczelnych wraz  
z wykopaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 
5. wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 
ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, 
6. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem  
na miejsce odwożenia mas ziemnych, 
7. odwodnienie wykopu, 
8. utrzymanie wykopu; 
9. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
10. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
11. oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia; symbole, podziału i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania. 
BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy 
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
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PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  
i wymiarów. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka 
10.2. Inne dokumenty: 
1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;  
z późniejszymi zmianami), . 
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  
z późniejszymi zmianami), 
4.Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62z póź. zmianami) 
 
SST 3.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BUDOWASIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR Z TWORZYWSZTUCZNCH PVC SN 16, SN12 na 
przykanalikach i odejściach 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: 
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonie ul. Pod grapą.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej. 
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 
- kanałów grawitacyjnych sieci Ø 200mm PVC SN 16 
- kanałów grawitacyjnych przyłączy Ø160 PVC SN 12 i SN 8 
- przewodów ciśnieniowych sieci Ø 63 PR100 SDR11 PN16 
- studzienek połączeniowych Ø 1200, 1000 z kręgów żelbetonowych 
- Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień; studni kanalizacyjnych, 
- wykonanie izolacji studni jeśli to jest wymagane przez producenta, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 
1.4.2. Przewody rurowe 
1.4.2.1 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia  
z kanałem sanitarnym 
1.4.2.3. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.5 Rozbudowane przyłącze - kanał sanitarny odprowadzający ścieki z dwóch lub więcej budynków 
do kanału bocznego lub kanału głównego 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przełazowym przeznaczona  
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy, 
1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający, wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej połażonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka na odgałęzieniu -studzienka kanalizacyjna o średnicy 800 mm, 1000 mm z PVC lub 
PP, będąca granicąsieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca, funkcje studzienki połączeniowej 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do: czynności ·eksploatacyjnych. 
Wysokość kamory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika 
1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony  
do zejścia obsługi do komory roboczej; 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1. Dren -sączek podłużny z rurkami na dnie ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 
zbiorczej. 
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania  
z nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in.stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujący się m.in. 
-dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano SST Część 0.00 „Wymagana ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Część 0.00 
"Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1. Rury 
Do budowy kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejących drogach 
przewiduje się zastosowanie rur PVC-U SN 12. 
2.3.1. Komora Robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych 
lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza poniżej wejścia: kanałów 
powinna być wykonana jako monolit zbetonu ,hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie 
mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom 
PN-B-12037. 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych  
w pkt. 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako właz żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-
H-74051-02umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo : „Wodociągi i Kanalizacja 
Nowy Targ.” 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
2.3.6.Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty 
powinna być większa o dśrednicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
'odpowiadać wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111 
2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-62/6738-03 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1 Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi. można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów, 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
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wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp  
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów 
2.10.3.Włazy kanałowe DN 400 i stopnie złazowe ze stali nierdzewnej lub powlekane otuliną PVC 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i odwodniona. Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powłoką z tworzywa 
2.10.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na. utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-. sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
- beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne" 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lubzniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu z wyjątkiem, rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu O więcej niż 1/3. średnicy zewnętrznej wyrobu (rury  kowe. Nie 
wyżej niż· 2m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym 
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich ·materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m 
należy wykonywać  
za pomocą minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami· transportu! W sposób. Zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10szt:i łączyć taśmą stalową 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe. Które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającą granicę określoną w wymaganiach technicznych. 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 0.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli  
i użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót strefie ich urządzeń. 
5.3 Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian  
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt  
z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykop uzgodnie  
z dokumentacją projektową. Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" –tom l rozdz. IV -1989r.-
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,  
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 0,10 m. 
Zdjęcie pozostałej warstwy 0,10 mgruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed: wykonaniem 
podsypki  
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową.Zagęszczenie 
podłoża powinno być zgodne Z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.5. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.  
od 0,6 do 0,8 m/s spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5‰ 
- dla odgałęzień o średnicy 0,16 m - 15‰ 
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- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze  
niż 1,2 m głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).Przy mniejszych zagłębieniach 
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.6.1.Kanały 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U SN 16, SN 12 
Poszczególne ułożone rury powinno być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
w temperaturze niemniejszej niż +8°C. Przed· zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
 z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów 
stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty pomiędzy osiami kanałów dopływowego  
i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanałowe kamionkowe należy 
układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad 
- trasa odgałęzienia powinna być: prosta bez załamań w planie i pionie 
- włączenie odgałęzienia do kanału należy wykonać za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰ 
- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując 
przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej 
należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki 
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Φ 0,20-m należy wykonać o średnicy 1,0 m. Przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu  
i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest  
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w, "Katalogu, 
powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. Studzienki 
rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory, roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniej niż 2,0m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek 
przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. Komin włazowy powinien 
być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych  
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lub żelbetowych o średnicy 0,80m. Posadowienie komina należy wykonać na" płycie żelbetowej 
przejściowe(w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych wówczas bezpośrednio  
na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny  
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego  
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 
Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN'-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m 
5.6.4. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane jako 
rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2.Studzienki betonowe zabezpiecza 
się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie 
innego środka, izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, 
niezależnie odczynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową 
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno przy zastosowaniu betonu 
wodoszczelnego stosować się do wytycznych producenta rur. 
5.6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 95  
w skali proktora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów zgodnie z zaleceniami Użytkownika dróg 
grunt przy realizacji kolektora w drodze należy wymienić. Do zasypywania wykopu stosować pospółę 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.00. "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw  
i ustalić recepturę. 
6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej :warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
-badanie odchylenia osi kanałów; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia osi kanałów, 
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- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi  
od przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5cm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku) 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt5.6.5. 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7.·OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólnie zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano SST 0.0.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień i przyłączy wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 0.00 „ Wymagania ogólne”. 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
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- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża fundamentu, 
- wykonanie drenażu korytkowego, 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 
-wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
i projektowe. 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny-kanalizacyjna 
7. PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne. 
16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie przełazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ciśnieniowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych - 2003 r. 
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. IV,  
Arkady 1989 r. -Roboty ziemne. 
5. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa 


