PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
) STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

Inwestor: MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W NOWYM TARGU

34-400 NOWY TARG,

UL. DLUGA 21

Obiekt budowlany:ODCINKI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI

Adres inwestycii: NOWY TARG, UL. LUDZMIERSKA

DZ.NR.EWID.

9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10039/6,
10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1,

J.E. NOWY TARG

OBR. 0001 NOWY TARG

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:

Iegigwama_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

P ' WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ETAP -1

Data | 12.2023

opracowania:

Opracowat: inz. STANISLAW ZMUDA

UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04




ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. WYMAGANIA
OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z projektem budowy kanalizacji sanitarne;
w Nowym Targu, rejon ul. Ludzmierskiej na dz. nr. ewid.: 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7,
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w inwestycii.

1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine wspélne dla nastepujacych
robot:

GLOWNE KODY CPV:

— 45000 000-7 Roboty budowlane

— 45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

— 45230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

— 45232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustéw

— 45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

— 45233 200-1 Roboty budowlane w zakresie rdznych nawierzchni drog

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ dostosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga, sq
zgodne z okreSlona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu lub stosowania.

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane zgtoszenie budowy z projektem - sktada sie w szczegoinosci
z. projektu budowlanego w zakresie rob6t budowlanych, projektéw wykonawczych
w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele,
podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia ktdrych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy- stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych wtoku wykonywania robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
| opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecig. Geodezyjne
czynno$ci w budownictwie - polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
| praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadbudowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$C czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca niezbedne
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy.

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru
stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng
jako$ci wyrobow oraz robot.

Materiaty- wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy- odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw
Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy- odbior przeprowadzony po pomys$inym zakoriczeniu Robét i usunieciu usterek.



Odbiér miedzyoperacyjny- odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo
elementu Robdét z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami
I Wymaganiami Zamawiajacego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.
Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Inzynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty- oznaczajq Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - 0znaczajq roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Towarzyszace- prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe- oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna
Wspodlny Stownik Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,

stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Wyréb budowlany- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$éuzytkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w Nowym Targu, rejon ul. Ludzmierskiej na dz. nr. ewid.:
9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.
Zakres budowy obejmuje odcinki sie kanalizacyjnej grawitacyjnej, sieci kanalizacyjnej ttocznej oraz
przytaczy kanalizacyjnych.

1.6.2. Utrzymanie robdt podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego lub czeSciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania
budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementow
Robdét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wiaczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe. Przedstawiciel
Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jako$ciowych okre$lonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

* Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072)

+ Zgtoszenie budowy przyjete bez sprzeciwu.



Koszty opracowania dokumentacji powykonawcze] obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegodlnych elementdw Robot. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacii
rob6t powinny by¢ wprowadzane na pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od warto$ci docelowych, ktdre sg nieuniknione,
ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach. Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub
wartos¢

maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy
materiatow lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub
Specyfikacjq Techniczng i wptyneto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu Robét, to takie materiaty i
roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentoéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzyS¢ jakichkolwiek wyraznych btedoéw lub brakéw
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do
potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robot Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu
budowy, istniejacych znakdéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone
lub zniszczone powyzszych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

Przed przystagpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna bedzie utrzymywana
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét. Koszt utrzymania tablicy
informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: pfoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢
dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.



Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
obcigza wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuije sie:

- date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej cze$ci,

- date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt, daty czesciowych odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania probek,

- zgloszenie zakonczenia Robdt,

- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw i kopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.8.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie Dziennika Budowy,
zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw modwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo
zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.



1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ sie do wszystkich ustaw i zarzadzen wadz centralnych,
zarzadzen wtadz lokalnych, innych przepiséw, instrukcji oraz wytycznych, ktore w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg Rob6t lub mogg wptywac na sposob przeprowadzenia robot.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody. Wymagania okreslone
powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robét, w ktorych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
odtworzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych rob6t. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z
zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezpos$rednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledni
ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucie uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdinosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.



c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowaé

zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.9.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie

moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.9.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie obowigzujacych
przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i
zawartej w Projekcie.

2. MATERIALY

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy materiatow
lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumiec, ze w ten sposdb okresla sie¢ wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza si¢ (za zgodq Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢
zastosowania materiatbw rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ

aprobujacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dziennik
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetniaC
wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30
sierpnia 2002



o systemie oceny zgodno$ci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robét muszg
by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny byC pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych
zrodtach materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic kontrole materiatow przed rozpoczeciem
rob6t. Materialy mogq by¢ pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub
0 niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byC zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materialu wymagane
przepisami.

2.3. Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robdt
podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
0 niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Prébki materiatdw powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego i z takg czestotliwoscia, jak okreslono
w Wymaganiach. W calym czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywaé personel
przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.4. Przechowywanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatno$ci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogq
by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Sktadowanie materiatdbw moze odbywa¢ sie¢ w granicach Placu
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni
poza Placem Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, bez dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrodle ich pobrania.
Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli moze byC podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
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- Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowa.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu
Budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacii
Budowlaneji ST.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych, powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiadciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiaty
powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robét.
Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajacy stratom oraz segregacji. Zaleca si¢ transport cementu w odpowiednich workach.
Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywac sie Srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych zwigzanych z utworzeniem Centrum
Pulmonologicznego dla Gornikéw w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokotowskiego w Watbrzychu
oraz budynku naukowo-dydaktycznego". Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg
Budowlano-Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatow i metod
pracy gwarantujgcych wysoka jakos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.1.1. Dane og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i robot. System kontroli prowadzony przez
Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem
systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego
zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne
powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sq tak
powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Minimalne wymaganie, co dozakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty
okre$lone

w Poszczegoinych normach przedmiotowych. Jezeli jakieS nie zostato okreSlone, to Wykonawca
powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie winny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajagcego powinien mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzag watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.3. Badania

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji
Budowlano-Wykonawczej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ichzakonczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.1.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je
na zyczenie Zamawiajgcemul.

6.1.5. Optaty za badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robét,
wigczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania i
inspekcie w celu okreslenia przydatnosci materiatdbw do robdt. Jezeli przeprowadzona przez
Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci rob6t i materiatow z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie
beda optacone przez Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypetienie przez Wykonawce
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warunkéw Umowy. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego
badan materiatow w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, tocatkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych
ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan. Niezalezne badania prowadzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej
kontroli robét, do jakoSci ktérych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, bedg optacane w
catosci przez Zamawiajacego.

6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajagcego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki
aprobujace w mys| postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U.
Nr 249 poz. 2497 stwierdzajacq ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. W przypadku materiatow, dla
ktérych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robét powinna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego na jego
zyczenie. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodno$¢ wtadciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie
przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogdlne.

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajagcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci rob6t bez hamowania ich postepu w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2. Rodzaje odbioréw.

8.2.1. Odbiér czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot okreslonej w Umowie,

to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru cze$ciowego.

8.2.2. Odbiér robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych polega na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowo$ci do odbioru.
Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii
Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajacego
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.3. Odbior koricowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujacego o catkowitym zakoriczeniu Robét, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
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koncowego Rob6t. Procedura odbioru koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli
Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na
pismie Wykonawce o dokonaniu kofncowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze,
ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania
wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony
powtorny odbidr koncowy Robét. Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
Robét. W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji,
ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw, zgodnie z ustaleniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

* Aprobaty techniczne,

* instrukcje (w tym instrukcje ITB),

* wytyczne,

* inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegotowych.
Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczace
wykonania poszczegdlnych asortymentow robot podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacii
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia”,
Przedstawiciel Zamawiajacego kazdorazowo okre$li zasadno$¢ jej stosowania i poinformuje o swoje;
decyzji Wykonawce.

10.2. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegoinych asortymentow rob6t podano na koncu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.
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SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT

INZYNIERYJNYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysoko$ciowych rob6t w ramach inwestyciji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biatce Tatrzanskiej w rejonie ul. Grapa.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt
wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1
Zakres Robot obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gtownych trasy ;.
poczatkéw i koncdw elementéw sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokoSciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe w sposdb trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktow
na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustalen innych ST.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi okresleniami
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
ProjektowaST i poleceniami Inzyniera.Ogolne wymagania Robét podano w SST 0.00 "Wymagania
Ogdlne".

2. Materiaty

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni
i chodnikéw. Do stabilizacji punktdw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy. Do wykonania opiséw i oznaczen
punktow mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykonac nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosc:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, taty. taSmy stalowe i ruletki.
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4. Transport
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogdlne".

5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami MZWIiK. Zamawiajacy ma
obowigzek przekaza¢ Wykonawcy "Materialy geodezyjne" (zawarte w  Dokumentacii
Projektowej)potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;:

- punktow osi trasy,

- reperéw roboczych,

b) stabilizacji punktow w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

C) W razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ichwspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustaleninnych ST.

Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:

1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone
palikamipomocniczymi.

2) Repery robocze powinny byé osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajacyosiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacjipanstwowej i reperéw panstwowych.

4) Obowigzujacy uktad odniesienia:

- dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Robét - od 0 do -10 mm,

- dla wysokosci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznacza¢ w miejscach okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 3.

SST 2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach inwestycj:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Biatce Tatrzanskiej w rejonie ul. Grapa. Szczegdtowa specyfikacja
techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem i rozbidrkg obiektow
inzynieryjnych

W zakres robdt wehodzi:
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- wykonanie wykopéw obudowanych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okre$lenia, podane w niniejszej SST sgq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na tereniebudowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
| poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania - ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,
z pbzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykop6w, materiaty wystepujace jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- wypraski stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,

PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

- inne elementy umacniajgce $ciany wykopow - za zgodg Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacjq projektowg
i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukciji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania technicznew zakresie BHP.Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdine".

4. Transport

Materialy z wykopow moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco
i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest
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posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa
z dnia_ 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz, U. Nr 62poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetni¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 0:00 "Wymagania ogdine”

5. Wykonanie robét:

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogélne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202.
5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem lub rozbiérkg
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow,
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej
w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie- wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczen
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska--
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi zmianami).Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci
20-cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezpo$rednio
przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie
nastapito obsunigcie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie
W sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety
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sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- fozpompowanie" warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
wyptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy- przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku pogtebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieC sie z Inzynierem celem podjecia- odpowiednich
decyzji.

5.5. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.6. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania,
w ktorym nalezy zawrze¢:

- 0g0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek, szczelnych jako elementéw przysztej konstrukcji muszg one,
spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.7. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych po za obszar wykopu. w tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz paskowy ze studniami zaborczymi z ktérych woda bedzie
odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych

musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami. W przypadku prowadzenia rob6t
ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce przepustow przed przystapieniem do
rob6t na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

+ 15 cm - dla wymiarédw wykopdw w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako$ciowe i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt. 5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

1. sprawdzenie zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacig,

2. kontrole prawidtowo$ci wytyczenia robot w terenie,

3. sprawdzenie przygotowania terenu,

4. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
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5. sprawdzenie wymiaréw wykopow,

6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogoine”.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowg jestm3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdw.

8. Odbidr robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena
jednostkowa obejmuije:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. oznakowanie robot,

3. wyznaczenie zarysu wykopu,

4. wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykopaniem elementéw usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciggnieciem,

5. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich wyciggnieciem,

6. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,

7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu;

9. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
10. wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

11. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia; symbole, podziatu i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
| wymiarow.

PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
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PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
| wymiarow.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
| mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z pbzniejszymi zmianami), .

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami),

4 Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62z p6z. zmianami)

SST 3.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWASIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR Z TWORZYWSZTUCZNCH PVC SN 16, SN12 na
przykanalikach i odejsciach

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestyciji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonie ul. Pod grapa.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarne.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanatéw grawitacyjnych sieci @ 200mm PVC SN 16

- kanatow grawitacyjnych przytaczy @160 PVC SN 12i SN 8

- przewodoéw cisnieniowych sieci @ 63 PR100 SDR11 PN16

- studzienek potaczeniowych @ 1200, 1000 z kregow zelbetonowych

- Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robaét,

- dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien; studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studni jesli to jest wymagane przez producenta,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia
z kanatem sanitarnym

1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5 Rozbudowane przytacze - kanat sanitarny odprowadzajacy Scieki z dwéch lub wigcej budynkow
do kanatu bocznego lub kanatu gtéwnego

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;
dwoch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy, wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potazonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu -studzienka kanalizacyjna o $rednicy 800 mm, 1000 mm z PVC lub
PP, bedaca granicasieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca, funkcje studzienki potaczeniowej

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do: czynnosci -eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ kamory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika

1.4.4.2. Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zej$cia obstugi do komory roboczej;

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -saczek podtuzny z rurkami na dnie utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtdknina (lub witoknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i igtowania
z nieciagtych, wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in.stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujacy sie m.in.
-duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano SST Czes¢ 0.00 ,Wymagana ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Czes¢ 0.00
"Wymagania ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury

Do budowy kolektorow gtéwnych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejacych drogach
przewiduje sie zastosowanie rur PVC-U SN 12.

2.3.1. Komora Robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza ponizej wejscia: kanatow
powinna by¢ wykonana jako monolit zbetonu ,hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie
mniejszej niz 40 MPa (N/mmz2) lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom
PN-B-12037.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zzelbetowych o Srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiaz zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
H-74051-02umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo : ,Wodociagi i Kanalizacja
Nowy Targ.”

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica piyty
powinna by¢ wigksza o dsrednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
‘odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-62/6738-03

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1 Rury

Rury mozna skladowaC na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi. mozna skladowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw,
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania

23



wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow

2.10.3.Wiazy kanatowe DN 400 i stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej lub powlekane otuling PVC
Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona. Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powtokg z tworzywa

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na. utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00 "Wymagania ogéine"
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

-. sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogdine"

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lubzniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu z wyjatkiem, rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozyciji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu O wigcej niz 1/3. Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kowe. Nie
wyzej niz: 2m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w migjscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
(o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich -materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m
nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami- transportu! W sposob. Zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moggq by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10szt:i faczy¢ tasSma stalowg

4.5. Transport mieszanki betonowej

24



Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe. Ktdre nie spowodujq
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacq granice okreslong w wymaganiach technicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 0.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot strefie ich urzadzen.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykop uzgodnie
z dokumentacjg projektowa. Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" —tom | rozdz. IV -1989r.-
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,10 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,10 mgruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed: wykonaniem
podsypki

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne Z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

9.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosSci przeptywu, fj.
od 0,6 do 0,8 m/s spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy 0,20 m - 5%o

- dla odgatezien o Srednicy 0,16 m - 15%o
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- gteboko$C posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,2 m gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaty

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN 16, SN 12

Poszczegolne utozone rury powinno by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze niemniejszej niz +8°C. Przed- zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Pofgczenia kanatow
stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty pomigdzy osiami kanatéw doptywowego
| odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanatowe kamionkowe nalezy
uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad

- trasa odgatezienia powinna by¢: prosta bez zataman w planie i pionie

- wigczenie odgatezienia do kanatu nalezy wykona¢ za posrednictwem studzienki rewizyjnej

- spadki odgatezieri powinny wynosi¢ min. 15 %o

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokoSci wieksze;
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @ 0,20-m nalezy wykona¢ o srednicy 1,0 m. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w odpowiednich
odlegtosciach(max. 50 m przy $Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w, "Katalogu,
powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. Studzienki
rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

- komory, roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniej niz 2,0m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa. Komin wtazowy powinien
by¢ wykonany w studzienkach o gtebokoSci przekraczajacej 3,0 m z kregow betonowych
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lub Zelbetowych o $rednicy 0,80m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na" ptycie zelbetowej
przejsciowe(w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwieksze;
powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowg a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN'-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig roéwny, natomiast w trawnikach
i zieleAcach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m
9.6.4. |zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajq zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako
rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng Z02.Studzienki betonowe zabezpiecza
sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie

innego $rodka, izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie odczynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno przy zastosowaniu betonu
wodoszczelnego stosowac sie do wytycznych producenta rur.

5.6.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia 95
w skali proktora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw zgodnie z zaleceniami Uzytkownika drog
grunt przy realizacji kolektora w drodze nalezy wymieni¢. Do zasypywania wykopu stosowa¢ pospdte

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 0.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnoSci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosSci i zageszczenia wykonanej :warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kanatow;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia osi kanatow,
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5¢m,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5¢cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
od przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5¢cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku)

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt5.6.5.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7.-OBMIAR ROBOT

7.1. OgolInie zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano SST 0.0.0 ,Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robédt
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien i przytaczy wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robdt.

Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.00 ,, Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie roboét,
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- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wtgczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

-wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie | zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowe.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny-kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

10. PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
| kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne.

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie przetazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 .

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. -Roboty ziemne.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa

29



PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
) STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

Inwestor: MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W NOWYM TARGU

34-400 NOWY TARG,

UL. DLUGA 21

Obiekt budowlany:ODCINKI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI

Adres inwestycii: NOWY TARG, UL. LUDZMIERSKA

DZ.NR.EWID.

9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10039/6,
10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1,

J.E. NOWY TARG

OBR. 0001 NOWY TARG

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:

Iegigwama_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

P ' WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ETAP -1

Data | 12.2023

opracowania:

Opracowat: inz. STANISLAW ZMUDA

UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04




ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. WYMAGANIA
OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z projektem budowy kanalizacji sanitarne;
w Nowym Targu, rejon ul. Ludzmierskiej na dz. nr. ewid.: 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7,
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w inwestycii.

1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine wspélne dla nastepujacych
robot:

GLOWNE KODY CPV:

— 45000 000-7 Roboty budowlane

— 45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

— 45230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

— 45232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustéw

— 45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

— 45233 200-1 Roboty budowlane w zakresie rdznych nawierzchni drog

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ dostosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga, sq
zgodne z okreSlona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu lub stosowania.

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane zgtoszenie budowy z projektem - sktada sie w szczegoinosci
z. projektu budowlanego w zakresie rob6t budowlanych, projektéw wykonawczych
w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele,
podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia ktdrych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy- stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych wtoku wykonywania robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
| opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecig. Geodezyjne
czynno$ci w budownictwie - polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
| praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadbudowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$C czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca niezbedne
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy.

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru
stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng
jako$ci wyrobow oraz robot.

Materiaty- wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy- odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw
Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy- odbior przeprowadzony po pomys$inym zakoriczeniu Robét i usunieciu usterek.



Odbiér miedzyoperacyjny- odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo
elementu Robdét z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami
I Wymaganiami Zamawiajacego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.
Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Inzynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty- oznaczajq Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - 0znaczajq roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Towarzyszace- prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe- oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna
Wspodlny Stownik Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,

stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Wyréb budowlany- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$éuzytkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w Nowym Targu, rejon ul. Ludzmierskiej na dz. nr. ewid.:
9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.
Zakres budowy obejmuje odcinki sie kanalizacyjnej grawitacyjnej, sieci kanalizacyjnej ttocznej oraz
przytaczy kanalizacyjnych.

1.6.2. Utrzymanie robdt podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego lub czeSciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania
budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementow
Robdét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wiaczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe. Przedstawiciel
Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jako$ciowych okre$lonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

* Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072)

+ Zgtoszenie budowy przyjete bez sprzeciwu.



Koszty opracowania dokumentacji powykonawcze] obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegodlnych elementdw Robot. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacii
rob6t powinny by¢ wprowadzane na pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od warto$ci docelowych, ktdre sg nieuniknione,
ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach. Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub
wartos¢

maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy
materiatow lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub
Specyfikacjq Techniczng i wptyneto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu Robét, to takie materiaty i
roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentoéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzyS¢ jakichkolwiek wyraznych btedoéw lub brakéw
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do
potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robot Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu
budowy, istniejacych znakdéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone
lub zniszczone powyzszych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

Przed przystagpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna bedzie utrzymywana
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét. Koszt utrzymania tablicy
informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: pfoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢
dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.



Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
obcigza wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuije sie:

- date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej cze$ci,

- date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt, daty czesciowych odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania probek,

- zgloszenie zakonczenia Robdt,

- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw i kopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.8.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie Dziennika Budowy,
zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw modwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo
zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.



1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ sie do wszystkich ustaw i zarzadzen wadz centralnych,
zarzadzen wtadz lokalnych, innych przepiséw, instrukcji oraz wytycznych, ktore w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg Rob6t lub mogg wptywac na sposob przeprowadzenia robot.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody. Wymagania okreslone
powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robét, w ktorych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
odtworzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych rob6t. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z
zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezpos$rednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledni
ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucie uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdinosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.



c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowaé

zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.9.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie

moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.9.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie obowigzujacych
przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i
zawartej w Projekcie.

2. MATERIALY

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy materiatow
lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumiec, ze w ten sposdb okresla sie¢ wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza si¢ (za zgodq Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢
zastosowania materiatbw rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ

aprobujacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dziennik
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetniaC
wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30
sierpnia 2002



o systemie oceny zgodno$ci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robét muszg
by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny byC pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych
zrodtach materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic kontrole materiatow przed rozpoczeciem
rob6t. Materialy mogq by¢ pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub
0 niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byC zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materialu wymagane
przepisami.

2.3. Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robdt
podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
0 niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Prébki materiatdw powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego i z takg czestotliwoscia, jak okreslono
w Wymaganiach. W calym czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywaé personel
przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.4. Przechowywanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatno$ci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogq
by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Sktadowanie materiatdbw moze odbywa¢ sie¢ w granicach Placu
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni
poza Placem Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, bez dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrodle ich pobrania.
Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli moze byC podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
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- Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowa.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu
Budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacii
Budowlaneji ST.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych, powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiadciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiaty
powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robét.
Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajacy stratom oraz segregacji. Zaleca si¢ transport cementu w odpowiednich workach.
Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywac sie Srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych zwigzanych z utworzeniem Centrum
Pulmonologicznego dla Gornikéw w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokotowskiego w Watbrzychu
oraz budynku naukowo-dydaktycznego". Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg
Budowlano-Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatow i metod
pracy gwarantujgcych wysoka jakos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.1.1. Dane og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i robot. System kontroli prowadzony przez
Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem
systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego
zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne
powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sq tak
powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Minimalne wymaganie, co dozakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty
okre$lone

w Poszczegoinych normach przedmiotowych. Jezeli jakieS nie zostato okreSlone, to Wykonawca
powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie winny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajagcego powinien mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzag watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.3. Badania

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji
Budowlano-Wykonawczej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ichzakonczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.1.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je
na zyczenie Zamawiajgcemul.

6.1.5. Optaty za badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robét,
wigczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania i
inspekcie w celu okreslenia przydatnosci materiatdbw do robdt. Jezeli przeprowadzona przez
Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci rob6t i materiatow z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie
beda optacone przez Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypetienie przez Wykonawce
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warunkéw Umowy. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego
badan materiatow w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, tocatkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych
ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan. Niezalezne badania prowadzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej
kontroli robét, do jakoSci ktérych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, bedg optacane w
catosci przez Zamawiajacego.

6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajagcego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki
aprobujace w mys| postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U.
Nr 249 poz. 2497 stwierdzajacq ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. W przypadku materiatow, dla
ktérych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robét powinna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego na jego
zyczenie. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodno$¢ wtadciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie
przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogdlne.

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajagcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci rob6t bez hamowania ich postepu w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2. Rodzaje odbioréw.

8.2.1. Odbiér czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot okreslonej w Umowie,

to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru cze$ciowego.

8.2.2. Odbiér robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych polega na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowo$ci do odbioru.
Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii
Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajacego
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.3. Odbior koricowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujacego o catkowitym zakoriczeniu Robét, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
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koncowego Rob6t. Procedura odbioru koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli
Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na
pismie Wykonawce o dokonaniu kofncowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze,
ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania
wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony
powtorny odbidr koncowy Robét. Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
Robét. W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji,
ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw, zgodnie z ustaleniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

* Aprobaty techniczne,

* instrukcje (w tym instrukcje ITB),

* wytyczne,

* inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegotowych.
Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczace
wykonania poszczegdlnych asortymentow robot podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacii
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia”,
Przedstawiciel Zamawiajacego kazdorazowo okre$li zasadno$¢ jej stosowania i poinformuje o swoje;
decyzji Wykonawce.

10.2. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegoinych asortymentow rob6t podano na koncu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.

14



SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT

INZYNIERYJNYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysoko$ciowych rob6t w ramach inwestyciji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biatce Tatrzanskiej w rejonie ul. Grapa.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt
wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1
Zakres Robot obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gtownych trasy ;.
poczatkéw i koncdw elementéw sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokoSciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe w sposdb trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktow
na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustalen innych ST.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi okresleniami
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
ProjektowaST i poleceniami Inzyniera.Ogolne wymagania Robét podano w SST 0.00 "Wymagania
Ogdlne".

2. Materiaty

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni
i chodnikéw. Do stabilizacji punktdw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy. Do wykonania opiséw i oznaczen
punktow mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykonac nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosc:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, taty. taSmy stalowe i ruletki.
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4. Transport
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogdlne".

5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami MZWIiK. Zamawiajacy ma
obowigzek przekaza¢ Wykonawcy "Materialy geodezyjne" (zawarte w  Dokumentacii
Projektowej)potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;:

- punktow osi trasy,

- reperéw roboczych,

b) stabilizacji punktow w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

C) W razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ichwspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustaleninnych ST.

Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:

1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone
palikamipomocniczymi.

2) Repery robocze powinny byé osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajacyosiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacjipanstwowej i reperéw panstwowych.

4) Obowigzujacy uktad odniesienia:

- dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Robét - od 0 do -10 mm,

- dla wysokosci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznacza¢ w miejscach okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 3.

SST 2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach inwestycj:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Biatce Tatrzanskiej w rejonie ul. Grapa. Szczegdtowa specyfikacja
techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem i rozbidrkg obiektow
inzynieryjnych

W zakres robdt wehodzi:

16



- wykonanie wykopéw obudowanych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okre$lenia, podane w niniejszej SST sgq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na tereniebudowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
| poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania - ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,
z pbzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykop6w, materiaty wystepujace jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- wypraski stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,

PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

- inne elementy umacniajgce $ciany wykopow - za zgodg Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacjq projektowg
i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukciji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania technicznew zakresie BHP.Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdine".

4. Transport

Materialy z wykopow moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco
i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest
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posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa
z dnia_ 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz, U. Nr 62poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetni¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 0:00 "Wymagania ogdine”

5. Wykonanie robét:

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogélne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202.
5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem lub rozbiérkg
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow,
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej
w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie- wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczen
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska--
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi zmianami).Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci
20-cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezpo$rednio
przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie
nastapito obsunigcie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie
W sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety
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sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- fozpompowanie" warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
wyptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy- przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku pogtebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieC sie z Inzynierem celem podjecia- odpowiednich
decyzji.

5.5. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.6. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania,
w ktorym nalezy zawrze¢:

- 0g0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek, szczelnych jako elementéw przysztej konstrukcji muszg one,
spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.7. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych po za obszar wykopu. w tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz paskowy ze studniami zaborczymi z ktérych woda bedzie
odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych

musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami. W przypadku prowadzenia rob6t
ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce przepustow przed przystapieniem do
rob6t na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

+ 15 cm - dla wymiarédw wykopdw w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako$ciowe i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt. 5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

1. sprawdzenie zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacig,

2. kontrole prawidtowo$ci wytyczenia robot w terenie,

3. sprawdzenie przygotowania terenu,

4. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
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5. sprawdzenie wymiaréw wykopow,

6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogoine”.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowg jestm3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdw.

8. Odbidr robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena
jednostkowa obejmuije:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. oznakowanie robot,

3. wyznaczenie zarysu wykopu,

4. wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykopaniem elementéw usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciggnieciem,

5. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich wyciggnieciem,

6. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,

7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu;

9. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
10. wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

11. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia; symbole, podziatu i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
| wymiarow.

PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
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PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
| wymiarow.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
| mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z pbzniejszymi zmianami), .

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami),

4 Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62z p6z. zmianami)

SST 3.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWASIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR Z TWORZYWSZTUCZNCH PVC SN 16, SN12 na
przykanalikach i odejsciach

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestyciji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonie ul. Pod grapa.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarne.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanatéw grawitacyjnych sieci @ 200mm PVC SN 16

- kanatow grawitacyjnych przytaczy @160 PVC SN 12i SN 8

- przewodoéw cisnieniowych sieci @ 63 PR100 SDR11 PN16

- studzienek potaczeniowych @ 1200, 1000 z kregow zelbetonowych

- Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robaét,

- dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien; studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studni jesli to jest wymagane przez producenta,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia
z kanatem sanitarnym

1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5 Rozbudowane przytacze - kanat sanitarny odprowadzajacy Scieki z dwéch lub wigcej budynkow
do kanatu bocznego lub kanatu gtéwnego

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;
dwoch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy, wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potazonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu -studzienka kanalizacyjna o $rednicy 800 mm, 1000 mm z PVC lub
PP, bedaca granicasieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca, funkcje studzienki potaczeniowej

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do: czynnosci -eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ kamory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika

1.4.4.2. Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zej$cia obstugi do komory roboczej;

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -saczek podtuzny z rurkami na dnie utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtdknina (lub witoknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i igtowania
z nieciagtych, wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in.stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujacy sie m.in.
-duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano SST Czes¢ 0.00 ,Wymagana ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Czes¢ 0.00
"Wymagania ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury

Do budowy kolektorow gtéwnych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejacych drogach
przewiduje sie zastosowanie rur PVC-U SN 12.

2.3.1. Komora Robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza ponizej wejscia: kanatow
powinna by¢ wykonana jako monolit zbetonu ,hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie
mniejszej niz 40 MPa (N/mmz2) lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom
PN-B-12037.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zzelbetowych o Srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiaz zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
H-74051-02umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo : ,Wodociagi i Kanalizacja
Nowy Targ.”

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica piyty
powinna by¢ wigksza o dsrednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
‘odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-62/6738-03

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1 Rury

Rury mozna skladowaC na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi. mozna skladowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw,
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
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wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow

2.10.3.Wiazy kanatowe DN 400 i stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej lub powlekane otuling PVC
Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona. Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powtokg z tworzywa

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na. utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00 "Wymagania ogéine"
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

-. sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogdine"

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lubzniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu z wyjatkiem, rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozyciji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu O wigcej niz 1/3. Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kowe. Nie
wyzej niz: 2m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w migjscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
(o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich -materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m
nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami- transportu! W sposob. Zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moggq by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10szt:i faczy¢ tasSma stalowg

4.5. Transport mieszanki betonowej
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe. Ktdre nie spowodujq
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacq granice okreslong w wymaganiach technicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 0.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot strefie ich urzadzen.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykop uzgodnie
z dokumentacjg projektowa. Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" —tom | rozdz. IV -1989r.-
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,10 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,10 mgruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed: wykonaniem
podsypki

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne Z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

9.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosSci przeptywu, fj.
od 0,6 do 0,8 m/s spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy 0,20 m - 5%o

- dla odgatezien o Srednicy 0,16 m - 15%o
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- gteboko$C posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,2 m gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaty

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN 16, SN 12

Poszczegolne utozone rury powinno by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze niemniejszej niz +8°C. Przed- zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Pofgczenia kanatow
stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty pomigdzy osiami kanatéw doptywowego
| odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanatowe kamionkowe nalezy
uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad

- trasa odgatezienia powinna by¢: prosta bez zataman w planie i pionie

- wigczenie odgatezienia do kanatu nalezy wykona¢ za posrednictwem studzienki rewizyjnej

- spadki odgatezieri powinny wynosi¢ min. 15 %o

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokoSci wieksze;
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @ 0,20-m nalezy wykona¢ o srednicy 1,0 m. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w odpowiednich
odlegtosciach(max. 50 m przy $Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w, "Katalogu,
powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. Studzienki
rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

- komory, roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniej niz 2,0m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa. Komin wtazowy powinien
by¢ wykonany w studzienkach o gtebokoSci przekraczajacej 3,0 m z kregow betonowych
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lub Zelbetowych o $rednicy 0,80m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na" ptycie zelbetowej
przejsciowe(w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwieksze;
powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowg a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN'-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig roéwny, natomiast w trawnikach
i zieleAcach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m
9.6.4. |zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajq zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako
rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng Z02.Studzienki betonowe zabezpiecza
sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie

innego $rodka, izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie odczynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno przy zastosowaniu betonu
wodoszczelnego stosowac sie do wytycznych producenta rur.

5.6.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia 95
w skali proktora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw zgodnie z zaleceniami Uzytkownika drog
grunt przy realizacji kolektora w drodze nalezy wymieni¢. Do zasypywania wykopu stosowa¢ pospdte

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 0.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnoSci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosSci i zageszczenia wykonanej :warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kanatow;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia osi kanatow,
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5¢m,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5¢cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
od przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5¢cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku)

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt5.6.5.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7.-OBMIAR ROBOT

7.1. OgolInie zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano SST 0.0.0 ,Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robédt
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien i przytaczy wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robdt.

Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.00 ,, Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie roboét,
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- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wtgczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

-wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie | zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowe.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny-kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

10. PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
| kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne.

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie przetazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 .

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. -Roboty ziemne.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa
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ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. WYMAGANIA
OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z projektem budowy kanalizacji sanitarne;
w Nowym Targu, rejon ul. Ludzmierskiej na dz. nr. ewid.: 9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7,
10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w inwestycii.

1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine wspélne dla nastepujacych
robot:

GLOWNE KODY CPV:

— 45000 000-7 Roboty budowlane

— 45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

— 45230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

— 45232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustéw

— 45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

— 45233 200-1 Roboty budowlane w zakresie rdznych nawierzchni drog

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ dostosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga, sq
zgodne z okreSlona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu lub stosowania.

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane zgtoszenie budowy z projektem - sktada sie w szczegoinosci
z. projektu budowlanego w zakresie rob6t budowlanych, projektéw wykonawczych
w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele,
podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia ktdrych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa. Dokumentacja
powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy- stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych wtoku wykonywania robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
| opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecig. Geodezyjne
czynno$ci w budownictwie - polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
| praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadbudowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$C czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca niezbedne
uprawnienia do nadzorowania realizacji budowy.

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru
stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng
jako$ci wyrobow oraz robot.

Materiaty- wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy- odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw
Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy- odbior przeprowadzony po pomys$inym zakoriczeniu Robét i usunieciu usterek.



Odbiér miedzyoperacyjny- odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo
elementu Robdét z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami
I Wymaganiami Zamawiajacego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Plac Budowy- oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera Kontraktu/ Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.
Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Inzynier)- oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty- oznaczajq Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - 0znaczajq roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Towarzyszace- prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe- oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, ST - Specyfikacja Techniczna
Wspodlny Stownik Zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,

stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Wyréb budowlany- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$éuzytkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w Nowym Targu, rejon ul. Ludzmierskiej na dz. nr. ewid.:
9977/2, 9978/2, 10041/2, 10040/2, 10039/7, 10039/6, 10039/5, 10039/4, 10039/3, 10039/2, 10039/1.
Zakres budowy obejmuje odcinki sie kanalizacyjnej grawitacyjnej, sieci kanalizacyjnej ttocznej oraz
przytaczy kanalizacyjnych.

1.6.2. Utrzymanie robdt podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego lub czeSciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania
budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementow
Robdét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wiaczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe. Przedstawiciel
Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jako$ciowych okre$lonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

* Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072)

+ Zgtoszenie budowy przyjete bez sprzeciwu.



Koszty opracowania dokumentacji powykonawcze] obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegodlnych elementdw Robot. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacii
rob6t powinny by¢ wprowadzane na pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okre$la sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od warto$ci docelowych, ktdre sg nieuniknione,
ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach. Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub
wartos¢

maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy
materiatow lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub
Specyfikacjq Techniczng i wptyneto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu Robét, to takie materiaty i
roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentoéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzyS¢ jakichkolwiek wyraznych btedoéw lub brakéw
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W okresie od przekazania Placu Budowy do
potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robot Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu
budowy, istniejacych znakdéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone
lub zniszczone powyzszych elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

Przed przystagpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).Tablica informacyjna bedzie utrzymywana
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét. Koszt utrzymania tablicy
informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: pfoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢
dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.



Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
obcigza wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuije sie:

- date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej cze$ci,

- date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt, daty czesciowych odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania probek,

- zgloszenie zakonczenia Robdt,

- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw i kopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.8.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie Dziennika Budowy,
zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw modwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo
zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.



1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ sie do wszystkich ustaw i zarzadzen wadz centralnych,
zarzadzen wtadz lokalnych, innych przepiséw, instrukcji oraz wytycznych, ktore w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg Rob6t lub mogg wptywac na sposob przeprowadzenia robot.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody. Wymagania okreslone
powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robét, w ktorych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
odtworzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych rob6t. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z
zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezpos$rednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledni
ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucie uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdinosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.



c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowaé

zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.9.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie

moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.9.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie obowigzujacych
przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", opracowanej przez Projektanta i
zawartej w Projekcie.

2. MATERIALY

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy materiatow
lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumiec, ze w ten sposdb okresla sie¢ wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza si¢ (za zgodq Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢
zastosowania materiatbw rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ

aprobujacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dziennik
Ustaw nr 249 poz. 2497). Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetniaC
wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92 poz.881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30
sierpnia 2002



o systemie oceny zgodno$ci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robét muszg
by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny byC pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych
zrodtach materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic kontrole materiatow przed rozpoczeciem
rob6t. Materialy mogq by¢ pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub
0 niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byC zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materialu wymagane
przepisami.

2.3. Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robdt
podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
0 niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. Prébki materiatdw powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego i z takg czestotliwoscia, jak okreslono
w Wymaganiach. W calym czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywaé personel
przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.4. Przechowywanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatno$ci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogq
by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Sktadowanie materiatdbw moze odbywa¢ sie¢ w granicach Placu
Budowy. Dodatkowe powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni
poza Placem Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, bez dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrodle ich pobrania.
Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli moze byC podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
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- Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowa.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu
Budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacii
Budowlaneji ST.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych, powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiadciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszystkie materiaty
powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robét.
Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajacy stratom oraz segregacji. Zaleca si¢ transport cementu w odpowiednich workach.
Transport elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywac sie Srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie
elementéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych zwigzanych z utworzeniem Centrum
Pulmonologicznego dla Gornikéw w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokotowskiego w Watbrzychu
oraz budynku naukowo-dydaktycznego". Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg
Budowlano-Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatow i metod
pracy gwarantujgcych wysoka jakos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.1.1. Dane og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i robot. System kontroli prowadzony przez
Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem
systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie
Budowlano- Wykonawczym. Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego
zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne
powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sq tak
powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Minimalne wymaganie, co dozakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty
okre$lone

w Poszczegoinych normach przedmiotowych. Jezeli jakieS nie zostato okreSlone, to Wykonawca
powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie winny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajagcego powinien mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzag watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.3. Badania

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji
Budowlano-Wykonawczej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ichzakonczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.1.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je
na zyczenie Zamawiajgcemul.

6.1.5. Optaty za badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robét,
wigczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania i
inspekcie w celu okreslenia przydatnosci materiatdbw do robdt. Jezeli przeprowadzona przez
Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci rob6t i materiatow z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym. Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie
beda optacone przez Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypetienie przez Wykonawce
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warunkéw Umowy. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego
badan materiatow w przypadku, gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, tocatkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych
ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan. Niezalezne badania prowadzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej
kontroli robét, do jakoSci ktérych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, bedg optacane w
catosci przez Zamawiajacego.

6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajagcego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki
aprobujace w mys| postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004r - Dz. U.
Nr 249 poz. 2497 stwierdzajacq ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. W przypadku materiatow, dla
ktérych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robét powinna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego na jego
zyczenie. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodno$¢ wtadciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie
przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogdlne.

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajagcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci rob6t bez hamowania ich postepu w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2. Rodzaje odbioréw.

8.2.1. Odbiér czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robot okreslonej w Umowie,

to moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru cze$ciowego.

8.2.2. Odbiér robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych polega na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowo$ci do odbioru.
Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii
Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajacego
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.3. Odbior koricowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujacego o catkowitym zakoriczeniu Robét, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
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koncowego Rob6t. Procedura odbioru koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli
Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na
pismie Wykonawce o dokonaniu kofncowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze,
ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania
wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony
powtorny odbidr koncowy Robét. Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
Robét. W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji,
ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw, zgodnie z ustaleniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,

* Aprobaty techniczne,

* instrukcje (w tym instrukcje ITB),

* wytyczne,

* inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegotowych.
Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. Normy dotyczace
wykonania poszczegdlnych asortymentow robot podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacii
Technicznej. W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia”,
Przedstawiciel Zamawiajacego kazdorazowo okre$li zasadno$¢ jej stosowania i poinformuje o swoje;
decyzji Wykonawce.

10.2. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegoinych asortymentow rob6t podano na koncu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.

14



SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT

INZYNIERYJNYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysoko$ciowych rob6t w ramach inwestyciji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biatce Tatrzanskiej w rejonie ul. Grapa.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt
wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1
Zakres Robot obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gtownych trasy ;.
poczatkéw i koncdw elementéw sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokoSciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe w sposdb trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktow
na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustalen innych ST.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi okresleniami
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
ProjektowaST i poleceniami Inzyniera.Ogolne wymagania Robét podano w SST 0.00 "Wymagania
Ogdlne".

2. Materiaty

Do stabilizacji punktow osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni
i chodnikéw. Do stabilizacji punktdw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy. Do wykonania opiséw i oznaczen
punktow mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykonac nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosc:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, taty. taSmy stalowe i ruletki.
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4. Transport
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogdlne".

5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami MZWIiK. Zamawiajacy ma
obowigzek przekaza¢ Wykonawcy "Materialy geodezyjne" (zawarte w  Dokumentacii
Projektowej)potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;:

- punktow osi trasy,

- reperéw roboczych,

b) stabilizacji punktow w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

C) W razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ichwspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

d) utrzymywanie ze stabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustaleninnych ST.

Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:

1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone
palikamipomocniczymi.

2) Repery robocze powinny byé osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajacyosiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacjipanstwowej i reperéw panstwowych.

4) Obowigzujacy uktad odniesienia:

- dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Robét - od 0 do -10 mm,

- dla wysokosci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznacza¢ w miejscach okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 3.

SST 2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach inwestycj:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Biatce Tatrzanskiej w rejonie ul. Grapa. Szczegdtowa specyfikacja
techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem i rozbidrkg obiektow
inzynieryjnych

W zakres robdt wehodzi:

16



- wykonanie wykopéw obudowanych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okre$lenia, podane w niniejszej SST sgq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na tereniebudowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
| poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania - ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,
z pbzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykop6w, materiaty wystepujace jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- wypraski stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,

PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

- inne elementy umacniajgce $ciany wykopow - za zgodg Inzyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacjq projektowg
i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukciji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania technicznew zakresie BHP.Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogdine".

4. Transport

Materialy z wykopow moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco
i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest
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posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa
z dnia_ 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz, U. Nr 62poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetni¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 0:00 "Wymagania ogdine”

5. Wykonanie robét:

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogélne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202.
5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem lub rozbiérkg
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow,
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej
w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie- wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczen
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska--
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi zmianami).Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci
20-cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezpo$rednio
przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie
nastapito obsunigcie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie
W sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety
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sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- fozpompowanie" warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
wyptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy- przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku pogtebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieC sie z Inzynierem celem podjecia- odpowiednich
decyzji.

5.5. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.6. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-
EN 12063:2001.W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania,
w ktorym nalezy zawrze¢:

- 0g0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek, szczelnych jako elementéw przysztej konstrukcji muszg one,
spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.7. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych po za obszar wykopu. w tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz paskowy ze studniami zaborczymi z ktérych woda bedzie
odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych

musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami. W przypadku prowadzenia rob6t
ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce przepustow przed przystapieniem do
rob6t na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

+ 15 cm - dla wymiarédw wykopdw w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako$ciowe i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w pkt. 5.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

1. sprawdzenie zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacig,

2. kontrole prawidtowo$ci wytyczenia robot w terenie,

3. sprawdzenie przygotowania terenu,

4. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
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5. sprawdzenie wymiaréw wykopow,

6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogoine”.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowg jestm3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdw.

8. Odbidr robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena
jednostkowa obejmuije:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. oznakowanie robot,

3. wyznaczenie zarysu wykopu,

4. wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykopaniem elementéw usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciggnieciem,

5. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich wyciggnieciem,

6. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,

7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu;

9. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
10. wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

11. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia; symbole, podziatu i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
| wymiarow.

PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
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PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
| wymiarow.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
| mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z pbzniejszymi zmianami), .

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami),

4 Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62z p6z. zmianami)

SST 3.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWASIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR Z TWORZYWSZTUCZNCH PVC SN 16, SN12 na
przykanalikach i odejsciach

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestyciji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonie ul. Pod grapa.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarne.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanatéw grawitacyjnych sieci @ 200mm PVC SN 16

- kanatow grawitacyjnych przytaczy @160 PVC SN 12i SN 8

- przewodoéw cisnieniowych sieci @ 63 PR100 SDR11 PN16

- studzienek potaczeniowych @ 1200, 1000 z kregow zelbetonowych

- Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robaét,

- dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien; studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studni jesli to jest wymagane przez producenta,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia
z kanatem sanitarnym

1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5 Rozbudowane przytacze - kanat sanitarny odprowadzajacy Scieki z dwéch lub wigcej budynkow
do kanatu bocznego lub kanatu gtéwnego

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;
dwoch kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy, wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potazonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu -studzienka kanalizacyjna o $rednicy 800 mm, 1000 mm z PVC lub
PP, bedaca granicasieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca, funkcje studzienki potaczeniowej

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do: czynnosci -eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ kamory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika

1.4.4.2. Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zej$cia obstugi do komory roboczej;

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -saczek podtuzny z rurkami na dnie utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtdknina (lub witoknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i igtowania
z nieciagtych, wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in.stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujacy sie m.in.
-duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano SST Czes¢ 0.00 ,Wymagana ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Czes¢ 0.00
"Wymagania ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury

Do budowy kolektorow gtéwnych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejacych drogach
przewiduje sie zastosowanie rur PVC-U SN 12.

2.3.1. Komora Robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza ponizej wejscia: kanatow
powinna by¢ wykonana jako monolit zbetonu ,hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie
mniejszej niz 40 MPa (N/mmz2) lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom
PN-B-12037.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zzelbetowych o Srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiaz zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
H-74051-02umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo : ,Wodociagi i Kanalizacja
Nowy Targ.”

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica piyty
powinna by¢ wigksza o dsrednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
‘odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-62/6738-03

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1 Rury

Rury mozna skladowaC na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi. mozna skladowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw,
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
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wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow

2.10.3.Wiazy kanatowe DN 400 i stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej lub powlekane otuling PVC
Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona. Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone powtokg z tworzywa

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na. utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00 "Wymagania ogéine"
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

-. sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogdine"

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lubzniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu z wyjatkiem, rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozyciji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu O wigcej niz 1/3. Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kowe. Nie
wyzej niz: 2m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w migjscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
(o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich -materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m
nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami- transportu! W sposob. Zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moggq by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10szt:i faczy¢ tasSma stalowg

4.5. Transport mieszanki betonowej
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe. Ktdre nie spowodujq
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacq granice okreslong w wymaganiach technicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 0.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot strefie ich urzadzen.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykop uzgodnie
z dokumentacjg projektowa. Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" —tom | rozdz. IV -1989r.-
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,10 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,10 mgruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed: wykonaniem
podsypki

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne Z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

9.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosSci przeptywu, fj.
od 0,6 do 0,8 m/s spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy 0,20 m - 5%o

- dla odgatezien o Srednicy 0,16 m - 15%o
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- gteboko$C posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,2 m gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaty

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN 16, SN 12

Poszczegolne utozone rury powinno by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze niemniejszej niz +8°C. Przed- zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Pofgczenia kanatow
stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty pomigdzy osiami kanatéw doptywowego
| odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanatowe kamionkowe nalezy
uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad

- trasa odgatezienia powinna by¢: prosta bez zataman w planie i pionie

- wigczenie odgatezienia do kanatu nalezy wykona¢ za posrednictwem studzienki rewizyjnej

- spadki odgatezieri powinny wynosi¢ min. 15 %o

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokoSci wieksze;
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @ 0,20-m nalezy wykona¢ o srednicy 1,0 m. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w odpowiednich
odlegtosciach(max. 50 m przy $Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w, "Katalogu,
powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. Studzienki
rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

- komory, roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniej niz 2,0m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa. Komin wtazowy powinien
by¢ wykonany w studzienkach o gtebokoSci przekraczajacej 3,0 m z kregow betonowych
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lub Zelbetowych o $rednicy 0,80m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na" ptycie zelbetowej
przejsciowe(w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwieksze;
powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowg a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN'-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig roéwny, natomiast w trawnikach
i zieleAcach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m
9.6.4. |zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajq zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako
rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng Z02.Studzienki betonowe zabezpiecza
sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie

innego $rodka, izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie odczynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno przy zastosowaniu betonu
wodoszczelnego stosowac sie do wytycznych producenta rur.

5.6.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia 95
w skali proktora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw zgodnie z zaleceniami Uzytkownika drog
grunt przy realizacji kolektora w drodze nalezy wymieni¢. Do zasypywania wykopu stosowa¢ pospdte

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 0.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnoSci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosSci i zageszczenia wykonanej :warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kanatow;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia osi kanatow,
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5¢m,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5¢cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
od przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5¢cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku)

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt5.6.5.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7.-OBMIAR ROBOT

7.1. OgolInie zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano SST 0.0.0 ,Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robédt
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien i przytaczy wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robdt.

Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.00 ,, Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie roboét,
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- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wtgczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

-wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie | zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowe.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny-kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

10. PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
| kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne.

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie przetazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 .

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. -Roboty ziemne.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa
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