

DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWik w Nowym Targu sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Wymiana zastawki naściennej w komorze K7 oraz montaż drabiny wjazdowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zastawki naściennej w komorze kanalizacji sanitarnej (K7) zlokalizowanej w Nowym Targu przy ul. Targowej, nr ewd. dz. 15665/38. Wykonanie otworu w betonowej pokrywie komory pod klucz do ręcznej obsługi zastawki zwieńczony szczelnym zamknięciem zapobiegającym przedostaniu się fetorom z kanalizacji. Montaż drabiny wjazdowej.

Wymagane materiały:

- zastawka firmy Jafar lub co najmniej równoważna
- drabina wjazdowa ze stali nierdzewnej

3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrożenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

PR poz. 3 – Remont komory K7

4. Szacunkowa wartość zamówienia:

- Netto: 33 500,00 złotych zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych ⁰⁰/₁₀₀), brutto: 41 250,00 złotych, w tym 23% VAT w wysokości: 7 705,00 złotych
- Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne) oferty firmy ProjektEko z dnia 28.08.2025 r.

5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądany/:

do 28.11.2025 roku

6. Kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa netto – 100%

7. Inne warunki istotne dla postępowania: brak

8. Rozeznanie cen rynkowych

Celem ustalenia cen rynkowych zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 23.10.2025 r. na stronie internetowej www.mzwik.nowytarg.pl oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 1200301, poinformowano o postępowaniu (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie) następujące firmy:
Nie dotyczy

9. Dane dotyczące złożonych ofert

W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

I. ProjektEko Grzegorz Bobek
34-408 Pieniążkowice 90c

- cena ofertowa:
37 500,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 8 625,00 zł tj.: 46 125,00 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: 28.11.2025 r.
- okres rękojmi i gwarancji: 24 miesiące

II. KM Instal sp. z o.o.
ul. Konarzewska 16/1, 62-070 Dopiewo

- cena ofertowa:
26 500,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 6 095,00 zł tj.: 32 595,00 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: 21 dni
- okres rękojmi i gwarancji: 24 miesiące

10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty kryterium oceny ofert jest:

cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.

Oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Oferta nr I: $(26\ 500,00/37\ 500,00) \times 100 = 70,67$ punktów

Oferta nr II: $(26\ 500,00/26\ 500,00) \times 100 = 100,00$ punktów

Do realizacji została wybrana oferta nr II, złożona przez:

II. KM Instal sp. z o.o.
ul. Konarzewska 16/1, 62-070 Dopiewo

- cena ofertowa:
26 500,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 6 095,00 zł tj.: 32 595,00 zł brutto

11. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG)

NIP: 7773253968, REGON: 362425880

12. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Magdalena Mieczyska	04.11.2025r.	ds. zamówień publicznych Magdalena Mieczyska
	Środki / pozycja PI/PR PR poz. 3 – 75 000,00 zł	Jerzy Sadowy	04.11.2025r.	Kierownik Działu Urządzania sieci i logistyki Jerzy Sadowy
2.	Dofinansowanie (jeśli konieczne): – Złożony wniosek – Podjęta decyzja FOŚiGW – Podpisana umowa	Bartłomiej Kois	04.11.2025r.	Dyrektor ds. technicznych Bartłomiej Kois
3.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF <i>Plan remontów poz. 3 – 75.000,-</i>	Mirosław Soból	04.11.2025r.	GŁÓWNY KSIĘGOWY Mirosław Soból
4.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Magdalena Mieczyska	04.11.2025r.	Specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Mieczyska
5.	Zatwierdzenie/korekty	Wojciech Wielkiewicz	04.11.2025r.	PREZES ZARZĄDU Wojciech Wielkiewicz