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SST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. OgoIne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte na budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami
Inzyniera / Kierownika Projektu.

0.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

0.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegO6towych warunkach umowy.

0.1.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow gi SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w" Kontraktowych warunkach ogélnych" ("Og6lnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera! Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

0.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ dotychczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem! Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zostat wtgczony w cene
kontraktu.



0.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrz pytami i gazami
c)mozliwoscig powstania pozaru

0.1.6. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

0.1.7. Bezpiecze nAstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

0.1.8. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla przylgcza wodociggowego i kanalizacji lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

0.1.9. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
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prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie
informowac inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

0.2. Materiaty
0.2.1. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do zasypéw lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

0.2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

0.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

0.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

0.4. Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa, wymaganiami
SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera! Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

0.6. Kontrola jako s$ci robot
0.6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera! Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjag projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposéb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji,
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robét,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
0.6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, 'ktére posiadaja:

1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pktl i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
0.6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera! Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z .
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(3) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:



a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) dziennik pompowania wéd z wykopow (jesli wystgpi koniecznosé pompowania),
e) ksigzka obmiaréw wykonanych robot,

f) protokoty odbioru robot,

g) protokoty z narad i ustalen,

h) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

0.7. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera! Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika Projektu.

0.8. Odbior robot
0.8.1. Odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

0.8.2. Odbiér cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
Projektu.

0.8.3. Odbidr ostateczny robot.



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robo6t poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
robotach podstawowych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi  gzany przygotowa ¢ nast epuj gce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA RO BOT
INZYNIERYJINYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysoko sciowych.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych robét w ramach inwestycji:

.,Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. Tysi  gclecia w Nowym Targu.”

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p.1
Zakres Robd6t obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktow gtéwnych trasy tj.
poczatkéw i koncow elementéw sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe w sposéb trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych punktéw
na biezgco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie,
f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegO6towych ustalen innych ST.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi okresleniami
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania Robét podano w SST 0.00 "Wymagania Ogélne".
2. Materiaty

Do stabilizacji punktdw osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i
chodnikoéw.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
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Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze
oprécz biatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym dokfadnosci
podane w p 4.:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, faty. tasmy stalowe i ruletki.

4. Transport

0Ogoblne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogolne".
5. Wykonanie robot

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10
niniejszej ST. Zamawiajgcy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy "Materialy geodezyjne" (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robét wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktéw osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) stabilizacji punktéw w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,

¢) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspoétrzednych, tgcznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

d) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczeg6towych ustalen innych ST.

Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:

1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone
palikami pomocniczymi.

2) Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) w sposéb
wykluczajgcy osiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny byé dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacji panstwowej i reperéw panstwowych.

4) Obowigzujgcy uktad odniesienia:

- dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Rob6t — od 0do -10 mm,

- dla wysokosci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczac¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Rob6t geodezyjnych zgodnie z wymogami doktadno$ciami
wymienionymi w punkcie 4.
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SST 1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach inwestycji:

.Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. Tysi  gclecia w Nowym Targu.”
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci. umozliwiajgce i majgce. na celu
wykonanie wykopéw zwigzanych z budowg, przebudows,. modernizacja, remontem i rozhioérkg obiektow
inzynieryjnych

W zakres rob6t wchodzi:
- wykonanie wykopéw obudowanych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia, podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 0.00 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogoélne”.
2. Materiaty
2.1. Wymagania -ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej

Do wykonania robdt moga by¢é stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczego6towe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia scian wykopéw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- wypraski stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,
- inne elementy umacniajgce $ciany wykopéw - za zgodg Inzyniera,

- elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacjg
projektowg i odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczgcej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996.
3. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu

przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BH P.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 0.00 ,Wymagania ogélne".
4. Transport

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t.. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia_ 27.04.2001 r. 0
odpadach - Dz, U. Nr 62 poz. 628 z pbézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnié
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ 0:00 "Wymagania ogolne”
5. Wykonanie robét-
5.1 Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogoélne".
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202.

5.2. Sprawdzenie zgodno $ci warunkOw terenowych z  projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.
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Zgode na wznowienie robét wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg, przebudowg, modernizacjg, remontem lub rozbiérkg
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie- wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,.
Sposoéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to spos6b zabezpieczen powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary .geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
- niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu
5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska:-- Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi
Zmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20-cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byc¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajowa praktykg inzynierskg w
catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
- L,S0zpompowanie" warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych,

- zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntéw

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ wyptyw wod z
wykopu. Wodze z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza teren robot. Nalezy- przeciwdziata¢é powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu

W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia- odpowiednich
decyzji.

5.5. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé¢ sciany wykopu przed obsuwaniem sie.
5.6. Wykopy w ostonie  $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i postanowieniami normy PN-EN
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12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:
- 0g6Ing charakterystyke urzadzenia wbijajgcego $cianki szczelne,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas whijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz,
a $ciany wykopu przed obsuwaniem sig:

W przypadku wykorzystania $cianek, szczelnych jako elementéw przysziej konstrukcji muszg one, spetiac
wymagania zatozone w dokumentacji projektowej.

5.7. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i

Opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé
systemy igtofiltrow lub drenaz paskowy ze studniami zaborczymi z ktérych woda bedzie odpompowana poza
wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim
instytucjami.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
przepustéw przed przystgpieniem do rob6t na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopéw w planie
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.
6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét 'ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
1. sprawdzenie zgodnosci wykonania robét. z dokumentacjg

kontrole prawidtowosci wytyczenia rob6t w terenie

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

2 T o

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

0Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 0.00 "Wymagania ogoélne”.

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdélne". Jednostkg
obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykop6w.

8. Odbidr robat.

0Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST Czes$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopOw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
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tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub W punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogoblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ 0.00 "Wymagania ogoélne". Podstawe
ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2. oznakowanie robdét,
3. wyznaczenie zarysu wykopu,
4

wykonanie umocnienia scian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie $cianek szczelnych wraz z
wykopaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,

5. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia scian
wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,

6. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu;

9. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
10. wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

11. oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia; symbole, podziatu i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania.

BN-88/8932-02 Podloze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami), .

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami),

4 Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 L Nr 62, poz. 621, z
pézniejszymi zmianami),
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SST 1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ZRUR, Z
TWORZYW SZTUCZNCH PVC @200 SN 12 — lite

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:

.,Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. Tysi  gclecia w Nowym Targu.”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanatu grawitacyjnego sieci 200 mm z rur PVC-U SN 12

- studzienek potaczeniowych @ 1000mm, z kregdw betonowych
- studzienek potaczeniowych @ 1200mm, z kregéw betonowych
- Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:
- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni drég dojazdowych przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgatezien; siegaczy i studni kanalizacyjnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

- przeprowadzenie proby szczelnosci

- wykonanie przegladu kanatu kamerg wraz z dokumentacjg przeglagdowa
1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

1.4.2. Przewody rurowe
1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem
sanitarnym

1.4.2.3. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.5 Rozbudowane przytgcze - kanat sanitarny odprowadzajgcy $cieki z dwdch lub wiecej budynkéw do kanatu
bocznego lub kanatu gtéwnego
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1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy, wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajgcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu -studzienka kanalizacyjna o $rednicy 800 mm:- 1000 mm z PVC lub PP,bedaca
granicg sieci kanalizacyjnej i instalaciji, spetniajgca ,funkcje studzienki potgczeniowej

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do: czynnosci -eksploatacyjnych. Wysokos¢
kamory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej;

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -sgczek podtuzny z rurkami na dnie utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtéknina (lub wtéknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i igtowania z nieciggtych,
wysoko spolimeryzowanych wiékien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujacy sie m.in. -duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano SST Czes$é 0.00 ,Wymagana ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow'

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Czes$¢ 0.00
"Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury PVC SN-12 lite. Do budowy kolektoréw gtéwnych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
istniejgcej drodze oraz terenach zielonych przewiduje sie zastosowanie rur PVC SN 12 lite

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora Robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza ponizej wejscia: kanatéw powinna byé
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wykonana jako monolit z betonu ,hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa
(N/mmz) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 1917

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako wiaz zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierajgcymi logo Wodociggi i Kanalizacja Nowy Targ

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty powinna byé
wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien ‘odpowiadac
wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-62/6738-03
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Skladowanie materiatéw

2.10.1 Rury

Rury mozna skltadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, :
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany ukiada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi. mozna skltadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw, przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw

2.10.3.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
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powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowac na. utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

0Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00 "Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- dzwigow

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- walcéw do odtworzenia nawierzchni

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. "Wymagania og6lne"
4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew06z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu z wyjatkiem, rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu O wiecej niz 1/3. $rednicy zewnetrznej wyrobu
(rury kamionkowe. Nie wyzej niz- 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkitadach
drewnianych, za$ poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatlem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egéw

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych -elementéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich

-materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawieszenia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga byé¢ transportowane dowolnymi srodkami- transportu! W sposéb. Zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt:i tgczy¢ tasma stalowa
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4.5. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe. Ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcg granice okreslong w wymaganiach technicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 0.00 "Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robo6t strefie ich urzadzen.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy
nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian . nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" —tom | rozdz. IV -1989r.-Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$é i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,10 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed: wykonaniem podsypki

5.4. Przygotowanie podito za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacjg projektows.
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Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.5. Roboty monta zowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5%o
- dla odgatezien o srednicy 0,16 m - 15%o

- glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,2 m
glebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1.Kanaly

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z PVC-U SN 12 lite zgodnie p profilem podtuznym kanatu .

Poszczegdblne utozone rury powinno byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C

Przed- zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Polgczenia kanatdw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty pomiedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych mozna wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanatowe kamionkowe nalezy uktadaé
zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgalezienia
5.6.3. Brak odej$¢, odgatezien

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw @ 0,20-m nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg Przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0s,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy r6znica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac¢

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w , "Katalogu , powtarzalnych elementéw
drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa. '

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
- komory, roboczej,

- komina witazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
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- stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniej niz 2,0m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien byé wykonany w studzienkach o giebokosci przekraczajgcej 3,0 m z kregéw
betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na" plycie zelbetowej
przejsciowe(w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki pltytkie mogag by¢ wykonane bez komindw wtazowych woéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowg a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mieé¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztaitt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN'-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m

5.6.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej stosowane jako rury
ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego s$rodka, izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowg oraz dwukrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. — w przypadku stosowania studni z
betonu szczelnego nalezy izolacje dostosowa¢ do wymogéw producenta studni. W przypadku zastosowania
studzienek z betonu wodoszczelnego izolacje wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta studni.

5.6.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byc¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia 95 w skali proktora

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw zgodnie z zaleceniami Uzytkownika drog grunt przy realizacji
kolektora w drodze nalezy wymieni¢ .Do zasypywania wykopu stosowaé pospotke

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepture.
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6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej :warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

-badanie odchylenia osi kanatéw;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,'

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji rur ostonowych

W przypadku gdy producent gwarantuje szczelnos¢ studzienek nie stosowac izolacji studzienek betonowych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi od przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku)

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7.-OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolnie zasady obmiaru rob6t

0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano SST 0.0.0 ,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarow g

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogollne zasady odbioru robot podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogolne"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegllnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem i drenazem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne

- odbior kolizji z gestorami sieci

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.00 ,, Wymagania ogoélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

-wykonanie izolacji studzienek jesli tego wymaga producent studni.

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.,

- przeprowadzenie kamerowania kanatu wraz z dokumentacjg dostarczong w formie elektroniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny-kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

10. PN-EN-124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie przetazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko cisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa
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SST 2.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIER ZCHNIE
SST 2.01. Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dol  naigorna

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przed miotem niniejszej specyfikacji techniczrgyjsymagania dotycegce wykonania podbudowy z kruszywa, w
ramach Inwestycji:

.Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. Tysi  gclecia w Nowym Targu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Rob6t obj etych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej z ttucznia tamanego i chudego betonu

Warstwe odsgczajgcy stosuje sie w przypadku gruntdw nie przepuszczalnych.
2. MATERIALY

Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-1-1112
Beton B20 do nawierzchni drogowych
3. SPRZET
Walce stalowe gtadkie z wibracja; ptyty zageszczajgce
Samochody samowytadowcze,
Koparko-tadowarki
Cysterna na wode

Sprzet drobny pomocniczy.
4. TRANSPORT

Do transportu przewiduje sie samochody samowytadowcze oraz przywéz chudego betonu z betoniarni
beton B-10

5. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci Robo6t

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczac
kopie ich wynikéw Inzynierowi, na zasadach okreslonych w SST 0.00. "Wymagania Ogolne".

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

5.2. Badania w czasie Robo6t
1. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie warstwy konstrukcyjnej z kruszyw
podano w ponizszej tablicy:

T . Min. Liczba badanh na dziennej Maks. Powierzchnia na jedno
Lp. Wyszczegolnienie badan . . .
dziatce roboczej badanie
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotnosc¢ kruszywa 2 600
3 Zageszczenie warstw 2 600
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Zawartos¢ zanieczyszczen

4 2 600
obcych
5 Zawartos¢ zanieczyszczen ) 6000 i przy kazdej zmianie
organicznych kruszywa
6 Sprawdzenie klasy betonu 2 200

2. Badania whasciwosci kruszywa

W czasie Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy
1. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Na podstawie
wynikOw badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy stosowany materiat spetnia warunki okreslone w p. 2.1.

3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+20% jej wartosci, okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17 z czestotliwoscig podang w p. 6.3.1.

4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400m?
warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +1cm, -
2cm.

5.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy konstrukcyj nej oraz zasady post epowania z odcinkami
wadliwie wykonanymi.

1. Grubos¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecnosci Inzyniera przynajmniej w trzech
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 200 m?.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na jej petng gtebokosc¢, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

2. Zageszczenie warstwy.

3. Cechy geometryczne warstwy

3.1. Rbwnos¢

3.2 Odtworzy nawierzchnie betonowa

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 metréw w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 2 cm

3.2. Rzedne wysokosciowe

Nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Ro6znice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2

3.3. Uksztaltowanie osi warstwy odsgczajgce;j

Nalezy sprawdzaé w punktach giéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 25 m. Os$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm

4. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych,

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
niniejszej ST powinny by¢é naprawione przez spulchnienie na pelnej gtebokosci, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru warstwy konstrukcyjnej grubosci 20 cm jest 1 metr biezgcy liczony w odniesieniu
do trasy kanalizacji potozonej w obrebie korony drogi.

Jednostkg obmiaru odtworzenia nawierzchni asfaltowej jest m?

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych dtugosci nie wykazanych w
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Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Nadmierna grubos¢ lub
nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienie Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do rozliczen o dodatkowg zaptate.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy konstrukcyjnej jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu zgodnie z SST 0.00 ,Wymagania Ogdlne" i powinien by¢ przeprowadzony w czasie-
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robdét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezgce kontroli jako$ci materiatow i
Robot, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres i termin wykonania Rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe lub wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest metr kwadratowy wykonanej warstwy konstrukcyjnej, warstwy nawierzchni
asfaltowej odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej - zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wbudowanego
materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatu,

- doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgotnosci i roztozenie kruszywa, wyréwnanie utozonej warstwy
do wymaganego profilu,

- dostarczenie masy betonowej

-zageszczanie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy odsgczajgcej w trakcie trwania innych Robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

- odtworzenie nawierzchni z trylinki kostki betonowej

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. P-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

4. PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.'

5. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne: Badania. Podzial nazwy i okreslenia badan.

6. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

7. PN-78/b-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

8. BN-66/6774-01 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka

9. BN-87/3774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych. Piasek

10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczane modutu odksztatcenia
12. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i

lotniskowych.
13. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plonografem i tata.
14. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

18. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

19. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

20. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

21. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne Pobieranie probek

22 PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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SST 2.02. Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineraln o-asfaltowych warstwa dolna
i gorna
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

warstwy wigzgcej o uziarnieniu-0-16. mm w ramach Inwestyc;ji :
,Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. Tysi  gclecia w Nowym Targu.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie warstwy wiazgcej z masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0-16mm.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywnosci - jest- to stosunek naprezenia sciskajgcego przy peizaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa

1.4.2. Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne: z obowigzujgcymi Polskimi normami i okresleniami
podanymi w SST 0.00 ,Wymagania Ogolne”

1.5. Og6Ine wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ Dokumentacija
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate
warstwy podbudowy nalezy stosowac:

-asfalt D-50/70wg PN-65/C-9EP70;

-kruszywo tamane zwykte (kliniec) 0-16 mm wg PN-B-11112;
-piasek wg PN-B-11113;

-wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504;.

3. SPRZET

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwérnia powinna byé w pelni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajgcym
mozliwosé kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 100 ton na
godzine.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo dopuszczenia Wytworni do
ruchu wydane przez Inspekcje Sanitarng i wkadze ochrony $rodowiska.

3.2. Walce stalowe gtadkie z wibracj g, plyty zag eszczaj gce
3.3. Cysterna na wod e.

3.4. Sprz et drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie transport mieszanki na odlegtos¢ 15 km.

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajgce pokrowce
brezentowe o fadownosci nie mniej niz 10 ton.
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Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury
przewozonej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ponizej.10% temperatury wyjsciowej.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodoéw przed zatadunkiem musi byé spryskana srodkami
zapobiegajgcymi przyklejaniu sie mieszanki.

Skrzynie samochodoéw wywrotek muszg byé dostosowanie do wspotpracy z ukladarkg w czasie
roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podio za
Podtozem dla uktadanej warstwy jest utozona warstwa podbudowy.
Podtoze przed utozeniem warstwy wigzgcej zostanie oczyszczone.
5.1.1. Kontrola jakosci wykonanego podioza

Kontrola polega na sprawdzeniu spadkow poprzecznych, pochylen podtuzny nie rzadziej niz
100m.

5.2. Wbudowywanie mieszarki
5.2.1. Warunki ogolne

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho,
temperatura otoczenia powyzej +5°C.

5.2.3. Zageszczanie mieszanki

Roziozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi.
Sposo6b zageszczania powinien by¢ sprawdzony i ustalony, na odcinku prébnym.

5.2.4. Wykonanie ztgczy

Potaczenia z istniejgcg nawierzchnig oraz tgczenia dziatek roboczych nalezy smarowa¢ emulsjg
kationowa szybkorozpadowa. Krawedzie smarowane powinny by¢ réwno dociete.

5.3. Wymagania jako sciowe dla masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0+16 mm dla
warstwy podbudowy dopuszczaj g odchylenia od sktadu projektowanego:

- zawartos¢ lepiszcza + 0,3%;

- sito 0,075mm - £ 1,2%;
0,18 mm - * 1,5%;
0,42 mm - £ 2,0%;
2,0 mm - £ 3,0%;
10,0 mm - + 3.5%;

- wolna przestrzen w prébkach Marshalla zageszczonych 2x75 uderzen w temp.150°C (tolerancja 2°C)
powinna wynosi¢ 4,5 - 8,0%.

5.4. Wymagania jako sciowe dla wykonanej nawierzchni

- wskaznik zageszczenia min. 97%;

- rbwnosc¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia 26 mm;

- grubos¢ warstwy: tolerancja + 10% grubosci projektowanej;

- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 5% - 9%
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie ukfadania nawierzchni nalezy kontrolowag:

- grubo$¢ i jednorodnosc¢ uktadanej warstwy na biezgco;

- temperature zageszczanej mieszanki na biezgco;

- prawidtowos$¢ przebiegu procesu watowania jego zgodnosé z przyjetymi zasiadam i przyjetym w PZJ i
sprawdzonymi na odcinku prébnym.
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6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykona¢ nastepujgce badania i pomiary
- zageszczenie — 1 badanie na 500 m? utozonej nawierzchni;

- sprawdzenie rownosci podtuznej — pomiar ciggty planografem;

- sprawdzenie rownosci poprzecznej — tatg w odstepach co 100m;

- pomiar grubosci warstwy na wycietych prébkach 1 badanie na 5000 m? utozonej warstwy;
- szeroko$¢ — tasma co 100 m prostopadle do osi drogi;

- zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie -1-badanie na 5000 m?;

- sprawdzenie rzednych niwelety;

- badanie modutu sztywno$ci — 1 badanie na 500- m? utozonej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét warstwy wigzgcej dokonuje sie na budowie. Jednostkg obmiaru jest metr
kwadratowy wykonanej warstwy w koronie drogi szerokosci 3m

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru Robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w SST 0.00 "Wymagania Ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za metr kwadratowy wykonania warstwy budowy z mieszanki mineralno asfaltowej.
Cena jednostkowa jest ceng usredniang dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

-wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki,

- zageszczenie i obciecie krawedzi,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie Rob6ét i jego utrzymanie.

- wykonanie zgodnie z uzgodnieniami zarzadcy drogi Gmina Nowy Targ
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112/AzI:2001 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych Wymagania
techniczne (Zmiana Azl)

PN-61/S-96504 Drogi Samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno bitumiczne. Badania.
Postanowienia ogélne. (fgcznie z wszystkimi arkuszami)

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe Terminologia
PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie prébek do badan
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
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